

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

(2)

DIN-II.271.32.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę parku przy ul. Fredry w Białymstoku – etap I.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
3.	<p>W przedmiarach robót drogowych – etap I zamieszczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział nr 3 „Boisko do piłki nożnej – sztuczna trawa” które nie należy do zakresu tego zamówienia (dotyczy etapu II). - dział nr 4 „Alejki spacerowe pomiędzy ul. A. Fredry i Kazimierza Wielkiego” nie zamieszczono w zakresie przedmiotu zamówienia w SIWZ (dz. I, pkt 1), natomiast zakres ten zamieszczono w załączniku do umowy: „Zestawienie kosztów zadania – etap I” (dz. 1.5. – Alejki) - dział nr 5 „Trawniki pomiędzy ul. Fredry i K. Wielkiego” nie zamieszczono w zakresie przedmiotu zamówienia w SIWZ (dz. I, pkt 1), natomiast zakres ten zamieszczono w załączniku do umowy: „Zestawienie kosztów zadania – etap I” (dz. 5 i Zieleń). 	<p>Zgodnie z zapisem w rozdz. I pkt 1 SIWZ w zakresie zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową z ogrodzeniem, piłkochwytnymi i odwodnieniem, placu zabaw, siłowni plenerowej, toalety z przyłączami, parkingu, montażu stolika szachowego z siedziskami, stolika do gry w ping ponga, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic oraz oświetlenia w rejonie powyższych elementów rekreacyjno-sportowych. Zamawiający zmienił zakres pierwszego etapu zadania już po dostarczeniu dokumentacji przez biuro projektowe. W związku z tym z dostarczonej w postępowaniu dokumentacji i przedmiarów należy wycenić elementy wskazane w załączonym, uzupełnionym Zestawieniu kosztów zadania – załączniku nr 1 do umowy.</p> <p>Z załączonych przedmiarów robót drogowych należy wycenić - etap I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział 1 Plac zabaw - dział 2 Siłownia - dział 4 Alejki spacerowe pomiędzy ul. A. Fredry i Kazimierza Wielkiego - dział 5 Trawniki pomiędzy ul. A. Fredry i K. Wielkiego. <p>oraz etap II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział 1 Droga dojazdowa - dział 2 Parking i droga manewrowa z płyt ażurowych - dział 4 Zjazd z ul. A. Fredry - dział 5 Boisko nawierzchnia poliuretanowa - dział 9 Oznakowanie <p>poz. 93 d. 9, obmiar 4 szt. poz. 94 d. 9, obmiar 4 szt.</p>

4.	<p>W przedmiarach robót drogowych – etap II, które nie należy do zakresu zamówienia, zamieszczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział nr 2 „Parking i droga manewrowa z płyt ażurowych”, które należy wykonać w etapie I, - dział nr 5 „Boisko nawierzchnia poliuretanowa”, które należy wykonać w etapie I, - pozostałe działy: dział 1 „Droga dojazdowa”, dział 3 „Jezdnia żwirowa ul. A. Fredry”, dział 4 „Zjazd z ul. Fredry”, dział 6 „Skate park”, dział 7 „Alejki spacerowe po prawej stronie ul. A. Fredry”, dział 8 „Trawniki po prawej stronie A. Fredry” – Proszę o potwierdzenie, że te działy nie należą do zakresu zamówienia etapu I. 	Patrz odp. na pyt. 3
5.	<p>W przedmiarach na roboty elektryczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział 1 – etap I: - dział 1.3 „Montaż oświetlenia zewnętrznego terenu, oświetlenia boiska do piłki nożnej, zasilanie toalety publicznej (bez podłączenia zasilania), zasilanie złącz kablowych „ztv” (bez podłączania zasilania i montażu złącz „ztv”) zamieszczono pozycje dotyczące oświetlenia boiska do piłki nożnej, które nie należy do zakresu niniejszego zamówienia. Proszę o wskazanie pozycji, które należy uwzględnić przy wycenie (wraz z dokładną ilością). - dział 1.4 „Montaż uziemienia, montaż systemów uziemiających słupów boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego” zamieszczono pozycje dotyczące również boiska do piłki nożnej, które nie należy do zakresu niniejszego zamówienia. Proszę o wskazanie pozycji, - dział II – etap II, który nie należy do zakresu zamówienia zamieszczono: - dział 2.1 „Montaż oświetlenia zewnętrznego parkingu, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego, skateparku, zasilanie kamer monitoringu ze złącz kablowych „ztv”, podłączenie zasilania toalety publicznej” zamieszczono pozycje dotyczące oświetlenia parkingu, boiska wielofunkcyjnego, które należą do zakresu zamówienia etapu I. Proszę o wskazanie pozycji, które należy uwzględnić przy wycenie (wraz z dokładną ilością). 	Roboty branży elektrycznej do zrealizowania w ramach zadania proszę wycenić wg załączonego, skorygowanego przedmiaru.

<p>6. W przedmiarach „Park przy Fredry”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dział 1 „Etap I”, który należy do zakresu niniejszego zamówienia zamieszczono: - dział 1.3. „Boiska sportowe: rekreacyjne boisko do piłki nożnej – urządzenia, ogrodzenie, wyposażenie do gier” - dział 1.3.1 „Posadowienie urządzeń boisk sportowych” – nie należy do zakresu etapu I - dział 1.3.2 „Ogrodzenie boisk sportowych” – dotyczy ogrodzenia boiska do piłki nożnej, które nie należy do zakresu niniejszego zamówienia. - dział 2 „Następny Etap”, który nie należy do zakresu niniejszego zamówienia zamieszczono: - dział 2.1 „Toaleta publiczna”, która wchodzi w zakres etapu I niniejszego zamówienia, - dział 2.3 „Boisko wielofunkcyjne – urządzenia, ogrodzenie, wyposażenie do gier” – wchodzi w zakres etapu I niniejszego zamówienia. 	<p>Patrz odp. na pyt. 3</p>
<p>7. Zamawiający w treści SIWZ w pkt VI. 1. 2) napisał "w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem (...) co najmniej 2 zamówień na wykonanie robót budowlanych, polegających na zagospodarowaniu terenów sportowych lub rekreacyjno - sportowych, w tym przynajmniej jednego obejmującego budowę boiska z nawierzchnią z trawy sztucznej..." W związku z zamieszczeniem przez zamawiającego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, w którym Zamawiający rezygnuje z boiska z trawy sztucznej na rzecz boiska o nawierzchni poliuretanowej, zwracam się z prośbą o zmianę zapisu na: "w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem (...) co najmniej 2 zamówień na wykonanie robót budowlanych, polegających na zagospodarowaniu terenów sportowych lub rekreacyjno - sportowych, w tym przynajmniej jednego obejmującego budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową..."</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis w rozdz. VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ na : „ w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień na wykonanie robót budowlanych, polegających na zagospodarowaniu terenów sportowych lub rekreacyjno–sportowych, w tym przynajmniej jednego obejmującego budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości min. 300 000 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.</p>
<p>8. Czy zamawiający publikując ogłoszenie o zmianie ogłoszenia usuwa z zakresu wykonanie projektowanego boiska piłkarskiego o powierzchni 2.376m2 z nawierzchni ze sztucznej trawy, a dodaje projektowane boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1.056m2, czy zamierza zmienić nawierzchnię projektowanego boiska piłkarskiego o powierzchni 2.376m2 na nawierzchnię poliuretanową? Proszę o korektę w przedmiarach</p>	<p>Zgodnie z zapisami w rozdz. I pkt 1 SIWZ w zakresie zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową z ogrodzeniem, piłkochwydami i odwodnieniem, placu zabaw, siłowni plenerowej, toalety z przyłączami, parkingu, montażu stolika szachowego z siedziskami, stolika do gry w ping ponga, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic oraz oświetlenia w rejonie powyższych elementów rekreacyjno-sportowych. W ramach zadania do wykonania jest boisko z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 1 056 m².</p>

9. Z powodu rozbieżności między zakresem robót opisanym w SIWZ oraz zamieszczonymi przez Zamawiającego przedmiarami, zwracam się z prośbą o zamieszczenie ślepych kosztorysów (ewentualnie zestawienia przedmiarów) obejmujących komplet robót objętych postępowaniem i tylko robót objętych postępowaniem.	Patrz odp. na pyt. 3
---	----------------------

Ponadto, działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ w zakresie terminu:

- składania ofert z dnia 25.08.2016 r. **na dzień 31.08.2016 r.,**
- i otwarcia ofert z dnia 25.08.2016 r. **na dzień 31.08.2016 r.**

Godziny pozostają bez zmian.

Dokonane wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliški