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Załącznik nr 7 do SIWZ 
/projekt umowy/ 

 
UMOWA NR ……… 

 
zawarta w dniu ..................................... w Białymstoku, 
pomiędzy 
MIASTEM BIAŁYSTOK,  zwanym dalej ZAMAWIAJ ĄCYM,  reprezentowanym przez: 
……………………………………… – Prezydenta Miasta Białegostoku/Zastępcę Prezydenta 
Miasta Białegostoku 
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000 
a: 
....................................................................................................................................................... 
z siedzibą: ..................................................................................................................................... 
NIP …………………… REGON …………………… kapitał zakładowy …………………..., 
zwanym dalej WYKONAWC Ą, reprezentowanym przez: 
1. ................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................. 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
o następującej treści: 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Produkcyjnej w 

Białymstoku na odcinku od drogi dojazdowej do CH Auchan do drogi dojazdowej do 
oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. 
St. Maczka/ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego” 
 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożoną ofertą 
przetargową, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

2. Umowa obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, 
tzn. od chwili rozpoczęcia budowy do terminu odbioru końcowego w ilości zgodnej 
ze złożoną ofertą, tj. minimum …… pobytów. 

3. Zasady realizacji nadzoru autorskiego: 
1) wykonawca dokumentacji projektowej zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez 

uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego, 

2) nadzór autorski będzie pełniony do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu, 
na wezwanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, przy czym wezwanie 
Zamawiającego powinno być przekazane pisemnie, przesłane faksem, e-mailem lub 
zgłoszone telefonicznie. Powiadomienie powinno nastąpić z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem, 

3) wezwania w ramach reklamacji do dokumentacji projektowej nie będą płatne. 
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4. Zakres zamówienia obejmuje: 
1) Minimum dwa warianty przebiegu ww. ulicy wraz z przebiegiem ścieżki rowerowej 
2) Dokumentację niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę zgodnie 

z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 
290 ze zm.) lub z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), wraz z 
przygotowanym wnioskiem. 

3) Projekty branżowe: 
a) drogowy, 
b) kanalizacji deszczowej, 
c) kanalizacji teletechnicznej, 
d) oświetlenia ulicznego, 
e) pozostałe projekty branżowe kolidujące z nowoprojektowanym pasem 

drogowym. 
4) Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, w tym: 

a. projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554), 
b. projekty wykonawcze, 
c. przedmiary robót, 
d. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentacja określona lit. b) - d) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2015 poz. 1554), 

5) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389), 

6) Projekt organizacji ruchu stałej i czasowej, zatwierdzonej w Zarządzie Dróg Miejskich 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku, 

7) Dokumentację badań geotechnicznych podłoża gruntowego z określeniem 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu na podstawie odwiertów na siatce w 
pełni odzwierciedlającej układ warstw, jednak rzadziej niż co 20 m, 

8) Badania warunków hydrogeologicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
9) Uzyskanie wszelkich decyzji (tj. decyzji umieszczenia infrastruktury technicznej w 

pasie drogowym, itp.),warunków i uzgodnień z gestorami sieci oraz dokumentację 
projektową usunięcia kolizji wynikającej z art. 39 ustawy o drogach publicznych z dnia 
21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), 

10) wykonanie załącznika graficznego do map podziału nieruchomości niezbędnych do 
realizacji przedmiotowej inwestycji; 

11) wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji 
przedmiotowej inwestycji i wyniesienie ich w terenie; 

12) Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie operatu szacunkowego 
drewna pozyskanego z drzew przeznaczonych do wycinki, wynikających z opracowanej 
dokumentacji wykonany przez osobę uprawnioną, 

13) Inne materiały niezbędne do wystąpienia o uzyskanie niezbędnych opinii, warunków i 
uzgodnień z gestorami sieci i decyzji na etapie przygotowywania dokumentacji, w tym 
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m. in.: decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków, decyzji o pozwoleniu 
wodnoprawnym (jeśli zajdzie taka konieczność). 
 

Dokumentację należy opracować w sposób uwzględniający maksymalne wykorzystanie 
terenów będących własnością Gminy Białystok, ograniczając do minimum konieczność 
zajęcia terenów przyległych, nie będących własnością Gminy Białystok. 
 
Nazwę zamierzenia projektowanego należy uzgodnić z Departamentem Architektury 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku i/lub Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku. 

 
5. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń 

powinna być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

W dokumentacji projektowej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że 
jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji 
projektowej dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”.  
W przypadku, gdy Wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest 
obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.  
 

6. Określenie  wymaganej ilości egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji: 
 

1) koncepcję należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w języku polskim w wersji 
papierowej  – każdy wariant po 3 egz. oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD 
w formacie PDF i AutoCAD – 1 egz. 

2) Projekt budowlany – po 5 egz. 
3) Projekty wykonawcze branżowe - po 5 egz., 
4) Przedmiary robót – po 2 egz., 
5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 5 egz., 
6) Kosztorys inwestorski – po 2 egz., 
7) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy – 5 egz., 
8) Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz., 
9) Informacja BIOZ – 5 egz., 
10) Inwentaryzacja zieleni – 5 egz., 
11) Kosztorysy ślepe w wersji uproszczonej – 2 egz. + wersja elektroniczna w PDF i MS 

EXCEL, 
12) Kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione w 

ust. 3 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część 
rysunkowa oraz w plikach PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i 
dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 2 szt. 

13) dodatkowo kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz koncepcje zapisane w 
formacie: 

− pliki tekstowe *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielostronicowy; 
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− pliki graficzne *.tif - 24 bity w rozdzielczości 300-400 dpi – 1 szt. 
 
Koncepcja powinna być wykonana na aktualnym podkładzie infrastruktury technicznej 
(mapie do celów opiniodawczych). Do koncepcji należy dołączyć profil podłużny 
proponowanej trasy, w celu wysokościowego wskazania kolizji drogi z istniejącym 
uzbrojeniem terenu, jak również oceny wysokościowego usytuowania ulicy w stosunku 
do przyległego terenu. Nowoprojektowana nawierzchnia zostanie wykonana 
w technologii mieszanek mineralno – asfaltowych. 

3. Podczas opracowywania dokumentacji technicznej należy stosować standardy 
załączone do SIWZ. 

 
OBOWIĄZKI STRON 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w § 1 z należytą starannością 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach, a także zaleceniami Zamawiającego. 

2. Zlecany niniejszą umową Wykonawcy nadzór autorski, pełniony na podstawie art. 12 ust. 
1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), obejmuje w szczególności: 
1) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie 

rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie 
na wezwanie Zamawiającego, 

2) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 
zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia 
zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

4) udział w naradach technicznych i komisjach oraz końcowym odbiorze inwestycji. 
3. Nadzór autorski pełnić będą projektanci, którzy opracowali wielobranżową dokumentację 

projektową przedmiotowego obiektu. 
4. Za „pobyt na budowie” uważa się pobyt jednej osoby (projektanta) wyznaczonej przez 

Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytu w ramach nadzoru 
autorskiego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego lub osoba wskazana przez 
Zamawiającego – na drukach „karta pobytu” załącznik nr 2 do umowy. 

5. Za „pobyt na budowie” uważane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego 
poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich 
przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznawana siedziba jednostki 
projektowej, Zamawiającego, wykonawcy robót bądź dostawcy maszyn, urządzeń 
i wyposażenia, a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie. 

6. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 będą realizowane na wniosek Zamawiającego 
przekazany pisemnie, przesłany faksem, e-mailem lub zgłoszony telefoniczne, przy czym, 
powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem, z podaniem przyczyn wezwania. 

7. Płatne nadzory autorskie nie dotyczą pobytów projektantów na budowie (lub miejscach 
traktowanych równorzędnie), wynikających z reklamacji dokumentacji projektowej 
w ramach gwarancji i rękojmi. 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: do dnia 

01.08.2018 r., w tym: 
1) przedstawienie koncepcji do zatwierdzenia w terminie 3 tygodni od podpisania umowy 
2) opracowanie dokumentacji projektowej - 20 tygodni od dnia podpisania umowy, 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia 01.08.2018 r. 
2. Pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie przez okres realizacji inwestycji tzn. 

od chwili rozpoczęcia budowy do terminu zakończenia i odbioru końcowego oraz 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą 
wymagane. Planowany termin realizacji robót i sprawowania nadzoru to 01.08.2018 r. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmian terminów określonych w ust. 1 i 2 w następujących 
przypadkach:   
1) terminu realizacji dokumentacji projektowej – ust. 1 pkt 2: 

a) wydłużenie postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych, 
b) wydłużenie postępowania w sprawie uzyskania warunków technicznych, 
c) wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, 
d) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

2) terminu pełnienia nadzoru autorskiego – ust. 2: 
a) wystąpienie okoliczności, za które wykonawca nie jest odpowiedzialny, 
b) zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót budowlanych realizowanych 

na podstawie prac projektowych. 
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę i wyrażenie zgody przez drugą stronę umowy lub 
sporządzenie przez strony umowy stosownego protokołu. 

 
 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR PRAC 
 

§ 4 
1. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie brutto Wykonawcy, za realizację 

zamówienia wynosi: cena brutto …………… PLN (słownie złotych: ………………… 
……………………………………………………...……………………………………...), 
w tym: cena netto ……………… PLN i podatek VAT w wysokości ……… %, co 
stanowi kwotę ………………… PLN. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach: 
1) I rata – w wysokości 70 % wynagrodzenia brutto, po podpisaniu protokołu przekazania 

kompletnej dokumentacji projektowej, 
2) II rata – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, po uzyskaniu zezwoleń na realizację 

inwestycji, 
3) III rata – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto po zakończeniu pełnienia nadzoru 

autorskiego na budowie, tj. po odbiorze końcowym robót. 
3. Faktury będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu po spełnieniu 

wymagań określonych w ust. 2 pkt 1 – 3. 
4. Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej danych, dokumentów, takich jak: wtórnik geodezyjny 1:500, badania 
geotechniczne podłoża gruntowego, warunki techniczne zasilania w media oraz koszty 
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związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez uprawnione jednostki, itp. 
wchodzą w skład wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje koszty dojazdów, diet i noclegów. 
 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową 

zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej dokumentacji 
i celowości, któremu ma dokumentacja służyć oraz oświadczenie, iż dokumentacja 
projektowa została opisana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji. 

2. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Miejskich 
Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11, pok. 205, na podstawie protokołu 
przekazania dokumentacji projektowej, podpisanego bez uwag przez Zamawiającego 
i Wykonawcę. Na tym etapie, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności 
dostarczonej dokumentacji, a nie jej jakości. 

3. Za datę Wykonania prac projektowych przyjmuje się dzień podpisania protokołów 
zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest zobowiązany dokonać sprawdzenia dokumentacji projektowej w terminie 
30 dni roboczych od daty podpisania protokołu przekazania. W tym czasie może wnieść 
zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania przez Wykonawcę 
uzupełnień bądź poprawek w dokumentacji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT 
w wysokości 70% wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy. 

6. Odbiór końcowy prac projektowych nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego 
dokumentacji (w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych) i po usunięciu przez 
Wykonawcę ewentualnych wad. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT w wysokości 20% wynagrodzenia za wykonany 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy, będzie uzyskana decyzja 
pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie 
robót budowlanych, a Zamawiający zobowiązany jest do wystąpienie z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenie 
robót budowlanych nie później niż 2 miesiące od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji 
projektowej. 

8. Faktura po zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości określonej w § 4 ust. 
2 pkt 3 umowy wystawiona zostanie po odbiorze końcowym robót zrealizowanych 
na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 
 

§ 6 
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek 

w Banku: ……………………………………………………………..… w terminie 30 dni 
od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

2. Płatnik: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, 
ul. Słonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. 

3. Za termin realizacji faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 
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KARY UMOWNE, R ĘKOJMIA 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia wykonania prac projektowych 

określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy w wysokości 0,2 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego odpowiednio w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku zwłoki w dokonaniu uzupełnień lub poprawek, w usunięciu wad przedmiotu 
umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) za nienależyte wykonanie umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, 
w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

4) w przypadku zmiany projektanta przedstawionego w ofercie, bez zgody Zamawiającego, 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy 
stwierdzony przypadek, 

5) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V SIWZ) w realizacji zamówienia, 
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w każdym przypadku 
stwierdzenia takiego uchybienia. 

6) w przypadku stwierdzenia wskazania w sporządzonej dokumentacji projektowej znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 
mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i nie można zawrzeć w dokumentacji projektowej dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu nie towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – w wysokości 
300,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną  w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji przedstawionej w § 12 ust. 2. 

4. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody 
rzeczywiście poniesionej. 

 
 

§ 8 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 

lat od daty uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji. 
2. Data zakończenia czynności odbioru przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu 

rękojmi dla prac objętych umową. 
3. Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego niezwłocznie w formie 

pisemnej. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem rękojmi ponosi Wykonawca. 
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4. W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego 
Wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego albo jego części lub 
z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym 
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu. 

6. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może mieć wpływu na wydłużenie 
czasu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich 
usunięcia osobie trzeciej, a koszt Wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości 
pokryje Wykonawca. 

8. Wady dokumentacji projektowej, skutkujące w realizacji wzrostem kosztów budowy (braki, 
błędy w dokumentacji projektowej) będą obciążały Wykonawcę, która zapłaci w całości 
udokumentowane nakłady z tego tytułu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia Zamawiającemu kosztów, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z wystąpieniem przerw w Wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli 
przerwy te powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych. 

 
 

§ 9 
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy na następujących 
polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi 
technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą 
odbioru końcowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia 
Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 
praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 
korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa 
autorskie. 

5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich o których mowa powyżej, w ramach wynagrodzenia 
umownego na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których przedmiot 
umowy utrwalono. 

 
 

§ 10 
1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto, co stanowi kwotę 
………………… PLN w formie …………………………. 

2. Zabezpieczenie w formie gwarancji i poręczeń jest wystawione na okres obejmujący 
wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
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4. 100 % kwoty zabezpieczenia, gwarantującej zgodne z umową wykonanie przedmiotu 
umowy, zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie lub innego równoważnego dokumentu. 

 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
 
 

§ 11 
1. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, za działanie których bierze pełną 

odpowiedzialność, następujący zakres prac: 
1) .................................................................................................. firma … 
2) ……………………………………………………………….. firma … 
3) ……………………………………………………………….. firma … 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w rozdziale V SIWZ, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

§ 12 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje 
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 
7 ust. 1 przekroczyła kwotę 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 
ust. 1. 

3) Wykonawca nie wywiązuje się z ustalonych warunków pobytu na budowie oraz 
innych warunków pełnienia nadzoru autorskiego. 

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu Wykonania części umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
 

§ 13 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy (w tym zmiana rachunku bankowego) wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 

2. Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia 
publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda 
ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian 
do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony 
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana 
umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów 
będących przyczyną waloryzacji. 

3. W razie zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia 
publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 
zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej 
stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, 
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia 
publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej 
wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 
wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 
wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia 
netto tych osób. 

5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych 
przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjującą zmianę wraz z opisem okoliczności stanowiących 
podstawę do dokonania takiej zmiany. 

 
§ 14 

1. Do wykonania prac projektowych stanowiących przedmiot umowy Wykonawca wyznacza 
zespół projektowy w składzie zgodnym ze złożoną ofertą, tj.: 
1) ……………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1, jedynie za uprzednią 
zgodą Zamawiającego. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotowej 
umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie. Nowa osoba musi posiadać 
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz doświadczenie (w ramach zespołu 
projektowego) takie same lub wyższe od doświadczenia wymaganego w SIWZ 
i wskazanego w ofercie. Dokumentacja projektowa musi być podpisana przez zatwierdzony 
przez Zamawiającego zespół projektowy. 
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3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Zamawiającego i wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy.  

4. Jako koordynatora w zakresie Wykonywania obowiązków umownych Zamawiający 
wyznacza: 
……………………………………………………………………………………………… 

5. Wykonawca oświadcza, że będzie realizować usługi za pomocą innych podmiotów, 
na których zasoby zdolności technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunków 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) powoływał się w 
ofercie: 
nazwa innego podmiotu  …………………………… w zakresie: ………………………… 
w formie: …………………. 

5a. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania realizacji usługi za pomocą innych 
podmiotów, o których mowa w ust. 5. 

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
wskazanych w ofercie: 
nazwa innego podmiotu …………………………… w zakresie: ………………………… 
w formie: …………………. 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Wykonawca może dokonywać zmiany innych podmiotów, o których mowa w ust. 5 i 6, 
jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy inny podmiot. Nowy inny 
podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 
Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

8. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, 5, 6 i 7 jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez Wykonawcę wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany.  

 
§ 15 

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
wierzytelności finansowych związanych z realizacją przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich.  
 
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 

§ 17 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 
Sąd powszechny w Białymstoku. 

 
 

§ 18 
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 
również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015r., 2058 j. t.). 
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§ 19 
1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego 

i 1 dla Wykonawcy. 
2. Integralnymi częściami umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 
2) Oferta Wykonawcy. 

 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 

 


