

ZDM-X-271.17.2017.JZ

## Wg rozdzielnika

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego, w trybie przetargu ograniczonego, na wykonanie roboty budowlanej:

**Budowa odcinka ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego od skrzyżowania z ul. Gen. St. Maczka do skrzyżowania z ul. Wileńską w Białymstoku wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), w związku z opracowywaniem odpowiedzi na wniesione zapytania do siwz, dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:

- 1) **zmiana terminu realizacji zamówienia na:**  
**10 miesięcy** od daty przekazania placu budowy.
- 2) **zmiana terminu składania i otwarcia ofert na:**  
Termin składania ofert: do dnia ~~10.10.7~~ 2017 r.  
Termin otwarcia ofert: dnia ~~10.10.7~~ 2017 r.  
Godziny pozostają bez zmian.

W związku z powyższym ulegają zmianie odpowiednie zapisy w treści SIWZ i w projekcie umowy.

Na podstawie art. 38 ust.4a pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Poliński