
MIASTO BIALYSTOK

Biatystok, dnia )9lipca 2016 r.

BFE.271.8.2016

wg rozdzielnika

Dziatajqc na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wief
publicznych (t.j. Dz. U. z 2075 r., poz.2L64l informujq, 2e w postpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu n ieograniczonego na: wykonanie

studium wykonalnoici,,Projektu partnerskiego: Rozw6j niskoemisyjnego transportu

zbiorowego i rowerowego w BOF" wplynqfy nastqpujqce zapytania, na kt6re Zamawiajqcy

udziela odoowiedzi:

Pytanie 1:

Czy dysponujq Po,istwo modelem ruchu? teili tok, jaki obszor on obejmuje i kiedy zostal

oprocowony bqdi zoktuolizowony po roz ostotni i czy zostonie on udostQpniony

wybronemu wykonowcy?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy dysponuje modelem ruchu dla miasta Bialystok w programie ,,Visum" (stan

istniejEcy). Model ruchu obejmuje obszar miasta, opracowany jesieniE 2014 r. Zamawiajqcy

bqdzie dysponowal prognozami ruchu w programie ,,Visum" w latach 2O2O,2025,2030 na

przelomie wrzeinia/paldziernika br. (zostala zawarta umowa na realizacjq). Model ruchu

Zamawiajqcy przeka2e w wersji elektronicznej Wykonawcy wylonionemu w postqpowaniu.

Je2eli ZamawiajAcy nie bqdzie dysponowal prognozami ruchu we wskazanym powy2ej

terminie, lub ich zakres bQdzie n iewystarczajqcy dla Wykonawcy, Wykonawca bqdzie musiat

opracowa6 stosowne prognozy we wtasnym zakresie.

Pytanie 2:

Czy byly przeprowadzone bodanio i pomiary ruchu drogowego oraz w komunikocii

zbiorowej? (notq2enie ruchu, potoki posoierskie etc,) Jeili tok, to kiedy, na iakim obszone i
czy ich wyniki zostcrnq udostepnione wybranemu wykonawcy? Zakres koniecznych badah i
anoliz ruchowych mo bardzo du2y wplyw na harmonogram Nacy, kt6ry iest elementem

oceny oferty.

Odpowiedi:
W ramach Systemu Tarzqdzania Ruchem Beneficjent posiada czujniki na wszystkich

skrzy2owaniach z sygnalizacjq Swietlnq w mieicie, na podstawie kt6rych mo2na uzyskad

informacje o natezeniu ruchu w pojazdach rzeczywistych.



Komunikacja miejska posiada dane archiwalne dotyczqce potok6w ruchu pasa2erskiego jak

te2 mo2liwe jest przeprowadzenie badah dodatkowych, w uzgodnieniu z Wykonawcq. Dane

mogq byi udostqpnione wyfonionemu w postepowaniu Wykonawcy.

Pytanie 3:

takie materialy niezbqdne do oprocowonia przedmiotu zom6wienid zomawiojqcy
zobowiqzuje siq udostqpnii wykonawcy w celu umoiliwienio opracowania studium
wykonolnoici?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy udostqpni:

- Strategiq Zintegrowanych Inwestycji TerWorialnych Biafostockiego Obszaru Funkcjonalnego

http ://bof.org.plldok/Strategia052015.pdf
- Studium Transportowe Bialostockiego Obszaru Funkcjonalnego" (2015),

- Plan Zr6wnowa2onego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2O'J.5-2O22, dla
Miasta Bialegostoku igmin o6ciennych kt6re zawarty z Miastem Bialystok porozumienie w
sprawie wsp6lnej organizacji transportu publicznego oraz pozostatych gmin wchodzqcych w
sklad obszaru funkcjonalnego (przyjety Uchwalq Nr XVI/240/15 Rady Miasta Bialystok z dnia
14.I2.20tsl,
- Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,

- dane bqdqce w dyspozycji organizatora komunikacji miejskiej w Biatymstoku - Zarzqd

Biatostockiej Komunikacji Miejskiej (stan taboru, wiek taboru, ilo6i przewo2onych

pasa2er6w, informacje na temat linii, planowane zmiany linii komunikacyjnych, dane o
operatorach iod operator6w wskazane przez Wykonawcq itp.), informacje na temat
komunikacji w Bialymstoku sq r6wnie2 dostqpne na stronie www. kom u n ikacia. bialvstok. pl

- model ruchu dla miasta Bialystok w programie ,,Visum" (stan istniejEcy),

- podsiadanq dokumentacjq technicznq dla poszczeg6lnych zada6,

- posiadane karty informacyjne do cel6w uzyskania decyzji 5rodowiskowych dla
poszcze96lnych zadari,

- posiadane decyzje 6rodowiskowe,

- posiadane pozwolenia na budowq/ decyzje zrid,

- informacje na temat zrealizowanych projekt6w z zakresu transportu miejskiego:
http://www. bialvstok. pllplldla m ieszka ncow/fund usze u niine/zrealizowa ne/okres progra

mowania 20072013/poprawa- iakosci-fu nkcionowa n ia-s. htm l,

ia kosci-fu nkcionowan ia-s- 1.htm | .

- Fiszq projektu bqdqcq podstawq do ujqcia projektu w Zatqczniku nr 5 do Szczeg6lowego

Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa podlaskiego

na lata 2ot4-2o2o,
- porozumienie pomiqdzy Miastem Biaiystok, Starostwem Powiatowym igminami w sprawie
wsp6lnej realizacji projektu.



Ponadto Zamawiajqcy planuje opracowanie analizy wielokryterialnej wymiany taboru do

30.08.2016 r. Analizq Zamawiajqcy przekaie Wykonawcy do wykorzystania w studium

wykonalnoici. Jeieli Zamawiajqcy nie bqdzie dysponowal analizq we wskazanym powy2ej

terminie, lub jej zakres bQdzie niewysta rczajqcy dla Wykonawcy, Wykonawca bqdzie musial

opracowai analizq wariant6w we wlasnym zakresie (w uzgodnieniu z ZamawiajEcym).

Szczeg6lowy opis stopnia przygotowania poszczeg6lnych zada6 znajduje siq w odpowiedzi do

pytania 4.

Pytanie 4:

Proszq podai jaki jest stopiert przygotowanio inwestycii infrastrukturalnych objqtych

prcjektem. Czy posiodajq Pohstwo dokumentacjq projektowq, kosztorysy, pozwolenio?

Odpowiedi:

Informacje dotyczqce stopnia przygotowania inwestycji infrastrukturalnych zawarte sQ w
poni2szej tabeli

Nazwa Zadania
Dokumentacja

proiektowa
Kosztorysy

Decyzje
i pozwolenia

decyzia
5rodowiskowa

pozwolenie
na budowe

Miasto Bialystok

budowa d169 rowerowych w Bialymstoku TAK TAK nie dotyczy I kw.2077

Gmina choroszcz
budowa drogi lqczEcej ul. Wodociagowa w
Klepaczach z droga powiatowa nr 1535 B

x.20L6 x.2016 |.2017 do 11.2017

budowa drogi gminnej faczacej ul.

Elewatorskq w Biaiymstoku z miejscowo6ciE

Porosly

xI.2016 x 2016 tv.20L7 do lV .201,7

budowa drogl Choroszcz - Jeroniki - tyski x.2016 x.2016 |.20L7 do ll.2077

przebudowa ulic w Choroszczy:

ul. Adama Mickiewicza - na odcinku 730 m
od Rynku 11-go Listopada w kierunku DK

s8,

ul. Henryka Sienkiewicza - na odcinku 760

m od Placu Brodowicza do skrzyiowania z

ul. Branickiego i ul. OgrodowE,
ul. Jana Klemensa Branickiego - na odcinku
390 m od Rynku 11-go Listopada do
skrzyzowania z ul- Sienkiewicza i ul.

Ogrodowa,
ul. Dominikadskiej - na odcinku 370 m od
Rynku 11-go listopada do skrzyiowania z ul.
Piaskowa iul. Zastawie L

TAK dla ulic:
Branickiego,
Sienkiewicza,

Dominikaiskiej

ul. Mickiewicza
(x.2016)

TAK dla ulic:
Branickiego,

Sienkiewicza,
Dominikahskiej

ul. Mickiewicza
(x-2016)

TAK dla ulic:

Branickiego,
Sienkiewicza

Dominikaiska
(x||.2016)

Mickiewicza
(t.20171

TAK dla ulic:
Branickiego,
sienkiewicza

Dominikadska
(do X11.2016)

Mickiewicza
(do 1.2017)

budowa drogi rowerowej przy drodze nr

1062518 na odcinku Choroszcz

Sienkiewicze

TAK TAK nie dotyczy x .2016

Gmina Czarna Bialostocka
budowa d169 rowerowych/ciag6w pieszo-

rowerowvch w gminie Czarna Biafostocka
30.xt.2016

(wvkonawca iest
30.xt.2016 nie dotyczy 30.xt.2016



jui wyloniony)
Gmina Dobrzyniewo Duie

przebudowa drogi powiatowei Fasty -
Dobrzvniewo Fabryczne

do X11.2016 do X|1.2016 do X|1.2016 do X|1.2016

przebudowa drogi powiatowej nr 13938 -
przejScie przez Dobrzyniewo Fabryczne,
ogrodniczki, Dobrzyniewo Koicielne,
Dobrzvniewo Du2e - ul. Kodcielna

do X11.2016 do X11.2016 do X11.2016 do X11.2016

Gmina Juchnowiec KoScielny
przebudowa drogi powiatowej Bialystok -
Niewodnica Nargilewska wraz z pqtlE

autobusowa w Niewodnicy Nargilewskiej
rx.2016 tx.2016 TAK

x||.2016
(zRrD)

budowa ul, Kraszewskiego w Kleosinie wraz
z pqtla autobusowa

TAK TAK do |X.2016 rx.20L6 (zRrD)

budowa L5 zatok autobusowych przy

drodze powiatowej Juchnowiec KoScielny -
HrVniewicze - Nr 14838

x.2016 x.201,6 tx.2016 ||.2017 (zRrD)

budowa ciqgu pieszo - rowerowego wzdlui
ul. Tuwima w Kleosinie

TAK TAK nie dotyczy Ix.2016 (zRrD)

budowa ciAgu pieszo - rowerowego wzdluz
drogi powiatowej Nr 1483B: granica miasta
Bialegostoku - W6lka

x.2016 x.2016 tx.2016 fl.2017 (ZRrD)

Miasto i Gmina :apy

budowa d169 rowerowych w gminie tapy:
od skrzyiowania drogi wojew6dzkiej nr 681

- Plonka KoScielna - tapV (Osse), Gqs6wka -
Skwarki, Gqs6wka - Somachy, Plonka -
Matvski

TAK (dla odcinka
gminnego)

Vlll.2016 (dla

odcinka
powiatowego)

TAK (dla odcinka
gminnego)

Vlll.2016 (dla

odcinka
powiatowego)

nie dotyczy

X.2016 (dla

odcinka
gminnego)
11.2017 (dla

odcinka
powiatowego)

Gmina supraSl
budowa drogi w HenrVkowie TAK TAK do 1X.2016 do 1X.2016

Gmina Wasilk6w
przebudowa irozbudowa drogi gminnej ul.
Bialostockiej i ul. crodziedskiej w
Wasilkowie

tx.2016 rx.2016 TAK tx.2016

budowa drogi rowerowej Bialystok -
Wasilk6w

v t.2016 v t.2016 nie dotyczy v .2016

Gmina Zablud6w
budowa przedluzenia ul. Gminnej w
granicach gminy Zablud6w

t.2017 t.2077 x.2076 v.2017 (ZRrD)

Pytanie 5:

Czy byly onolizowone alternowne wofianE inwestycyjne na wczeSniejszych etopach
przygotowonio projektu? Uonie wyniko z wymogu zoworcio opisu onalizowonych
woriant6w w studium wykonalnoici.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie posiada analiz dotyczEcych wariant6w alternatywnych.



Pytanie 5:

Wykonawca w postqpowoniu no oprocowanie studium wykonalnoJci projektu pn, Projektu

partnerskiego: Rozw6j niskoemisyjnego tronsportu zhiorowego i rowerowego w BOF '
zwroco siq o wyjoAnienie treici SIWZ w nostqpujqcym zakresie:

7, Posiodanie wiedzy i doiwiodczenia - w celu potwierdzenia spelniania warunku

Wykonawco winien wykazoi siq wykononiem w okresie ostotnich trzech lat pned
uplywem terminu skladonia ofert, a jeili okres prowadzenio dziolalnoici jest kr6tszy -w

tym okresie, ze wykonal co najmniej tny uslugi polegajqce no wykononiu studi6w

wykonalnoici inwestycji dotyczqcych tronspottu miejskiego o wartoSci inwestycji

powyaej 80 00o 000 zl brutto ko2da z nich.

Czy Zomawiajqcy uzns worunek za spelniony je2eli wykonawco w romoch

doiwiodczenio wyka2e opracowonie studifw wykonolnoici dotyczqcych inwestycji

infrostrukturalnych polegajqcych na budowie lub pnebudowie dr6g miejskich, nie

uwzglqdniojqcych notomiast zdkupu taboru.

Odpowiedi:

W wyniku odpowiedzi na pytanie 6 Wykonawca dokonuje zmiany w Rozdz. Vl. pkt L ppkt 2

z:

,,Opis sposobu dokonvwonio ocenv spetnienio teqo worunku:

W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazad siQ wykonaniem w

okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia

dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, 2e wykonal co najmniej 3 uslugi polegajqce na

wykonaniu studi6w wykonalno5ci dla inwestycji infrastrukturalnych dotyczqcych transportu

miejskiego (np. budowa d169 i zakup taboru lub przebudowa dr6g i zakup taboru), o warto(ci

inwestycji powy2ej 80 000 000 zl brutto kaida z nich,

- z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi

zostafy wykonane oraz zalqczeniem dowod6w, czy zostaty wykonane nale2ycie."

na:

,,Opis sposobu dokonvwonio ocenv spelnienia teao worunku:

W celu potwierdzenia spelnienia warunku Wykonawca winien wykazad siq wykonaniem w

okresie ostatnich 3lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, co najmniej 3 uslug polegajqcych na wykonaniu

studi6w wykonalno6ci d la:

r inwestycji infrastru kturalnych dotyczqcych transportu miejskiego (np. budowa dr6g i

zakup taboru lub przebudowa dr6g izakup taboru) o warto6ci inwestycji powy2ej 80

000 000 zl brutto ka2da z nich

lub

o inwestycji infrastrukturalnych polegaiqcych na budowie lub przebudowie d169 miejskich

o wartoici inwestycji powy2e.i 80 000 000 zl brutto kaZda z nich,

z podaniem ich warto5ci, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz kt6rego uslugi

zostaty wykonane oraz zatqczeniem dowod6w, czy zostaly wykonane nale2ycie."



Pytanie 7:

takie doktmenty i wynlkt bodorl ZomawloJqcy pnekaie Wykonawcy w celu reallzactl

zamdwienia.

Odpowiedi:

Odpowiedi zgodnie z odpowiedziq do pytania 3.

W wyniku odpowiedzi na pytania zmianie ulega:

1. Termin skladania ofert
z:2O.O7.2016r. godzina 8.45 na26.07.2Ot6 r. godzina 8.45

2. Termin otwarcia ofert
z:2O.O7.2OL6 r. godzina 9.00 na 25.07.2016 r. godzina 9.00

Dokonane zmiany i wyja5nienia wiqiq Wykonawc6w z chwilq zamieszczenia na stronie
internetowej.

Rozdzielnik:

- Biuletyn Informacji Publicznej

- Wykonawcy


