Zatqcznik nr 6 do SIWZ
/projekt umowy/

zawarta W dniu ......ooeeeeeiiiiieeee, W e , pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
........................................................................................................... - Prezydenta Miasta Biategostoku/
Zastepce Prezydenta Miasta Biategostoku

NIP 542-030-46-37, REGON 000515000,

) PSPPSR UPSUUPRRUPPRN
OO TSP PTPPUPPI
na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

81

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robodt budowlanych polegajacych na: Budowie ulic
Legionowej i Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego na odcinku od ul. M. Sktodowskiej - Curie do ul.
Cieszynskiej w Biatymstoku wraz z budowg infrastruktury technicznej, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ) i dostarczong Wykonawcy dokumentacjg projektowsa, ztozong ofertg
oraz zestawieniem kosztéw zadania, stanowigcymi zataczniki do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI STRON
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w 8§ 1 zgodnie z ofertg, specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i sztuka
budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi z
Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na wtasny koszt
dokona¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (SANEPID, Zaktad Energetyczny, Gazownia, Wodociagi, Urzad Dozoru Technicznego, itp.).
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia certyfikatow, atestéow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca odtworzy poziomg osnowe geodezyjng Il klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji.

4. Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu znakdw osnowy
geodezyjne].

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym podmiotom, w tym
gestorom sieci prowadzgcym roboty na tym obszarze. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie
Zamawiajgcy, okreslajgc zakres udostepnienia oraz terminy. Okres udostepnienia placu budowy, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie wptywa na termin o ktéorym mowa
w 84 ust. 1 umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania harmonogramu prowadzonych robdt z
harmonogramami innych wykonawcéw wykonujgcych roboty na rzecz podmiotéw wskazanych w
ust. 5.

7. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowal roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy. Wykonawca nie ma prawa
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wejs¢ na teren poza zakresem inwestycji, wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzane

z przekroczeniem granicy inwestycji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy,

w tym terendw na czasowe zajecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp

i ppoz.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego

oraz pracownikdw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania

robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje

powykonawcza z podaniem dtugoséci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw

infrastruktury techn. na wiasny koszt - 6 egz. w tym 2 egz. w kolorze oraz przygotuje wniosek i

materiaty do wniosku o zmiane uzytku gruntowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym

zakresie.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnych (wymiar

minimalny — 0,80x1,20) i 2 tablic pamigtkowych (wymiar minimalny - 0,8x1,20) jednostronnych (w

razie potrzeby na zlecenie Zamawiajgcego).

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie

koniecznosci.

Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrownywania nawierzchni drég objetych zakresem robodt, badz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdorych stan nawierzchni ulegt

pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrédwnanie nawierzchni ma na celu

umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z poézn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca

kalendarzowego, miesieczne raporty z postepu robdt okreslajgce zgodnos¢ postepu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatacznik do

umowy).

Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemnej

oraz dodatkowo w formie elektroniczne;.

Wykonawca oswiadcza, iz zatrudni ...... osobe (y) na umowe o prace w zakresie okreslonym w

rozdz. Il SIWZ:

Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem ww. robot przedstawi wykaz oséb zatrudnionych na

umowe o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych w trakcie

realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia

dokonania zmiany osdb.

Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych

podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodnic

zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dnia wezwania,

w szczegdlnosci przedstawiajgc oswiadczenie tych osdb, ze pozostajg w zatrudnieniu.



25. Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia whniosku o} przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy w zakresie wypetnienia obowigzku Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 23 i 24.
26. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowe] inwestycji, a w przypadkach koniecznych
przeprojektowania okreslonych zakresdw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjagtkiem tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,
5) zaptaty umowionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcdw,
w terminie obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robdt realizowanych
przez Wykonawce z robotami innych wykonawcow.
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1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy od:
1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen

oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robdt — na sume nie mniejszg niz cena ofertowa brutto okreslona w § 5 ust.
1 umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosSci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume nie mniejszg
niz cena ofertowa brutto okreslonaw § 5 ust. 1 umowy.

2. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swodj koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
protokolarnego przekazania placu budowy, pod rygorem naliczenia kar umownych.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajacg
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a
rozpatrywanie wszelkich spordow - polskim sgdom powszechnym.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
84

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.11.2017r.,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w
8§ 14 ust. 2 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okre$lonego w ust. 1.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktérej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz
Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzgdu Drog Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamowienia jest tozsamy z datg zgtoszenia zakoriczenia budowy wraz z
dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) oswiadczen inspektorow nadzoru potwierdzajgcych gotowos$é przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (6 egz., w tym 2
egz. w kolorze),

5) dowoddéw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamdwienia.




5. Niesprzyjajace warunki atmosferyczne utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy pozostajg bez
wptywu na termin okreslony w ust. 1 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
85
1. Strony ustalaja, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie
wynagrodzenie kosztorysowe. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu

umowy, w kwocie zgodnej ze ztozong ofertg, wynosi brutto ... zt (stownie:
...................................... ). * w tym: nalezny podatek VAT ... %, w kwocie ......................... Oraz
wynagrodzenie netto, ktdre wynosi ................ zt.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilos$ciami
robot, atakze na podstawie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, powiekszone o
podatek VAT. Natomiast w przypadku koniecznosci wykonania robdt, na polecenie
Zamawiajgcego, wynikajacych z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie
wyszczegdlnionych w przedmiarach robot rozliczenie nastgpi zgodnie z § 14 ust. 4.

3. Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w sytuacjach okreslonych w § 14
ust. 3.

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe o$wiadcza, ze na etapie
przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy i wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catos¢ niezbednych prac zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione
i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

§6
1. Rozliczenie wykonanych robdét bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez Zamawiajgcego,
przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) miesieczne faktury przejSciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robot, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt,
potwierdzone przez inspektordw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie Swiadectw zastosowanych
materiatow i wyrobow,

c) faktury przejsciowe bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektoréw
nadzoru wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1,

2) faktura koricowa wynoszaca 10 % wartosci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych Umowg i ztoZzeniu przez Wykonawce
os$wiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca zatgczy oswiadczenia podwykonawcéw potwierdzajgce, iz nie wnoszg oni
roszczen do wzajemnych rozliczen finansowych wynikajgcych z zawartych umaéw,

c) podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokodt komisyjnego odbioru wykonania
robét bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw i dokumentacji
powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktérych mowa wyzej,

d) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1,

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-c od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:
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1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajgcej kazdej czesci naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢ przedmiotu
umowy, dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowigce
przedmiot odbioréw czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci  Wykonawcy w  uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcdw, wynikajgcych z umow o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi sg: kopie faktur podwykonawcéw, oswiadczenia podwykonawcédw i kopie
dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawcdw. Nie
dostarczenie ww. dowoddw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianej niniejszg
umowsg;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddéw wstrzymania
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku

Dane do faktury: NABYWCA: Miasto Biatystok - Urzad Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-

950 Biatystok, NIP: 5420304637. ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku, ul. Stonimska 1, 15-950

Biatystok. Pfatnik: Miasto Biatystok - Urzad Miejski w Biatymstoku,15-950 Biatystok, ul.

Stonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto Biatystok - Urzad Miejski w

Biatymstoku jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.

Rozliczenie wartosci drewna pozyskanego przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu umowy nastgpi poprzez wystawienie przez Zamawiajgcego faktury VAT na kwote 4

371,35 zt brutto (stownie: cztery tysigce trzysta siedemdziesiagt jeden zt 35/100) w tym: 4 047,55 zt

+ 323,80 zt = 4 371,35 zt - wartos¢ drewna wg stawki VAT 8%, zgodnie z wyceng z dnia 31 marca

2015 r. W oparciu o protokdt odbioru drewna z wycinki drzew, Zamawiajgcy wystawi fakture VAT,

o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca optaci naleznos¢ za drewno w terminie 30 dni

od daty wystawienia faktury przez Zamawiajgcego.

§7
Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru korcowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu
siedmiu dni roboczych powota komisje odbioru, ktdra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmdéwi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie.
Podstawg odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktdorej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia
wad, do czasu ich usuniecia przez wykonawce. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie
przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w § 2 ust. 11 oraz w § 4 ust. 4.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru czesci robdt w terminie 7 dni od daty ich
zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.



10.

W przypadku robdét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonac ich

odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,

a Wykonaweca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednocze$nie nadajg sie
do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania czesci wadliwej przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koficowej po podpisaniu przez strony protokotu

odbioru koficowego zgodnie z jego ustaleniami.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca wyznaczy termin

na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze usungé wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

wykonane roboty.

KARY UMOWNE, GWARANCJE
§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakonczenia prac okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
w wysokosci:

a) 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki do 2 tygodni;

b) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki powyzej
2 tygodni do 2 miesiecy;

c) 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki powyzej
2 miesiecy;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym koncowym lub
stwierdzonych w przeglagdach gwarancyjnych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad do dnia faktycznego usuniecia,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, o ktérych mowa
w § 13 ust. 1 umowy, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okres$lonego w 8 5 ust. 1;

4) za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w pkt
1i pkt 2 - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1, polegajace na:

a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac okreslonych umowa, trwajgcym powyzej
20 dni,

b) nieuzasadnionym niepodjeciu prac okreslonych umowg w terminie 20 dni od dnia
przekazania placu budowy;

5) za zwtoke w przedstawieniu dokumentéw ubezpieczeniowych okreslonych w § 3 umowy —
w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

6) za nieterminowg lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w 8 6 ust. 2 pkt 1 faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1 w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;



9) za zwtoke w dostarczeniu projektu umowy o podwykonawstwo lub poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 i 11
niniejszej umowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa

w 8 11 ust. 7 pkt 6 — w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w 8 5 ust. 1

w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drég objetych zakresem robdt, badz

uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien

zwioki.  Wykonanie, zleconych drogg elektroniczng Iub faksem, robdot zwigzanych

z wyrdwnaniem nawierzchni, winno nastgpi¢ najpdzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu

przez Zamawiajgcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonania zleconych robdét winno

by¢ potwierdzone na pisSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony

Zamawiajgcego;

12) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru korncowego, uzupetnionej zgodnie

z wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien

zwtoki liczony od dnia odbioru;

za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru korcowego

(dokumentacjg powykonawczg) i tabelg — zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci

wykonanych elementéw drég, chodnikéw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej

podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dziern odbioru koricowego inwestycji -

w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia odbioru;

14) za wprowadzenie podwykonawcy na teren robdt przed przedstawieniem Zamawiajgcemu

umowy z podwykonawcy lub jej projektu — w wysokosci 1 000 zt brutto, z wyjatkiem sytuacji,

kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane byto koniecznoscig natychmiastowego
dziatania w celu zapobiezenia katastrofie lub w celu unikniecia strat;

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchylen posadowienia wtazéw zeliwnych studni,

kratek sciekowych, skrzynek, zasuw, lub innych urzadzen tego typu, ktére powinny byc

wykonane z doktadnoscig ,+” ,-” 2 mm w stosunku do niwelety jezdni - w wysokosci

5 000 zt brutto za kazde nieprawidtowo posadowione urzgdzenie. Niedopuszczalna jest

regulacja urzadzen po wykonaniu warstwy Scieralnej. W przypadku regulacji urzadzen na

wykonanej juz nawierzchni, niezaleznie od wyzej wymienionej kary, Wykonawca odbuduje
warstwe Scieralng na catej dtugosci i szerokosci jezdni w zakresie dziatki roboczej,

16) za brak udziatu innego podmiotu (na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu) w realizacji zamdwienia —w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

17) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w 8 2 ust. 23 i 24 umowy - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

18) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robdt w danej branzy
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego przypadku,

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okre$lonego w 8 5 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej

w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie

poniesione;j.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa.

W przypadku opdznienia w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

11

—

13

-

15

-

GWARANCIA
89
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... lat* od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korcowego - zgodnie z kartg gwarancyjng
wystawiong najpdzniej w dniu odbioru korncowego:



1) wady ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢
rzeczy wolne od wad, niezwiocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego,

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty jest réwny okresowi gwarancji, o

ktorym mowa w ust. 1, od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru

korcowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koricowego robot Karty gwarancyjnej —

zat. do umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

8§10
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny catkowite]j brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote ...................... 7tw
FOIMIE oo *

70% kwoty zabezpieczenia, gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostanie zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanych. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15. dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

W przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
odpowiedniego przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
okres niezbedny na realizacje umowy po przesunieciu terminu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie - na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§11
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
1) e firma .o
2) e firma. e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezel

w szczegdlnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie



spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamowienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdorego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Umowa z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawiera¢ nastepujace
postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktorych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokosé
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojne z trescig niniejszej umowy postanowienia
w zakresie termindw rozliczen;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcdédw za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakoriczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wtasng fakturg - kopii
faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréw robdt wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiér
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie terminéw wykonania
robdét objetych umowa podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych
przez Podwykonawce  robdt  budowlanych, a takze innych  obowigzkow
w stosunku do okresdw wynikajgcych z umowy;

6) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zapfaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robdt;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robdét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

8. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego;

3) skutkujgcych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci
do czasu odbioru robdt przez Zamawiajgcego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu
generalnego wykonawstwa, w tym kosztdw organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczenn za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robdt budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg
umowa dla tych robdt.

9. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot
i wynagrodzeniem Podwykonawcy za poszczegdlne roboty (wynagrodzenie za te roboty nie moze

9



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

by¢ wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania
robdt, ktore majg byc realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza
sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej
umowie/niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowga z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny wifasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia o0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie  zastosowanie do  dalszych
Podwykonawcow.

8§12
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIAJGCY = oeeerreeiiiee ettt
2) WYKONAWEA = 1o
Wykonawca moze dokonywad zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2, o czym
poinformuje Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisdw niniejszej umowy.
Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia bedzie skierowany kierownik budowy
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci ..o, i doswiadczenie
.......................... oraz osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, tj.: .o
Wykonawca moze dokonywaé zmiany oséb, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia
zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowa osobe. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie. Nowa osoba musi posiadaé¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych
czynnosci oraz doswiadczenie takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego
w SIWZ.
Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 3, jezeli uzna ze
nie wykonuje on swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

10



Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowaé roboty budowlane za pomocg innych podmiotdw,
na ktérych zasoby zdolnosci technicznej lub zawodowe]j (w odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia) powotywat sie w ofercie:

nazwa innego podmiotu ......cccoeeeeeeereeecceeeee, w zakresie: ......ccccoeuneane. w formie: ... :
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
wskazanych w ofercie:

nazwa innego podmiotu .........cccoeveeieiicceeienen, w zakresie: .....ccccovennn... w formie: ..., ,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Wykonawca moze dokonywac zmiany innych podmiotéw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, jedynie
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy inny podmiot. Nowy inny podmiot musi
spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.

8§13

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zajscia ponizej wskazanych

okolicznosci moze nastgpi¢ jezeli Wykonawca mimo uprzedniego wyznaczonego mu przez

Zamawiajgcego na pismie co najmniej 14-dniowego terminu na usuniecie stanu stanowigcego

podstawe do zamierzonego odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu:

1) nie przystgpit do realizacji umowy w ciggu 20 dni od przekazania placu budowy lub zaniechat
jej realizacji przez okres 20 dni z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

2) w istotny lub w razgcy sposob zaniedbuje wykonywanie zobowigzan umownych i nie reaguje
na pisemne zastrzezenia Zamawiajgcego,

3) jest w zwtoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej okres 20 dni,

4) nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji
okreslonej w § 10 ust. 4 umowy,

5) skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, kierownika budowy lub do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

6) wykorzystat zaliczki, o ktérej mowa w § 15 niezgodnie z jej przeznaczeniem; Wykonawca w
tym przypadku na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie zwrdci w catosci lub w
niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczernstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania

czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpié, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat

wykonywanie robdét na okres dtuzszy niz 60 dni, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy —

o$wiadczenie o odstgpieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia
powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli suma kar umownych

naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddéw okreslonych w § 8 ust. 1 pkt 1-19 przekroczyta

kwote 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug daty odstgpienia
od Umowy,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy,
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sporzgdzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji
innych robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy,

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdt, w nastepujgcych
sytuacjach:

1)

6)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robdét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegblnosci: bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakorniczenia robdt,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu przekazania placu budowy.

Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,
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4) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub  btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajgca
z niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkg;ji
lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych albo usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych
dokumentacji projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego Ilub w sytuacji
zwiekszenia bezpieczenstwa lub uwzglednienia wnioskdw i sugestii uzytkownikéw drogi
majgcych wptyw na lepsza organizacje ruchu i poprawe bezpieczenistwa.

6) w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektore elementy robdt beds zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia.
W takim przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej robdt z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie
ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od minimalnych cen publikowanych
w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
oraz naktadow rzeczowych okresSlonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub naktaddow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie innego podmiotu, podwykonawcy i oséb
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na takg zmiane oraz
spetnieniu warunkow okreslonych odpowiednio w 8 12 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

§15
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz o0sdb trzecich.

816
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

8§17
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektore dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., 1764).

§18

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez witasciwy rzeczowo sad
powszechny w Biatymstoku.
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8§19

1. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa - Zamawiajgcy.
2. Integralng czescig umowy s3:

1) dokumentacja projektowa,

2) zestawienie kosztéw zadania,
3) uproszczony kosztorys ofertowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) oferta przetargowa Wykonawcy,
6) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,
7) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci).

ZAMAWIAIACY WYKONAWCA

* zapisy zostanq dostosowane po wyborze oferty
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Zatgcznik do umowy nr ......
-WZOR -

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci
1. Przedmiot karty gwarancyjnej
2. Zamawiajacy jako Uprawniony:
3. Wykonawca jako Gwarant:

4. Umowa Nr z dnia

wu

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: (dfugosc
i parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien ..... MiesigC....cernnn.... rok .....
7. 0gdlne warunki gwarangji i jakosci:

7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowg,
zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi
dokumentami bedgcymi czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosé uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robaot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczagc od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli na
wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rdzne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w
zatgczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje
przedtuzony
o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
c) dziatania osdb trzecich,
d) szkéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8.0bowigzki wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w
nastepujacych terminach:
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a) awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest
mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody,

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia,

c) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu.

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystgpi
z whioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu
obiektu dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie
gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

10. Obowigzki Zamawiajgcego.

10.1 Zamawiajgcy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentac;ji
technicznej
i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne.

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:
a) w pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy,
b) w pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jakosci co 12 miesiecy.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i
Zamawiajgcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowa.

11.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajgcy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.
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12. Komunikacja.

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem
lub e-mailem na wskazane numery telefonow i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas usuniecia wady przy
uwzglednieniu termindw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiajgcy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:
a) Wykonawcy (Gwarant)-
b) Zamawiajgcego (Uprawniony) —

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koricowe.

13.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamoéwien publicznych.

13.2 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktorej mowa w pkt.4.

13.3 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):
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