

Białystok, 12 kwietnia 2017 r.

DIN-II.271.8.2017

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku, ul. Antoniukowska 9 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- 1) w Rozdziale III SIWZ z w zapisie „Uwaga” oddaje się pkt 5 o brzmieniu:
„5. Zamawiający zastrzega, iż wykonawca musi uzyskać jego zgodę na wszczęcie procedury zamówienia stolarki okiennej i parapetów. Niniejsze wynika z zamiaru uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na prace związane z ich wymianą.”
- 2) Rozdział IV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 16 października 2017 r.”
- 3) Zmianie ulegają zapisy w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). Zmieniony plik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem czerwonym).

Jednocześnie, Zamawiający zmienia termin:

- składania ofert z dnia 13.04.2017 r. na dzień ²¹...04.2017 r. godz. ^{8⁴⁵}.....,
- otwarcia ofert z dnia 13.04.2017 r. na dzień ²¹...04.2017 r. godz. ^{8⁰⁰}.....,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński
Adam Poliński