



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.75.2017.MZ

Białystok, 03 listopada 2017 r.

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„Zaprojektowanie i wybudowanie placu oraz parkingu przy parafii Św. Ojca Pio w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie:

W związku z brakiem możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji miejskiej z placu oraz parkingu, proszę o udostępnienie badań gruntowo-wodnych w obrębie planowanych utwardzeń, w celu określenia możliwości zastosowania układów rozsączających.

Odpowiedź:

Badania gruntowo-wodne należy uzyskać w ramach opracowania dokumentacji projektowej.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ, jn:

1) Rozdział IV SIWZ otrzymuje brzmienie:

„IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania zamówienia – **do 29 grudnia 2017 r.**
2. Data wykonania przedmiotu umowy (zakończenia budowy) jest tożsama z datą podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Termin skutecznego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru jest tożsamy z terminem przekazania zamawiającemu niniejszego zgłoszenia wraz z dostarczeniem:
 - 1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
 - 2) oświadczenia inspektora nadzoru w formie pisemnej, potwierdzającego gotowość przedmiotu umowy do odbioru;
 - 3) dokumentacji powykonawczej zawierającej obmiar wykonanych robót z podziałem na poszczególne elementy konstrukcyjne zgodne z dokumentacją projektową (w wersji papierowej i elektronicznej),
 - 4) potwierdzenia złożenia zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków w Departamencie Geodezji Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 - 5) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (6 egz.) zostanie przekazana przez wykonawcę zamawiającemu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.”

2) Rozdział XVII pkt 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, pokój nr 205 (sekretariat)**, do dnia **9./11/2017r.** do godz. **10: 00.**

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. **Urząd Miejski w Białymstoku, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Składowa 11, pokój nr 205 (sekretariat)** w dniu **9./11/2017r.** o godz. **10:15.”**

3) § 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Termin wykonania zamówienia – **do 29 grudnia 2017 r.**”

Dokonana zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:

Zarząd Dróg Miejskich, Magdalena Zalewska, tel. (085) 869 67 65

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

R. Rudnicki
Rafał Rudnicki

