



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

DOŚ-III.271.4.2018₁₂

Białystok, 22 czerwca 2018 r.

Wg. rozdzielnika

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej
w Białymstoku”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Zmiana treści SIWZ:

zapis w Rozdz. III, pkt 6, lit. f) SIWZ ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

- „ f) Inspektor musi nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, w tym:
- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z 450 instalacji (225 szt. instalacji solarnych i 225 szt. instalacji kotłów gazowych) na budynkach mieszkalnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, sztuką budowlaną, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót. Każda inspekcja winna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora wraz z określeniem zakresu inspekcji, daty jej wykonania, celu oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości poświadczającej jej odbycie. Dokumenty dołącza się do protokołu odbioru;”

2) Zmiana projektu umowy:

zapis w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. f) projektu umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe brzmienie:

- „ f) Inspektor musi nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, w tym:
- prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z 450 instalacji (225 szt. instalacji solarnych i 225 szt. instalacji kotłów gazowych) na budynkach mieszkalnych, przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, sztuką budowlaną, umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót. Każda inspekcja winna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora wraz z określeniem zakresu inspekcji, daty jej wykonania, celu oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości poświadczającej jej odbycie. Dokumenty dołącza się do protokołu odbioru;”

W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a) pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert wskazany w SIWZ i dokonuje odpowiedniej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

Nowy termin składania i otwarcia ofert: ²⁹.../06/ 2018 roku, godzina złożenia ofert oraz otwarcia - pozostają bez zmian.



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

Rozdzielnik:

- 1) a/a
- 2) biuletyn informacji publicznej