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Wedlug rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o zamoéwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego:

»Budowa odcinka ul. Tysigclecia Pafistwa Polskiego od skrzyzowania z ul. Gen. St.
Maczka do skrzyzowania z ul. Wilenska w Bialymstoku wraz z tym skrzyzowaniem oraz
niezb¢dng infrastruktura”

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na wniesione zapytania dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zmian j.n.:

PYTANIE 75

Odnosnie odpowiedzi na pyt. 27 prosimy o podanie terminu przekazania dzialek, na ktorych
znajduja si¢ nierozebrane budynki.

ODPOWIEDZ:

Dziatki na ktérych znajdujg si¢ nierozebrane budynki zostana przekazane Wykonawcy
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od przekazania placu budowy.

PYTANIE 76

W' zalgczonych w dniu 2018.08.30 modyfikacjach s3 dwa réznigce sie miedzy soba
przedmiary dotyczace robdt drogowych |, przedmiar zamienny” (123 pozycje) oraz
»0155_PR_Roboty drogowe” (130 pozycji). Prosimy o wskazanie, ktory przedmiar Jest
obowigzujacy.

ODPOWIEDZ:

Wiasciwy plik przedmiaru ,,0155_PR_Roboty drogowe” (131 pozycji) dolgczono w
zatgcznikach .

PYTANIE 77

Prosimy o zamieszczenie poprawionego ,Zestawienia Kosztéw Zadania”. Zalaczone
zestawienie nie uwzglednia odpowiedzi Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy zalgcza poprawione zestawienie kosztow zadania (zatacznik nr 1A do STWZ).

PYTANIE 78

Odnosnie odpowiedzi na pytanie nr 17 prosimy o potwierdzenie, ze w zwigzku z tym, ze
przebudowa wodociggu odbywac¢ si¢ bedzie w ramach przebudowy drogi Zamawiajacy nie
bedzie naliczal oplat za zajecie pasa drogowego, jak to mialo miejsce przy poprzednich
przebudowach i budowach drég.



ODPOWIEDZ:
Przy przebudowie wodociaggu beda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego, zgodnie
z obowigzujgeg taryfa poboru oplat.

PYTANIE 79

Zgodnie z pkt. 3 opisu technicznego zamiennego oraz szczegétem konstrukcyjnym rys. 4.1
warstwa Scieralna dla miejsc postojowych dla autobuséw i zatok ma by¢ wykonana z betonu
cementowego Cssus gr. 30 em, natomiast zgodnie z poz. 77 zalaczonego przedmiaru ma by¢
C3037 gr. 22 cm. Prosimy o zlikwidowanie rozbieznosci.

ODPOWIEDZ:

Nalezy zastosowaé zgodnie w rys. 4.1. projektu zamiennego : warstwe Scieralng dla
miejsc postojowych dla autobuséw i zatok z betonu cementowego C 35/45

PYTANIE 80
Opis pozycji nr 73

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki

73 | D.04.05.01 | i wiazane] CBR>35% grub.20cm

m2 77256

moéwi o wykonaniu warstwy z mieszanki niezwigzanej natomiast SST D.04.05.01, do ktérych
ta pozycja si¢ odnosi dotyczy mieszanek zwigzanych cementem.

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dotyczacej przedmiotowej pozycji.

ODPOWIEDZ:

W zalaczeniu D-04.04.01SST Podbudowa z Kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

PYTANIE 81

Wedhig modyfikacji z 2018.08.30 nawierzchnia betonowa w miejscach postoju autobusu i na
zatokach ma byé¢ dyblowana, w zwigzku z powyzszym prosimy o zamieszczenie
poprawionych SST oraz szczegdtu rozmieszczenia dybli oraz podanie ich ilosci.
ODPOWIEDZ:

Dyble stalowe fi 40 L=600mm w tulejach stalowych powlekane emulsjg asfaltowg o
rozstawie 500mm. Dylatacja pelna co 4,5m

W zalgczeniu SST D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa oraz D-05.03.04a Wypelnienie
szczelin masg uszczelniajacg na zimno w nawierzchni z betonu cementowego.

PYTANIE 82

W zwiazku ze zmiang kategorii ruchu na jezdni gtéwnej na KR 5, prosimy o potwierdzenie,
ze do warstwy Scieralnej dla KR 5 nalezy zastosowaé asfalt modyfikowany zgodnie
Z wytycznymi.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, ze do warstwy $cieralnej dla KR 5 nalezy zastosowal asfalt
modyfikowany zgodnie z wytycznymi.

PYTANIE 83
Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic
od fi 160mm do fi 400mm rury PVC lite SN8?



ODPOWIEDZ:
W celu dodatkowego poprawienia klasy sztywnosci przewodu Zamawiajacy wyraza zgode
na zamiang zaprojektowanych rur PVC SN4 (zlokalizowane poza jezdniami) na PVC SNS.

PYTANIE 84

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie na magistrali wodociagowej komér zasuw nr 17
i,,3” wykonanych w zakladzie prefabrykacji zamiast wylewanych na placu budowy?
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiang zaprojektowanych komoér zasuw wylewanych
na mokro na placu budowy na inne wykonane z prefabrykatow. Ewentualna zamiana
wigzalaby si¢ z ryzykiem niedotrzymania parametrow technicznych przyjetych w projekcie,
koniecznoscig uzyskania zamiennych projektow i pozwolen na budowe, dodatkowymi
utrudnieniami transportowymi, montazowymi (ze wzgledu na duzg masg prefabrykatow), itp.

PYTANIE 85

Wzor umowy $19 ust. 6:

Wnosimy o usuniecie nastgpujacego zapisu — ,7 tredci gwarancji nie moze wynikaé
koniecznos¢ przekazywania zgdania zaplaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek
Zamawiajacego. Niedopuszczalny jest rdwniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza
lub bank, ze podpisy na zadaniu do zaptaty zostaly ztozone przez osoby uprawnione do
zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego.” Zwracamy uwage iz
pozostawienie zapisu generuje ryzyko zaréwno dla Zamawiajacego jak i GW, poprzez
mozliwos¢ zlozenia nieautoryzowanego przez Zamawiajacego zadania wyplaty z gwarancji
przez osoby trzecie. W przypadku zmaterializowania sie takiego ryzyka, GW poniesie szkode
finansowa, ktorej naprawy bedzie zadat od Zamawiajgcego. Ponadto zwracamy uwage w/w
zapisy istotnie ograniczaja mozliwoé¢ wystawienia takiej gwarancji, gdyz instytucje
finansowe co do zasady nie akceptuja takich Zapisow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy uwzglednit wniosek Wykonawcey i usunal powyzszy zapis. w § 19 ust. 6
umowy.

PYTANIE 86

Wzdr umowy §13 ust. 8 pkt 2):

Whnosimy o usuniecie tego zapisu w catosci. Zwracamy uwage iz pozostawienie zapisu bedzie
skutkowato doborem podwykonawcéw jedynie takich ktérzy moga udzieli¢ zabezpieczenia w
formie bezgotéwkowej — gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Z uwagi na obecng
sytuacj¢ makroekonomiczng wickszoé¢ lokalnych podmiotéw nie bedzie zdolna do
zabezpieczenia w taki sposob co spowoduje konieczno$é doboru jedynie przedsiebiorstw o
skali dziatalnosci ogdlnokrajowej co wplynie na zwickszenie wartodci oferty i jednoczesnie
nie bedzie symulowalo lokalnego rynku. Ponadto zwracamy uwage iz brak mozliwosci
potracen kar umownych przez GW z wynagrodzenia PW powoduje brak mozliwosci realnego
wpltywu GW na podwykonawcow.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usuniecie zapisu zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Jednoczesnie informujg o zmianie tresci §13 ust. 8 pkt 2), ktory otrzymuje brzmienie:
»$13.8.2) postanowieh o potrqcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych”.

PYTANIE 87
Wzor umowy 8§17 usi. 4:




Wnosimy o zmiane zapisu tak aby zmiana wynagrodzenia dotyczyla réwniez przypadkow
wydhizenia terminu realizacji zawinionego przez Zamawiajacego.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang w/w zapisu.

PYTANIE 88

Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczacej wykonania piktograméw ,,BUS”
7 jednostka obmiarowg szt. gdyz w takich jednostkach sg one rozliczane.

ODPOWIEDZ:

Poz. 101 przedmiaru drogowego.

Wskutek odpowiedzi na pytania oraz w celu doprecyzowania zapiséw, zmianie
ulegaja rowniez:
- projekt umowy (zalgcznik nr 6 do SIWZ),
- zestawienie kosztow zadania (zalgcznik nr 14 do SIWZ),
- przedmiar robdt drogowych,
- Specyfikacja techniczna robét drogowych

W wyniku udzielonych odpowiedzi oraz zmian, Zamawiajacy wydluza wskazany
w tresci SIWZ termin sktadania i otwarcia ofert na dzien:

Termin sktadania ofert: 02"7 0 5. 2018 r. do godz.: 09: 45
Termin otwarcia ofert: Q.20 Ze..2018 r. o godz.: 10 : 00

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajgcy zmienia odpowiednio tre$¢ ogloszenia o zamdéwieniu.

FASTEPYA PREZYDEN,

PrzemysTaws Tucthiski



