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Zastepca Prezydenta
Miasta Bialegostoku

ZDM-I11.271.26.2018

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na:

»Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Bialegostoku (3)”
Dziatajgc na podstawic art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwane] dalej ustawg, w zwigzku
z wniesionymi zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamdwienia, Zamawiajacy wyjasnia jak nizej:

PYTANIE 1:
Przedmiar branza drogowa dot. czgsci I: ul. Ziemska mowi o dodatkowych wjazdach t.
~wiazdy wykonywane na koszt wlascicieli pozycji” czy Zamawiajacy potwierdza, iz w tym

przypadku to on bedzie naszym platnikiem a nie mieszkancy przyleglych posesji?

ODPOWIEDZ 1:
Zamawiajacy informuje, ze koszty wykonania dodatkowych wjazdow badz poszerzen
zjazdow podstawowych bedg rozliczane pomiedzy Wykonawca a wlascicielami

nieruchomosci, do ktorych beda wykonywane.

PYTANIE 2:
Brak przedmiaru branza elektryczna ,Budowa o$wietlenia ulicznego” dot. Czesci I:

ul. Ziemska — prosimy o uzupeltnienie.
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ODPOWIEDZ 2:

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe] brakujgcy przedmiar.

PYTANIE 3:

W zwigzku z ogloszeniem przez Zamawiajgcego tak obszernego zakresu zamdwienia na
przebudowe/budowe ulic na terenie miasta Bialegostoku, prosimy o wudostgpnienie
kosztorysow zerowych w wersji edytowalnej tj. xls., ath. w celu przygotowania
uproszczonych kosztorysow ofertowych zgodnie z SIWZ pkt XVIII ppkt. 1 tj. Zamawiajgcy
wymaga, aby opis poszczegolnych pozycji byl identyczny z tymi, jakie sq w przedmiarach

robol zamieszczonych na stronie internetowej zamawiajgeego ...

ODPOWIEDZ 3:

Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej przedmiary w wersji edytowalnej.

PYTANIE 4:

W zwigzku z bardzo krétkim terminem przewidzianym przez Zamawiajgcego na wykonanie
w/w zadan a zblizajacym si¢ okresem jesienno-zimowym, prosimy o informacje, kiedy
nastgpi przekazanie placu budowy oraz czy w przypadku wystgpienia niekorzystnych

warunkow atmosferycznych Zamawiajacy wydluzy okres zakonczenia zadan?

ODPOWIEDZ 4:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z projektem umowy § 5 pkt. 2 Przekazanie wykonawcy
placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcq, nie pozniej niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Przedluzenie terminu realizacji zadania mozliwe bedzie po spelnieniu

przestanek okreslonych we wzorze umowy.

Dokonane  wyjasnienia  wigza ~ Wykonawcdw z  chwilg  zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajacego.
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