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Program Regionalny Podlasknjr?'.t:: :! Rozwoju Regionalnego o
Zatqcznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ..o,
/PROJEKT UMOWY/
zawarta wdniu .................. r. w Biatymstoku,

pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
................................................. — Prezydenta Miasta Biategostoku/Zastepce Prezydenta Miasta
Biategostoku

NIP 966 211 72 20, REGON 050658640

NIP oo , REGON .................. , kapitat zaktadowy .................. zt w catosci optacony
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanymi przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z pdzn. zm.), 0 nastepujace;j
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:

»Budowa sciezki rowerowej wzdtuz Al. Jana Pawta Il na odcinku od ul. Bacieczki
do ul. Konstytucji 3 Maja w Bialymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Biatymstoku”

zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ), ztozong oferty przetargowsa,
zestawieniem kosztdw zadania i dokumentacjg projektowa stanowigcymi integralng czesé
niniejszej umowy.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkdéw Zamodwienia, ofertg, dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze
uzgodnionymi z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepisow
bhp i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Wykonaweca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na wtasny
koszt dokonac¢ odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci na wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji
projektowej oraz wynikéw wykonanych badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowaé roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidtowos$é oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostepnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiajgcego podmiotom, w tym
gestorom sieci, prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie zajmowat sie Zamawiajacy,
okreslajagc zakres udostepnienia oraz terminy.

Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robét z innymi ewentualnymi wykonawcami.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach sprzetu, nadzoru technicznego
oraz personelu gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym) 1 tablicy informacyjno-pamigtkowe;j
dwustronnej o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
(projekt wspotfinansowany ze srodkéw UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020)

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz sie wiecej o programie/zapoznaj sie z prawem i

dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-

2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html z materiatu trwatego, stale zachowujacego ptaska

powierzchnie (np. z blachy), o odpowiedniej grubosci oraz odpornego na niekorzystne warunki
pogodowe, na 2 stupach mocujgcych — czesé |

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan Ilaboratoryjnych
w petnym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyréwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét,
badz uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktorych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu
budowy, w tym terendw na czasowe zajecie.
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Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz
zieleni.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z petfnieniem nadzoru archeologicznego, w razie

koniecznosci.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestoréw sieci.

Wykonaweca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robét.
Wykonawca sporzadzi wykaz ilosci i wartosci robét (byto/jest robot) zrealizowanych w ramach
Umowy (zaréowno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej) dla zakoriczonych elementéw
rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu
wymaganym dla celdw ewidencji srodkéw trwatych, m. innymi: Inwestora, gestoréw sieci
przebudowywanych i budowanych w ramach umowy.

Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobowigzuje sie do rozbicia ilosciowego oraz
wartosciowego kazdej faktury w zakresie infrastruktury technicznej nie stanowigcej wtasnosci
Miasta Biatystok.

OBSLUGA GEODEZYJNA
§3

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca zapewni peftng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng
dokumentacje powykonawczg z podaniem dtugosci (w km) i powierzchni (w m2)
zrealizowanych elementéw infrastruktury technicznej w rozbiciu na pasy drogowe
poszczegdlnych ulic objetych zakresem inwestycji na wlasny koszt w 2 egz. oraz przygotuje
wniosek i materiaty do wniosku o zmiane uzytkdw gruntowych dziatek.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu mapy
poinwentaryzacyjnej zrealizowane] inwestycji na wtasny koszt w ilosci 5 szt. w tym 2 szt.
w kolorze zaznaczone zakresy przebudowanych sieci oraz pokolorowane poszczegdlne
wykonane elementy pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, sciezka rowerowa, zjazdy, itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtdwnych punktéw obiektu, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:
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1.

v

1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjna Il klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji;

2) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu znakéw
osnowy geodezyjnej.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§4
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy
na wiasny koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych,
urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio
z wykonywaniem robét — na sume nie mniejszg niz warto$¢ umowna okreslonaw § 9 ust. 1
umowy,

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia —na sume nie mniejszg
niz warto$s¢ umowna okreslona w § 9 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia

(poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem)wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz

w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowy stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.
W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przedfuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem

poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa § 16

ust. 1 pkt 11 umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawieraé w swej tresci klauzule potwierdzajaca

poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu

polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sagdom powszechnym.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktdrym
mowa W ust. 2, czas opdznienia Wykonawcy w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do
zmiany niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przedmiotu.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§5

Wykonaweca o$wiadcza, iz zatrudni ...... osoby/osobe na umowe o prace w zakresie okreslonym
w rozdziale Il SIWZ. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi
wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany
zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek przedstawié
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb. Wykaz musi zawiera¢ co
najmniej imie nazwisko, wymiar etatu, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych czynnosci.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem)
udowodnic zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od
dnia wezwania, w szczegolnosci przedstawiajgc osSwiadczenie tych osob, ze pozostajg
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w zatrudnieniu. Nie wykonanie ww. obowigzku, traktowane bedzie jako niespetnienie
wymogoéw w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

3. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

4. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien
spdjnych z ust. 1-4 w umowach o podwykonawstwo.

SPRAWOZDZAWCZOSC
§6
1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, miesieczne raporty z postepu robdt okreslajgce zgodnos¢ postepu robot
z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik
do umowy nr 5).
2. Raport miesieczny bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowej i elektronicznej,
harmonogram powinien zawiera¢ zaktualizowane wartosci przerobdw za miesigce
poprzednie oraz prognozowane wartosci przerobéw w kolejnych miesigcach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce, ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robdét w odniesieniu do
catosci robot z uwzglednieniem podziatu na elementy robdét wedtug harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku
realizacji inwestycji,

3) opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzglednieniem
podziatu na elementy robdt,

4) informacje na temat napotkanych problemdw i podjetych dziatarn naprawczych,

5) opis zgodnosci postepu robdét z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym
zatacznikiem do umowy; pordéwnanie postepu robdt w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opdznien i niezgodnosci przy
realizacji umowy oraz wptywu na koricowy termin realizacji umowy; okreslenie sSrodkéw
dziatan naprawczych’

6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcom.

3. Do raportu powinna zosta¢ dotgczona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej)
obrazujgca postep prowadzonych robdt budowlanych w ilosci min. 10 zdjeé.

4. Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie
pisemnej oraz dodatkowo w formie elektroniczne;j.

5. Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego tresci w ciggu 7 dni
od dnia jego otrzymania.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, a w przypadkach koniecznych
przeprojektowania okre$lonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy, pod
warunkiem wydania mu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktdére zostaty wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

5) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw,
w terminie  obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robdt
realizowanych przez Wykonawce z robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 lipca 2020r.

od daty przekazania placu budowy, z zastrzezeniem § 18 ust. 2 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng czes¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2
termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ztozy harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazujgcy rzeczywisty i spodziewany postep robat.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, ktdrej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 15 ust. 1 pkt 1
oraz Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzagdu Drég Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamdwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia zakonczenia budowy
wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) oswiadczen inspektoréw nadzoru potwierdzajgcych gotowos¢ przedmiotu umowy do
odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map poinwentaryzacyjnych (5 egz., w tym
2 szt. w kolorze),

5) dowoddéw poswiadczajacych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamodwienia.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§9

1. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy Wynosi: cena brutto ... PLN (stownie zfotych:
.............................................................. ), w tym: cena netto .................... PLN i podatek VAT
w wysokosci 23%, co stanowi kwote ......c..ccecuuues PLN.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako suma iloczynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilosciami
robot oraz na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku koniecznosci wykonania
robét, na polecenie Zamawiajgcego, wynikajacych z projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego, anie wyszczegdlnionych w przedmiarach robét rozliczenie nastapi wg
nastepujgcego sposobu - jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia, w pozostatych przypadkach rozliczenie nastepuje w oparciu o sposéb
rozliczenia okreslony w § 18 ust. 4 umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych w ust. 2, § 18
ust. 3 umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego drewno pochodzace z wycinki zgodnie z wyceng
drewna na kwote brutto 182,20 zt (stownie ztotych: sto osiemdziesigt dwa 20/100), w tym
podatek VAT 8 %, zgodnie z wyceng z lipca 2019 r. W przypadku zaistnienia réznicy pomiedzy
iloscig przedmiarowg drzew przeznaczonych do wycinki, a stanem faktycznym zostanie
przeprowadzona powtdrna inwentaryzacja i wycena drewna. W oparciu o protokét odbioru
drewna z wycinki drzew i krzewéw Zamawiajacy wystawi fakture VAT. Wykonawca optaci
naleznos¢ za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez zamawiajgcego.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10
1. Rozliczenie wykonanych robdét bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez
Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) miesieczne faktury przejSciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt,
potwierdzone przez inspektordw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) faktury przejsSciowe beda ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury
Zamawiajgcemu z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez
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2)

inspektorow nadzoru wraz z dowodami zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, z zastrzezeniem ust.2 pkt 4 i 5.
faktura koricowa wynoszgca 10 % wartosci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i ztozeniu przez
Wykonawce oswiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura
ostateczna,

b) wykonawca zatgczy kornicowe oswiadczenia wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw,
potwierdzajace, iz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczenn finansowych
wynikajgcych z zawartych umoéw, wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy,

c) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt komisyjnego odbioru
wykonania robdét bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentéw
i dokumentacji powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktérych mowa wyzej,

d) wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1), ponadto w przypadku robét
wykonywanych przez Podwykonawcow w ostatnim okresie rozliczeniowym
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dowody o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)
potwierdzajagce zapfate  wszystkich  wynagrodzen  Podwykonawcéw  (robdt
budowlanych oraz dostaw i ustug stanowigcych czes¢ zamdwienia publicznego),
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo realizowanych w tym okresie.

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-d) od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu

umowy przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdzniej na 10 dni roboczych przed terminem
ptatnosci jego faktury rozliczajgcej drugg i nastepng czes¢ naleznego mu wynagrodzenia
za odebrang cze$¢ przedmiotu umowy, dowody dotyczgce zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom za roboty/dostawy/ustugi wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru (czesciowym/ostatecznym) na podstawie ktérego wystawiona zostata
faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie Podwykonawcow, ze w danym
okresie rozliczeniowym nie wykonywali robdét, ustug lub dostaw. Dowody powinny
potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie  wynagrodzen Podwykonawcéw (robot budowlanych oraz dostaw i ustug
stanowigcych czes¢ zamowienia publicznego), wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Dowodami takimi s3: oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6
do umowy), kopie faktur podwykonawcow i kopie dokonanych przelewéw podpisane za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawcow. Nie dostarczenie ww. dowoddw
traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zapftaty wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg umowsg;

W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddw wstrzymania
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zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich
ztozenie;
3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;
4) Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez
odsetek), jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy
w trybie okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposéb wystarczajgcy wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;
5) Kwote zapfacong podwykonawcy Zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek
W Banku ..o, ,w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej
faktury przez Zamawiajgcego.
4. Wykonawca bedacy osobg fizyczng o$wiadcza, ze wskazany w ust. 3 rachunek bankowy jest
jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzgcym do celdw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
dla ktérego bank prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.
5. Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640 jest
czynnym podatnikiem podatku VAT.
6. Woystawiane faktury powinny zawieraé nastepujgce dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 966-211-72-20

ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

7. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

8. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637.
Jednoczesnie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

ODBIOR ROBOT
§11
1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu
7 dni roboczych powota komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych
winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje
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10.

na pismie. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw

okreslonych w § 2 ust. 3 oraz w § 8 ust. 4 umowy.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru,

jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania

odbioru czesci robot w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest

dokonac ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez

Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym

wyprzedzeniem.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru robdét od Wykonawcy,
a w protokole odbioru strony wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob
i odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na jego koszt. Przy wyznaczeniu
terminu Zamawiajgcy uwzgledni technologie robodt i ich wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlang,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy albo zgdaé obnizenia
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koricowej po podpisaniu przez strony protokotu

koricowego zgodnie z jego ustaleniami.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze usungé¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizyé

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za

wykonane roboty.

GWARANCIJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Wykonaweca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ...... lat, ktérej bieg
rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu odbioru koricowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najpdzniej w dniu
odbioru konncowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢

rzeczy wolne od wad, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez

Zamawiajgcego;
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2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, ma on prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.

2. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca rozszerza odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i o$wiadcza, ze okres rekojmi na
wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust.1, od daty podpisania
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru koncowego robdt Karty
gwarancyjnej — zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego
przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§13

1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowe] brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ............. zt
w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robdt, zostanie
zwrécone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen lub
gwarancji i przedfuzenia okresu realizacji zaméwienia i rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzyé termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji
i przedtozyé Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia.
W przypadku uchybienia powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wystgpienia do gwaranta lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancja
lub poreczeniem (na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie)
i zatrzymania jej na poczet roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym wynikajgcych z rekojmi) do
czasu uptywu terminu rekojmi.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY
§14
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
1) e e
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2) ettt s

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej cze$ci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegolnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie
do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdét budowlanych, ktérych wykonanie stanowi
podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysokos¢
wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcéw za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wiasng fakturg — kopii
faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 3-;

4) postanowienia spdjne z niniejszg umowag w szczegdlnosci w zakresie warunkéw ptatnosci
wynagrodzenia, termindw wykonania robét objetych umowa podwykonawczg, okreséw
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce robét budowlanych,

5) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce prawidiowo wystawionej faktury; a w przypadku
ptatnosci za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajgcym) postanowienia
dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury

6) zobowigzanie Podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy,
wptywac bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni od konca tego okresu; a w przypadku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie rozliczeniowym (wg
kontraktu z Zamawiajgcym) w terminie do 3 dni od korica tego terminu;

7) postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
Podwykonawcy robdt;

8) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego;

10) oswiadczenie Wykonawcy, iz w swoich fakturach bedzie ujmowat roboty wykonane przez
Podwykonawce, ktére Podwykonawca zafakturowat

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac:

1) postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez Podwykonawce;

2) postanowien o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z kosztorysem

Podwykonawcy (kosztorys jest wymagany takze w przypadku wynagrodzenia ryczattowego)

oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane

przez Podwykonawce, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z

art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy  zgtosi  zastrzezenia w  przypadku przediozenia projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, nie spetniajagcej wymagan

dotyczacych umowy o podwykonawstwo okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

w terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub inny wifasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony
w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany
na zadanie Zamawiajacego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych
zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacja
umowy.

Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku zmiany badZz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych
w ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszego zaméwienia.

§ 15
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

.................................................................. , tel , mail
................................................................... tel., .. mail

2) Wykonawca:
.................................................................. ,tel .., mail
................................................................... tel., . mailes

Wykonawca moze dokonywac zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednia

zgodg Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga

zmiany zapisdw niniejszej umowy.

Zgodnie ze ztozong oferty, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

1) e, , kierownik budowy - w specjalnosci .................... , UPF. NM e, z dnia
.................. r.
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2) e s W SPECJAlNOSCi woovveveeeeereeey, UPFL NE i z dnia

4. Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie,
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowg osobe. Zmiana osoby,
o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje takie same lub wyzsze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych
w ofercie oraz wskazane w ofercie doswiadczenie.

5. Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze
nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

7. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu ................... w zakresie: ......ceeeene. w formie:
............................. , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia
zasobow, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamoéwienie za pomocg podmiotéw trzecich,
na ktorych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie:
(F VAT W oToTo La o Lo dU I o =T ol 1=Y - LRSS RPTT w zakresie:
........................................................................... W formie: i,

9. Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmlotu umowy

osoby, o ktérej mowa w ust. 3 umowy najpdzniej w dacie wystawienia faktury koncowej,
o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
10. W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych
w ofercie, o ktédrych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkédw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osdb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszego zamoéwienia.
KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 8 ust. 1 w wysokosci
0,07% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;
2) w przypadku zmiany kierownika budowy i ktéregokolwiek kierownika robot branzowych
przedstawionych w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 pn. ,,Projekt partnerski: Rozwdj niskoemisyjnego transportu
zbiorowego i rowerowego w BOF” dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 15



3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowg, trwajgce powyzej
20 dni lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowa w terminie 20 dni od dnia
przekazania placu budowy, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto.
W przypadku ukonczenia inwestycji w terminie przewidzianym w § 8 ust 1 umowy,
Zamawiajgcy odstgpi od naliczenia kary z tego tytutu.

6) za nieterminowa lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 3 000,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1500,00 zt w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w § 10 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 500,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa
w § 14 ust. 7 pkt 7 — w wysokosci 1 500,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

11) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 — 1 000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki.

12) za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchni drdég objetych zakresem robdt, badz
uzywanych przez wykonawce jako drogi dojazdowe, kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt
brutto za kazdy dzien zwtoki. Wykonanie, zleconych drogg elektroniczng lub faksem, robot
zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni, winno nastgpi¢ najpdzniej w dniu nastepnym,
po przekazaniu przez Zamawiajgcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonania

zleconych robdt winno by¢ potwierdzone na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
ze strony Zamawiajgcego.

13)za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, uzupetnionej zgodnie
z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej — kare w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia odbioru.

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru koricowego
(dokumentacjg powykonawczg) i tabelg — zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci
wykonanych elementéw drég, chodnikdw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej
podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dzien odbioru koncowego inwestycji,
kare w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia odbioru.
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15) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w realizacji zamowienia w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego.

16) za prowadzenie/wykonanie robdt z naruszeniem § 2 ust.1 w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

17) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1-3 i ust. 5 umowy w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

18) za niewykonanie obowigzkéw o ktérych mowa w § 20 ust. 2 i 4 — w wysokosci 15 000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg, o ile
nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

5. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢
potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
bezwarunkowg zgode.

6. W przypadku zwtoki w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
taczna wysoko$é kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy ze
wszystkich tytutéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-18) nie przekroczy 10 % wynagrodzenia
umownego brutto.

8. Podstawag naliczenia kar jest wartos¢ umowna okreslona w § 8 ust. 1 w wysokosci okreslone;j
w dniu podpisania niniejszej umowy.

§17
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robdt
na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy — os$wiadczenie
o odstgpieniu moze by¢ wowczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego
zdarzenia.
2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:
1) Wykonawca dwukrotnie odméwi z przyczyn od siebie zaleznych przyjecia placu budowy —
z winy lezgcej po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego realizuje roboty
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,
3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z powoddéw okreslonych w § 16
ust. 1 przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowag;
4) Wykonawca nie wykona obowigzkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4;
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5) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 umowy, a opdznienie przekracza 14 dni.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy o ktérych mowa w ust 2 pkt 1) — 5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za odstgpienie w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

4. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug daty odstgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystac¢ do realizacji
innych robdt, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zapfacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§18
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ust.1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
2. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie
w nastepujgcych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é nie ponosi Wykonawca,
w szczegodlnosci:
w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, wystgpienie kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji z innymi réownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robat,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robdét zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac
w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., przez
wiasciwe organy lub gestordow sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia niewybuchoéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robot
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajgcych
zgtoszenia wtasciwym organom,

w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braku dostaw
materiatow, urzadzen niezbednych do realizacji robdt z przyczyn  niezaleznych od
Wykonawcy (np. niedostepnos¢ materiatdéw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos¢
infrastruktury transportowej), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot,

10) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

11) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich

decyzji, zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia
niewaznosci przez wtasciwy organ/sad, o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje
robaot,

3. Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania

robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogg

w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
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4.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne badZ nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. p0z.1202
ze zm.)

wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wynikajgca z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji koniecznosci zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych albo usprawnienia lub przyspieszenia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia kosztéw utrzymania badz eksploatacji bgdz
konserwacji obiektu/elementu robét w trakcie uzytkowania obiektu.

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot zamdwienia, powodujacej zmiane sposobu wykonywania
Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie
kosztéw wykonywanych prac lub robdt, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych parametréw jakosciowych
wykonanych robét;

w przypadku ograniczenia zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jezeli okaze sie, ze niektére elementy robdét bedg zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5i 6 ustawy

Prawo zaméwien publicznych zachodzi konieczno$é zmiany wynagrodzenia, Wykonawca

powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét

z uwzglednieniem odpowiednich wycen, cen nie wyzszych od srednich cen publikowanych

w wydawnictwie Sekocenbud dla obszaru objetego inwestycjg aktualnych w miesigcu,
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w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych -
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR); w przypadku
robot dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub naktadéw witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku
zmiany umowy z uwagi na okolicznosci okreslone w ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie ulega
zmniejszeniu zgodnie z wyceng robdt okreslong w kosztorysie ofertowym.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt, innych
podmiotéw i 0séb wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na
takg zmiane oraz spetnieniu warunkow okreslonych odpowiednio w § 15 umowy.

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robdt przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze niektore elementy
robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 6, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do przyczyny
powstania koniecznosci jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien
uwzglednia¢ czas trwania przeszkody.

§19
KLAUZULA POUFNOSCI
Zachowanie tajemnicy i bezpieczenstwo danych osobowych.
1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa;

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatan w celu zapewnienia, ze zadna z o0sdb
otrzymujgcych informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich
Zzrodta, zarowno w catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej,
wyrazonej na pismie zgody strony umowy, od ktérej pochodzg informacje;

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy;

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy;

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajacego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze
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wobec podmiotdw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa
i w zakresie okreslonym umowag;

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata;

8) stosowania wtasnych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw
wtasnych i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych;

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci;

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od 0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez
osobe trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa lub
zobowigzan zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione
z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim;

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek
udostepniania tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

3. Strony umowy os$wiadczajg, ze sy swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajagcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego
dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osdb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

5. Realizacja umowy bedzie wymagaé przekazywania danych osobowych pomiedzy stronami
umowy, innych niz dane stron umowy lub dane oséb biorgcych udziat przy realizacji umowy.

6. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastgpi udostepnienie danych osobowych przez
Zamawiajgcego/Wykonawce* na rzecz Wykonawcy/Zamawiajgcego*, ktdryna mocy
przepisdw prawa stanie sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

§21
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci
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przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

§ 22
Strony os$wiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy,
jak réwniez przedmiot umowy moga stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zm.).

§23
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sad
powszechny w Biatymstoku.

§24

1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

2. Integralng czescig umowy s3:
1) Zestawienie kosztéw zadania — zatgcznik nr 1A.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) — wzér — zatgcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej — zatgcznik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robot — zatacznik nr 4.
5) Raport miesieczny — zatgcznik nr 5
6) Przejsciowe oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 6.
7) Koncowe oswiadczenie podwykonawcy — zatgcznik nr 7.
8) Dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, .....cceceeververececeene

NIP oo , REGON ....coovvvvvee.
adres e-mail........cueeeeeeeeeeeeeaaeeeaann...
tel e
fax. .
-WZOR-
KARTA GWARANCYJNA

iAW

(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej

Wykonanie robdét budowlanych polegajacych na: Czes¢ I,,Budowie sciezki rowerowej wzdfuz
Al. Jana Pawta Il na odcinku od ul. Bacieczki do ul. Konstytucji 3 Maja w Biatymstoku”, Czes¢
Il ,Utworzeniu miejsc Bike&Ride w Biatymstoku”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamodwienia (SIWZ) i dostarczong Wykonawcy dokumentacja projektowa, ztozong
ofertg oraz zestawieniem kosztéw zadania, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajacy jako Uprawniony......iieeciese et sve s er s s e e e

Umowa Nr ....ccccveeeeees ZdNia 0raz: .coeveeieeiieeeeeee e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
(dtugosci parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

Data odbioru ostatecznego: dzien ..... MIieSigCuurrrrrrnnnnnnn.. rok ..........

Ogolne warunki gwarancji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
umowg, dokumentacjg projektowg, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescig umowy, o ktérej
mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robat.
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7.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczgc od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji nalezy je wymienic
w zatqczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwaranc;ji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady/usterki do momentu jej
skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad/usterek, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:

7.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

7.6.3 Dziatania 0sdb trzecich;

7.6.4 Szkdéd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).
8 Obowigzki Wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad/usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w
okresie trwania gwarancji w nastepujgcych terminach:

8.1.1 Awarii, wad, usterki zagrazajacych awarig oraz wad uciazliwych - w trybie
natychmiastowym po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii, wady, usterki
z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest moiliwe w tym trybie, to
niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

8.1.2 Wad lub usterek urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w
terminie 5 dni od daty zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie
uzgodnity innego terminu;

8.2Do czasu usuniecia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie moiliwe we wskazanych terminach,
Wykonawca (Gwarant) wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn
zmiany tego terminu.

8.4Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad lub
usterek w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat.

8.5Stwierdzenie usuniecia wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie i karcie gwarancyjne;j.
9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.
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10. Obowigzki Zamawiajacego
10.1 Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu
kwalifikacji zgtoszonych wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

11. Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywad sie raz w roku na wniosek
Zamawiajgcego,

z tym, ze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje
odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktérej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajgcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz
wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony) zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pi$mie z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych
przez komisje przeglagdowa.

11.5 Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokét przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony)
niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

12. Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie
potwierdza zgtoszenie faksem lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefonow i
adresy e-mailowe. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie
przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas usuniecia wady/usterek przy uwzglednieniu
termindéw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub e-maila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet,
jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle
powiadomienie faksem, e-mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
adres:
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12.3.1 Wykonawcy (GWaranta) - ...c.ccceceeeeueereeceseenesereneeseseeseseseenens
12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) - ......ccccecueeereveereereereereenenns
12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

13. Postanowienia korncowe

13.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady/usterki w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad/usterek nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma
prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czesciag umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujgcy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

Podpisy
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Fundusze - L Unia Europejska £*x

Eu ropejskie {J;r.j?:? i Europejski Fundusz %

Program Regionalny Podlaskic k1 2 1 Rozwoju Regionalnego s
Zatgcznik nr 5 do umowy nr ............

RAPORT MIESIECZNY — ............ 201.... 1.
Dane ogdlne:
Okres objety raportem: .......ccoceeveeeeveceviennnne
Numer, data i przedmiot umowy na roboty:

Osoba do kontaktu: .......ccceevvevverververeenne.
Data rozpoczecia oraz zakoiczenia roboOt: .......cccevveveeveeveeceeeeeeeveiens

1. Postep robét:

1.1. Roboty zrealizowane od poczatku realizacji projektu.

Procentowa ocena zaawansowania robot (w okresie sprawozdawczym):

1.2. Roboty prowadzone w miesigcu sprawozdawczym.

1.3. Roboty planowane do wykonania w nastepnym miesigcu.

2. Napotkane problemy przy robotach i zastosowane $rodki zaradcze

- Zgodnos¢ postepu robot z Harmonogramem

Zatfozone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu .......... zrealizowano j.n. :
— e — e %;
Zataczniki:

Dokumentacja fotograficzna — tylko w wersji elektronicznej.
Biatystok, ......cceeeveueneen
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Fundusze ;-_::;'E-'f':-_--.-_ Unia Europejska S
Europejskie a:‘#'i-l;:!?;' Europejski Fundusz * *

Program Regionalny | Rozwoju Regionalnego Wk

Podlaskie ki

Zatgcznik nr 6 do umowy nr ............

Dotyczy: umowy nr .................. na wykonanie robét budowlanych polegajqgcych na

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .....vcviicennnne.

zsiedzibg W e , o$wiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu robdt, wykonanych i odebranych przez ........................ (dalej: Wykonawca)w ramach umowy
0 RS Z dnia e , (dalej: Umowa), zawartych w fakturze nr
........................ z dnia ...ceceeeeeeeee.. 0 Wartosci .....oeceeeeen..... Wystawionej za okres od dnia
................... do dnia .................... zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie

z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu wymagalnych

pfatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu i zakresu rozliczen
dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg w ramach zapfaty wymagalnych
naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien ztozenia niniejszego o$wiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem Podwykonawcy
z zaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, ani nie przypadajg terminy
wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawecy z tytutu realizacji
Umowy.

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury nr .....................

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Fundusze oriitie - Unia Europejska [ +*+,
Eu ropejskle ':: = 3! I.:ﬁ- i Europejski Fundusz %
Program Regionalny Uik r ] Rozwoju Regionalnego ¥k

Podlaskle;

Zatgcznik nr 7 do umowy nr..................

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: uUmMOWY Nr .......eecvveevvecennnn na wykonanie roboét budowlanych polegajqcych

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. .....vcviivennenne.

zsiedzibg W e , oswiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wykonania i odebrania przez .....cccoeeeeenn.e. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr
............................ zdnia ....cceeeeeeeeeeenennens, (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce

w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy ,tj.: Miasto
Biatystok nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy.

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury koncowej
(i ostatecznej) nr ... Z2dNia e, O WartoSCi covvveverreveeeerecrne.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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