

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. Szczegółowy opis zakresu usługi

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dwóch dokumentów, tj.:

1. **„Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020”**, przyjętego uchwałą nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Białegostoku z dnia 24 kwietnia 2017 r. i aneksu nr 1 do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” przyjętego uchwałą nr XII/183/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r.;
2. **„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”** polegającego na aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020”

**Powyższa usługa obejmuje swoim zakresem:**

#### **ETAP I: Opracowanie „Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020”**

„Raport z implementacji” należy wykonać biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Rozdziale 15 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020, umieszczonego na stronie internetowej:

[https://www.bip.bialystok.pl/wladze/rada\\_miasta\\_bialystok/uchwaly\\_rady\\_miasta\\_bialegostoku/kadencji\\_20142018\\_/uchwala-nr-xxxiv-554-17.html](https://www.bip.bialystok.pl/wladze/rada_miasta_bialystok/uchwaly_rady_miasta_bialegostoku/kadencji_20142018_/uchwala-nr-xxxiv-554-17.html)

oraz w oparciu o poradnik pt. „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”

(<https://docplayer.pl/410323-P-o-r-a-d-n-i-k-jak-opracowac-plan-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-seap-jrc-scientific-and-technical-reports.html> )

**„Raport z implementacji”** powinien być powiązany z poszczególnymi etapami wdrażania PGN.

Sporządzanie "Raportu z implementacji" wiąże się z gromadzeniem danych wejściowych koniecznych do sporządzenia dokładnej aktualizacji inwentaryzacji emisji. Niezbędna jest współpraca z następującymi podmiotami funkcjonującymi na terenie miasta:

- przedsiębiorstwa energetyczne,
- zarządcy nieruchomości,
- firmy i instytucje,
- przedsiębiorstwa produkcyjne,
- mieszkańcy miasta,
- przedsiębiorstwa komunikacyjne.

Należy wziąć pod uwagę kilka narzędzi możliwych, do wykorzystania w tym zakresie:

- monitoring zużycia energii i paliw w obiektach, bezpośrednio zarządzanych przez miasto,
- roczne raporty administratorów.

## ETAP II: Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku” [PGN]

- 1) Uaktualnienie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” o nowe działania określone przez interesariuszy wraz z dokonaniem koniecznych zmian w zakresie działań przyjętych, uwzględniających istniejący stopień ich realizacji;
- 2) Określenie i uwzględnienie nowych działań, ich opisu, określenia szacunkowych kosztów realizacji PGN oraz sporządzenia harmonogramu jego realizacji, wskazania źródeł finansowania, określenia wskaźników monitorowania, wyliczenia przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego do roku 2025; opisów podsumowujących planowane wyniki realizacji PGN, prognozy emisji CO<sub>2</sub> oraz zużycia energii do roku 2025, bilansów emisji i zużycia energii (dla lat pośrednich) w opisach PGN.
- 3) Wykonanie aktualizacji bazy zużycia energii pierwotnej oraz uzupełnienie jej o nowe obiekty (jeżeli będzie to konieczne) w formie arkusza kalkulacyjnego w oparciu o bazę wykorzystaną w dokumencie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020”
- 4) Przygotowanie projektów pism do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (PWIS) o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) dla projektu PGN zawierających informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej *ustawą ooś*;
- 5) jeżeli RDOŚ i PWIS nie uzgodnią odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ, Wykonawca w ramach SOOŚ zobowiązany będzie do:
  - opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko (Prognoza) do projektu PGN wraz z przygotowaniem projektów pism do RDOŚ i PWIS o zaopiniowania ww. dokumentów.
  - przygotowanie projektów obwieszczeń dotyczących udziału społeczeństwa i konsultacji społecznych,
  - udziału przedstawiciela Wykonawcy w ewentualnych spotkaniach ze społeczeństwem (realizowanych na terenie Białegostoku lub online) celem przedstawienia opracowywanych dokumentów wraz z udzieleniem wyjaśnień zainteresowanym ,
  - rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach SOOŚ oraz konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi w oparciu o postanowienia Uchwały nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
  - przygotowanie pisemnego **uzasadnienia**, o którym mowa w art. 42 ust. 2 *ustawy ooś* zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa;

- przygotowanie pisemnego **podsumowania**, o którym mowa w art. 55 ust. 3 *ustawy o oś* zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
  - ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
  - opinie RDOŚ i PWIS;
  - zgłoszone uwagi i wnioski;
  - wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
  - propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.
- 6) Uzyskanie akceptacji (pozytywnej opinii) projektu dokumentu PGN Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (WFOŚiGW);

**ETAP III: Prezentacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”, udzielanie wyjaśnień na posiedzeniach Komisji Rady Miasta Białystok oraz podczas sesji Rady Miasta Białystok, na których dokument zostanie przedłożony do uchwalenia.**

## **II. Wymagania dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym**

W trakcie realizacji opracowania od Wykonawcy wymaga się:

1. Sprawnej i terminowej realizacji zamówienia zgodnie z założonym harmonogramem.
2. Wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym.
3. Na żądanie Zamawiającego bezzwłocznego przedstawienia raportu z postępu prac oraz udziału w spotkaniach roboczych.
4. Informowania Zamawiającego o wszelkich pojawiających się trudnościach w trakcie realizacji zadania.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag do wersji roboczych dokumentu.

## **III. Termin realizacji zamówienia**

od dnia zawarcia umowy do dnia udziału w posiedzeniu sesji Rady Miasta Białystok, jednak nie później niż **do dnia 30 listopada 2021 r.**,

w tym:

- 1) opracowanie Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020 – **do dnia 26 marca 2021 r.**;
- 2) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku – **do dnia 1 października 2021 r.**
- 3) Prezentacja „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”, udzielanie wyjaśnień na posiedzeniach Komisji Rady Miasta Białystok oraz podczas sesji Rady Miasta Białystok, na których dokument zostanie przedłożony do uchwalenia - **do dnia udziału w posiedzeniu sesji Rady Miasta Białystok, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r.**