Biatystok, | Q listopada 2020 r.
Zast¢pea Prezydenta
Miasta Biategostoku

ZDM-I11.271.21.2020

Wg rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ,

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w  trybie

przetargu nicograniczonego, pn.:

Budowa kladki dla pieszych przez rzeke Biala w Bialymstoku wraz z ciagiem
pieszo-rowerowym pomiedzy ulicami Raclawickg i Brzeskg

oraz niezb¢dng infrastrukturg

Zamawiajacy, dziatajac na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pézn. zm.), na wniesione

przez Wykonawcow pytania udziela ponizszych odpowiedzi:

PYTANIE 1

Prosimy o zalgczenie ,,Dokumentacji badan podioza gruntowego i opinii geotechnicznej”
opracowane] przez Geolbud S.C.. Prosimy o zalaczenie.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej ,,Dokumentacje badan podioza gruntowego

i opinii geotechnicznej” opracowana przez Geolbud S.C.

ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail: sekretariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku — tel. 85 879 79 79




PYTANIE 2

Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na wycinke drzew przewidzianych do usunigcia
na tym zadaniu.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie uzyskiwania potrzebnych decyzji na wycinke

drzew.

PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit komplet dokumentacji projektowej
i ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposob nie bedg obcigzaty Wykonawcy robot.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze udostgpnit komplet dokumentacji i ewentualne braki nie beda

obcigzaly Wykonawcy.

PYTANIE 4

Prosz¢ o potwierdzenie, czy nalezy wykona¢ na czas wykonywania zadania przewidzianego
przetargiem, kladke¢ tymczasowa dla ruchu pieszego lub pieszo — rowerowego.. Jesli tak
proszg o wskazanie w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy wyceni¢ w/w kladke. Jesli nalezy
wykona¢ kladke tymczasowa prosze o wskazanie jest wymiardw i zalozen do jej wykonania.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze nie ma potrzeby wykonania tymczasowej ktadki dla pieszych.

PYTANIE 5

Jakie materiaty z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z SST, elementy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wykorzystania nalezy

przekaza¢ Zamawiajgcemu.

PYTANIE 6
Gdzie konkretnie nalezy przekaza¢ materiaty z rozbiorki, ktore stang si¢ wlasnoscig

Zamawiajgcego.



ODPOWIEDZ
Zamawiajacy informuje, ze materiaty z rozbiorki, ktore nie zostana ponownie wykorzystane,
nalezy przekaza¢ na plac skladowy Urzedu Miejskiego (aktualnie przy ul. Produkcyjnej 84B

w Biatymstoku).

PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, ze zakfady na zbrojeniu zostaly ujete w ilosci stali zbrojeniowe;j
podanej w kosztorysie ofertowym.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze zaklady na zbrojeniu zostaly ujete w ilosci stali zbrojeniowe;j

podanej w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 8

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy (C.A.R.)?
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymaga ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy, zgodnie

z §5 ust. 1 pkt a) projektu umowy.

PYTANIE 9

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wykonanie przez Wykonawce robét koniecznych
do wykonania dodatkowych wykraczajgcych poza zakres zalgczonego projektu budowlanego
i wykonawczego uprawnia Wykonawce do zaplaty dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie tych robot.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, Ze wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych, koniecznych
do wykonania wykraczajacych poza zakres zalgczonego projektu budowlanego

i wykonawczego zostanie rozliczone zgodnie z § 19 ust. 4 projektu umowy.

PYTANIE 10

Prosz¢ o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac
budowlanych, ktére zachowuja waznos$¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki

w tym zakresie w zaden sposob nie obcigzg Wykonawcy?




ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie  internetowej wszystkie posiadane decyzje
administracyjne, w tym m.in. pozwolenie na budowe. Uzgodnienia zostaly umieszczone
w ,.Zalgczniku do SIWZ — Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej”. Zamawiajacy

potwierdza, ze ewentualne braki w zakresie uzgodnien nie obcigzg Wykonawcy.

PYTANIE 11

Prosze o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udost¢pnionych
na etapie postepowania przetargowego, ktore moga wymusza¢ wykonanie robot nie ujetych
w przekazanej dokumentacji nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg zalgczong

do niniejszego postepowania.

PYTANIE 12

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane dla dzialek, na ktorych planowana jest inwestycja.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane.

PYTANIE 13
Czy w ofercie nalezy ujaé¢ nadzor przyrodniczy w ofercie?
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje nadzoru przyrodniczego.

PYTANIE 14

Czy w ofercie nalezy uja¢ Nadzor Archeologiczny?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z §2 ust. 16 projektu umowy, Wykonawca poniesie

koszty zwigzane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie koniecznosci.



PYTANIE 15

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualny koszt prac zwigzanych z usunigciem niewybuchu
1 koszt zatrudnienia Nadzoru Saperskiego. bedzie uznany jako robota dodatkowa.
ODPOWIEDZ

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9.

PYTANIE 16

Czy Zamawiajagcy wylonit juz Nadzor Inwestorski dla przedmiotowego zadania?
Jesli tak to prosimy o informacje kto bedzie penit t¢ funkcje.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, Ze nadzor nad inwestycja bedzie prowadzony przez pracownikow

Zarzadu Drog Miejskich Urzedu Miejskiego w Bialymstoku.

PYTANIE 17

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawa autorskie do dokumentacii
projektowej dla przedmiotowego zadania.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

PYTANIE 18

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje
przedmiotowe] inwestycji.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje przedmiotowej inwestycji.

PYTANIE 19
Prosze¢ o podanie kolorystyki obiektu.
ODPOWIEDZ

Kolorystyka obiektu zostanie ustalona na etapie realizacji.

PYTANIE 20
Projekt wykonawczy Rys. 12 — Schemat rozmieszczenia tozysk — brak jest wskazanych

wartosci sit poziomych. Prosze o uzupelnienie wartosci.




ODPOWIEDZ
Zamawiajacy uzupetnia wartosci sit poziomych: tozysko 1 Fy=50kN; lozysko 3 Fy=50kN;
tozysko 5 Fx=80kN; Fy=50kN; lozysko 6 Fx=80kN;

PYTANIE 21

Opis techniczny projektu wykonawczego w punkcie 2.5 wskazuje, iz w sgsiedztwie
projektowanej ktadki i dojs¢ znajduja si¢: kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢
cieplownicza, gazociag, wodociag, sie¢ telekomunikacyjna, projektowana sie¢ oswietleniowa.
W ramach zadania Zamawiajacy wskazuje jedynie do wykonania roboty branzy elektryczne;j.
Prosze o potwierdzenie, iz w ramach zadania objetego tym przetargiem nie nalezy
wykonywac przebudowy zadnych innych sieci.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze wszystkie roboty uwzgledniono w kosztorysie ofertowym.

PYTANIE 22

Prosze o potwierdzenie, ze warstwa $cieralna AC 11S 50/70 gr. 3cm ma byé w kolorze
czarnym.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze warstwa Scieralna AC 11S 50/70 gr. 3cm ma by¢ w kolorze

czarnym.

PYTANIE 23

Prosze o przedstawienie zalozen Zamawiajgcego co do czasowej organizacji ruchu.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze czasowa organizacja ruchu powinna byé opracowana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami w zakresie niezbednego oznakowania zwigzanego z realizacja

zadania.

PYTANIE 24

Branza elektryczna koszt. Poz. Nr 4d.1; 5d.1. Proszg o potwierdzenie ilosci.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy zamieszcza prawidlowy kosztorys branzy elektrycznej. Poprawna wartosé

pozycji 4d.1 to 24 m, a pozycji 5d.1 to 28 m.



PYTANIE 25

Przedmiar robot zalgczony przez Zamawiajacego wskazuje m.in. na Opracowanie
dokumentacji stalej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
w ilosci ryczalt 1. Proszg o wyjecie z zakresu Wykonawcey Opracowania dokumentacii stale]
organizacji ruchu. Nadmieniamy, iz temat jest w formuje ,,Buduj”, a nie ,»Projektuj i Buduj™.
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy podirzymuje wezesniejsze zapisy dotyczace stalej organizacji ruchu.

PYTANIE 26

Prosz¢ o wskazanie prawidlowej ilosci jakg nalezy wstawié do kosztorysu przy skladaniu
oferty w branzy mostowo — drogowej pozycji ,,Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego mostu
ze stali S3555J2 wytworzenie wraz z wbudowaniem” ilo$¢ wyrazona w tonach.
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy informuje, ze poprawna ilos¢ to 8,5 tony.

PYTANIE 27

Zalaczony przez Zamawiajgcego kosztorys zaklada m.in. ,Demontaz i przeniesienie
istniejgcych garazy stalowych w miejsce wskazane przez Inwestora — o ile nie zostaly
wezesniej przeniesione 4szt. Prosze o potwierdzenie, czy garaze nie zostaly przeniesione.
Jesli nie zostaly przeniesione prosze o podanie w jakie konkretne miejsce nalezy je przeniesc.
ODPOWIEDZ

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10 w pis$mie ,,wyjasnienia i zmiana tresci SIWZ”

z dnia 12 listopada 2020 r.

PYTANIE 28

Odnosnie pozycji kosztorysu ,.Demontaz i przeniesienie istniejacych garazy stalowych™ —
prosz¢ o informacje, czy nalezy wykonywa¢ tawy fundamentowe pod garaze, ktére maja by¢
przeniesione. Jesli tak proszg o podanie wytycznych i wymiaréw.

ODPOWIEDZ

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 27.

PYTANIE 29

Prosze¢ o podanie wymiardéw garazy do przeniesienia.




ODPOWIEDZ

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 27.

PYTANIE 30

Branza drogowo — mostowa — Czy Zamawiajgcy wymaga wbudowania rur drenarskich
za przyczotkiem. W projekcie wykonawczym brak.

ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy nie wymaga wbudowania rur drenarskich za przyczotkiem.

PYTANIE 31

Kosztorys ofertowy branza mostowa — wskazuje m.in. na wykonanie pali wierconych
w gruncie $r. 60cm bez pozostawionej ostony. W SST jest wzmianka ze rure stalowg
obsadowa pozostawiamy. Pozostawienie rury po wykonaniu pala generuje koszty. Prosze
o potwierdzenie, ze nie nalezy pozostawia¢ o wykonaniu pali rur stalowych obsadowych.
ODPOWIEDZ

Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonanie pali wierconych w gruncie projektuje sie

bez pozostawienia ostony.

PYTANIE 32

Czy Zamawiajacy dopusci wykonanie tymczasowego przepustu na rzece ze wzgledu
na mozliwos¢ dojazdu palownicy do wykonania pali tylko od strony ulicy Brzeskiej.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy dopusci wykonanie przepustu tymczasowego przy spetnieniu wszystkich

wymagan formalno-prawnych.

PYTANIE 33

Jezeli Zamawiajacy nie wyraza zgody na tymczasowy przepust proszg¢ o podanie rozwigzania
wykonania pali od strony Ractawickiej — pale wiercone w rurze. Wg naszych informacji brak
dojazdu dla palownicy od strony Ractawickiej — waskie uliczki. Prosze o podanie rozwigzania
powyzszej sytuacji przez Projektanta.

ODPOWIEDZ

W przypadku niewykonywania tymczasowego przepustu oraz z braku mozliwosei dojazdu

od ul. Ractawickiej istnieje mozliwo$é dojazdu na teren budowy dziatka 374/6 oraz 383/13.



W przypadku potrzeby wykonania drogi technologicznej, rekultywacji  terenu
lub zabezpieczenia elementow istniejacej infrastruktury koszt ich wykonania nalezy
uwzgledni¢ w pozycji 1 ryczaltowej - Wymagania ogdlne, montaz i demontaz oznakowania
i zabezpieczenia robét na czas budowy kladki i ciagu pieszo-rowerowego. Opracowanie

niezbednych dokumentacji.

PYTANIE 34

W decyzji wodnoprawnej nie ma wymienionych tymczasowych obicktow inzynierskich
takich jak most tymczasowy, przepust tymczasowy, ktore sa potrzebne do wykonania robdt
palowych — pale wiercone w rurze. Nadmieniamy, iz uzyskanie w/w zgody na obiekty
tymezasowe, wedlug naszych informacji, wigze si¢ z wykonaniem operatu wodnoprawnego,
to z kolei jest kosztowne i obarczone proceduralnym czasem oczekiwania. Zamawiajacy
zatozyl czas wykonania zadania jako 6 miesiecy od dnia podpisania umowy. Wobec
powyzszego  wykonanie zadania w ciggu 6 miesiecy bedzie niemozliwe.
Jesli Zamawiajacy/Projektant jest w posiadaniu jakichkolwiek dokumentéw pozwalajacych
na wykonanie obiektu tymezasowego prosimy o zataczenie.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw oraz decyzji pozwalajacych na wykonanie obicktu

tymczasowego.

PYTANIE 35

Prosz¢ o zalaczenie wszelkich decyzji/ uzgodnien jakie Zamawiajacy posiada na zadanie
objete przetargiem, w tym m.in. pozwolenie na budowe.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy — zamieszcza na  stronie internetowej wszystkie posiadane decyzje

administracyjne, w tym m.in. pozwolenie na budowe.

PYTANIE 36

Branza mostowo — drogowa - kosztorys ofertowy =zaklada m.in. wykonanie
prefabrykowanych gzymséw z polimerobetonéw wys. 50cm gr. 4cm. Na jednym z rysunkéw
projektu wykonawczego zaznaczona jest wysokos$¢ deski z polimerobetonu 70cm. Prosze

0 potwierdzenie, ze deski z polimerobetonu majg mie¢ wysokosé 50cm.




ODPOWIEDZ

Nalezy wykona¢ prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu o wys. 50cm gr. 4cm.

PYTANIE 37

W zwigzku z zapytaniami prosimy o wydluzenie terminu skladania ofert.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody, termin i godzina skladania ofert pozostaje bez zmian,
tj. do dnia 27.11.2020 r. do godz. 10:30.

PYTANIE 38

W projekcie wykonawczym Opis pkt. 3.18 Zielen jest zapis, iz Do nasadzenia przewidziano
15 drzew, gatunek to lipa drobnolistna o $rednicy 12-15¢m na wysokosci 100 em. Prosimy
o potwierdzenie, ze jest to omylka i drzewa do nasadzen majg mie¢ obwod 12-15 cm.
Nadmieniamy, iz drzewo o $rednicy 12-15¢cm na wysokosci 100cm to ogromne drzewo,
ktorych zazwyczaj sie nie nasadza.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze wymiary drzew do nasadzen ujete w dokumentacji zostaly
przyjete z wycofanej z obiegu prawnego decyzji PKPK-S-V/18/2018 z 23 marca 2018.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze jest w trakcie uzyskiwania ponownej decyzji

zezwalajgcej na usunigcie kolidujgcych drzew.

PYTANIE 39
Prosze o informacje, czy nalezy wykonywac iniekcj¢ podstawy pali.
ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, ze nie projektuje si¢ iniekcji podstawy pali.

Dokonane wyjasnienie i zmiany wigzg Wykonawcow z chwila zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajacego.
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