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Nazwa zaméwienia:

Zaprojektowanie i wybudowanie bezpiecznego przejazdu przez wiadukt wzdtuz ul. Gen. J.H.
Dabrowskiego w ramach zadania realizowanego ze Srodkéw Budzetu Obywatelskiego 2021 , pn. :
»Wygodnie pieszo i na kotach przez Wiadukt wzdtuz ul. gen. J.H. Dabrowskiego w Biatlymstoku
w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Adres obiektu budowlanego:
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* ul. gen. J. H. Dgbrowskiego

Nazwy i kody CPV:

71.32.00.00-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

31.52.32.00-0 - Trwate znaki informacyjne

45.23.32.90-8 - Instalowanie znakow drogowych

34.99.22.00-9 - Znaki drogowe

45.23.32.94-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

71.32.25.00-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Opracowanie: Elzbieta Rozkladaj, Beata Gielezyniska
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.  CZESC OPISOWA

Program okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy
bezpiecznego przejazdu przez wiadukt Dabrowskiego oraz dostosowanie go do przejazdu osobom
niepetnosprawnym ruchowo.

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, budowa oraz petnienie nadzoru
autorskiego w ramach budowy wyniesionego przejscia dla pieszych przez wiadukt wzdtuz
ul. gen. H. Dabrowskiego oraz przebudowa schodéw na chodnik z zachowaniem normatywnego spadku.

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
Podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ istniejace uwarunkowania.
Przedmiotem zamdwienia jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem robot,
2) Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych przez zjazd z wiaduktu Dabrowskiego w strone
ul. Poleskiej,
3) Przebudowa schodéw na chodnik z zachowaniem normatywnego spadku na wiadukcie wzdiuz
ul. gen. J. H. Dabrowskiego,
4) Korekta oraz uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego (z mas chemoutwardzalnych — gtadkie),
5) Demontaz i montaz stupkow u-12b,
6) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z ustugami i pracami towarzyszacymi niezbednymi
do prawidtowego wykonania zamowienia,
7) Sprawowanie nadzoru autorskiego,
8) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,
9) Wykonanie i montaz tablicy informujacej o zrealizowaniu inwestycji ze Srodkéw Budzetu Obywatelskiego
2021, tytut projektu: ,Wygodnie pieszo i na kotach przez Wiadukt Dabrowskiego”.
Tablica ma by¢ wykonana z materiatu wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brazu,
o wymiarach 70 x 50 cm (lokalizacje tablicy uzgodni¢ z ZDM). Na tablicy powinna by¢ przyklejona
nalepka wodoodporna w kolorze zottym (litery czarne) o treSci wg projektu tablic. Tablice nalezy
przymocowaé uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca winien we wilasnym zakresie opracowa¢ i dostarczyé
Zamawiajacemu zatwierdzona stalg organizacje ruchu.

Zamawiajacy wymaga wykonania nowej nawierzchni chodnika i wyniesionego przejécia dla pieszych z kostki
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm i podbudowie zasadniczej grubosci 25 cm
z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz. Powierzchnie przejScia dla pieszych nalezy uksztattowac
w dowigzaniu sie do istniejacych kraweznikéw. Na potgczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej z powierzchnig
wyniesionego skrzyzowania z kostki betonowej nalezy zaprojektowac oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm.
Skosy najazdowe na wyniesiong nawierzchnie nalezy uksztattowac z pochyleniem 1:10. W celu odprowadzenia
wody deszczowej nalezy przewidzie¢ wykonanie wpustow kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie przejscia
dla pieszych nalezy wynies¢ na wysokoS¢ 10 cm ponad istniejacq nawierzchnie. Nawierzchnie chodnika
po zlikwidowanych schodach nalezy wykona¢ z normatywnym spadkiem dostosowujac jg do istniejacej
nawierzchni chodnika.

Szczegdtowe diugosci oraz powierzchnie poszczegolnych robot okresli projekt wykonawczy.



1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Stan istniejacy
Teren przewidziany pod budowe jest terenem nalezacym do Gminy i Miasta Biatystok.

Na obszarze objetym postepowaniem przetargowym jest uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego — UCHWALA NR XIIl/114/11 RADY MIEJSKIEJ BIALEGOSTOKU z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Centrum w Biatymstoku (rejon
ul. J.H. Dabrowskiego i Botanicznej).

Wykonawca przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu zamdwienia jest zobowigzany uwzgledni¢ wszelkie
warunki wynikajace z planowanych na obszarze inwestycji, badz uzyskanych dokumentéw planowania
przestrzennego, warunkéw ochrony konserwatorskiej, warunkdéw geotechnicznych oraz warunkéw ochrony
Srodowiska.

1.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do wykonania oraz
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami i wymaganiami niniejszego PFU i dokumentow
do ktorych PFU sie odwotuje, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 .
0 szczegbinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami
wykonania zaméwienia.

1.5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Z uwagi na liniowy charakter robot (specyfika obiektu budowlanego) Zamawiajacy odstepuje od okreslenia
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie dzieli si¢ na 2 etapy:

Etap | - opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt.



Etap Il — wykonanie rob6t budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej
dokumentacji technicznej wraz z petng obstug geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg oraz petnienie
nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

Projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robét, kosztorysy i dokumentacje
powykonawczg nalezy wykona¢ kompleksowo z podziatem branzowym i rzeczowym inwestycji. W ramach
projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uwzgledni¢c wszelkie opracowania i projekty towarzyszace
i uzupetniajgce niezbedne do wykonania opracowania podstawowego.

Na wniosek Wykonawcy dopuszcza sie ewentualne zmiany w zakresie rozwigzan przyjetych w Projekcie

Zagospodarowania Terenu na etapie opracowywania dokumentacji projektowej — jednak wytacznie za zgodg

Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji projektowe;:

a) opracowanie i przedstawienie rozwiazania projektowego do akceptaci,

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wystagpienia z wnioskiem o pozwolenie
na budowe/zgtoszenie,

c) opracowanie projektow wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t.

Wymagania odno$nie dokumentaciji projektowe;:

1)  Opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego do akceptacii.

2)  Pozyskanie Mapy do celow projektowych we wtasnym zakresie.

3) Uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajacego, wymaganych obowigzujacymi
przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich organéw. Uzyskanie ww.
dokumentow Wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie.

4)  Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia (o ile stanie sie to konieczne).

5) Zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe i realizacje
zadania nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6) Opracowanie projektdw wykonawczych z uwzglednieniem okreslonych przez Zamawiajacego w warunkach
technicznych wymagan oraz norm i przepisow, w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentéw
umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i zakresu rob6t budowlanych, doktadng lokalizacjg
i uwarunkowania ich wykonania.

7)  Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami, normami warunkami technicznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

8) Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegélnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

9) Kolizje urzadzen projektowanych z istniejacq infrastrukturg podziemna Wykonawca uzgodni z gestorami
sieci.

10) Projekty budowlane i wykonawcze — przed rozpoczeciem budowy urzadzen muszg byé przedstawione
do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

11) Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

12) Wykonawca sporzadzi wlasny harmonogram szczegotowy wykonania prac projektowych, uzyskania
poszczegoinych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych i przedstawi go do akceptacii
Zamawiajacemul.

13) llosci wymaganych opracowan projektowych dla Zamawiajacego:




a) przygotowanie wstepnego rozwigzania projektowego podlegajacego uzgodnieniu z Zamawiajacym —
w2 egz.,

b) dodatkowo dokumentacje inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbednym do wystgpienia z wnioskiem
0 usuniecie drzew i krzewow z szacunkiem wartosci drzew przewidzianych do wycinki wykonanych
przez uprawnionego wykonawce; w razie konieczno$ci, takze uzyskanie zgody na wycinke drzew -
2eg9z.,

c) projekt budowlany — 4 egz.,

d) projekty wykonawcze branzowe - w 2 egz.,

e) przedmiar robdt -2 egz.,

f) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — w 2 egz.,

g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — w 3 egz.,

h) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu —w 3 egz.,

i) informacja BIOZ —w 4 egz.,

j) wersje elektroniczng kompletnej dokumentaciji projektowej wymienionej w pkt 2)-7) nalezy dostarczy¢
na nosniku CD - 1 egz. (dokumentacja nie edytowalna w formie PDF wraz z dokumentacjgq w formie
edytowalnej w formacie *.xIsx lub *.docx - dokumenty oraz *.dwg lub *.dgn - pliki graficzne), wersja
elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa.

Wykonawca sporzadzi projekty budowlano-wykonawcze w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe/zgtoszenia robét. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana z nalezytg staranno$cia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami.
Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
rozwigzania techniczne dotyczace rozwigzan projektowych. Wycinke drzew nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum, a w ramach rekompensaty wykona¢ nasadzenia zastepcze.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegotowi¢ rozwigzania, ktore sg opisane
w niniejszym PFU i jego zatgcznikach, a takze zaproponowaé inne jesli w ten sposdb uzyskane mogaq by¢
korzysci dla jakoSci, obnizenia kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych
obiektdw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym
okresie prac projektowych.
Zastosowane rozwigzania projektowe musza by¢ takze zgodne z wytycznymi do projektowania stanowigcym
zatgcznik nr 1 do PFU.
Wykonanie rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoru autorskiego:
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu
kosztorys robét opracowany metodg uproszczong. Kosztorys stosowany bedzie pomocniczo przy czesciowym
rozliczeniu rob6t, waloryzacji wynagrodzenia, badz w przypadku odstapienia od kontraktu przez ktérakolwiek
ze stron.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonanie rob6t budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu
na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z pelng obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg
powykonawczg wraz ze zlozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz petnienia nadzoru autorskiego
nad wykonywanymi pracami. Ponadto wymagana jest:
1) realizacja wszystkich robét budowlanych wraz z:

a) organizacjq i zabezpieczeniem budowy oraz czynno$ciami niezbednymi do przekazania inwestycji oraz

przekazania pasa drogowego Zarzadowi Drog Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku,



n)

zapewnieniem ciggtego dostepu (dojécia i dojazdu) do budynkéw sasiadujacych z ww. inwestycjg
w trakcie jej realizacji,

b) odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej Ill klasy w zakresie objetym terenem inwestyciji,
c) wykonaniem niezbednych badan laboratoryjnych,
d) sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej — 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbednej

do zgtoszenia zakoriczenia budowy do wiasciwego Nadzoru Budowlanego, 1 egz. w wers;ji papierowej),
1 egz. w wersji elektronicznej dwg. lub dxf.

e) czynno$ciami i przygotowaniem dokumentéw niezbednych do odbioru koricowego inwestycji i oddania

obiektu do uzytkowania wraz z :

— operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatbw na wbudowane materiaty,
o$wiadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoty badan i sprawdzer
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zageszczenie gruntu,
badanie geotechniczne gruntu itp.),

— zatgcznikami do protokotu odbioru koricowego: wykaz aprobat, protokotéw, itp., tabelg z iloscig
wybudowanych $rodkdw trwatych, zgodng z inwentaryzacjg powykonawcza.

f) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni ulepszonej, humusu oraz zieleni,

g) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu rob6t,

h) wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w wyniku wykonywania przedmiotu

umowy,

i) wykonaniem i wprowadzeniem statej organizacji ruchu,

j) kosztami nadzoréw gestoréw sieci wynikajace z warunkéw technicznych,

k) petnieniem nadzoru archeologicznego , w razie koniecznosci,

) koszty wylgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robdt,

m)sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z odbioréw sieci - 2 egz. (1 egz. dla inwestora i 1 egz. dla

wiasciwych gestordw sieci),

inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia: w tym w szczegdInosci koszty organizacji
placu budowy, 1. korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepinej, zapewnienia odpowiedniego zasilania
energetycznego umozliwiajacego przeprowadzenie prob, badan i pomiardw po wykonaniu instalacji,
zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji drég tymczasowych, przygotowania do odbioru koricowego
(wykonanie niezbednych badan, prob i pomiaréw, w tym np. dokumentacji powykonawczej zawierajacej
obmiar wykonanych robét z podziatem na poszczegdlne elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
uzyskanie certyfikatow, atestéw, aprobat technicznych na wbudowane urzadzenia i materiaty, tabela
ziloScig wybudowanych $rodkéw trwalych zgodna z inwentaryzacja powykonawczg, a takze
dokumentami wymaganymi do przekazania obiektu do uzytkowania, itp.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych:

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,



— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikaciji technicznej,

— sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych
oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw i przegladow:

— odbiér dokumentacii,

— odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiér czesciowy i koncowy,

— przeglady w okresie trwania gwarancji,

— odbiér pogwarancyjny.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym:

1) Etap I: opracowanie dokumentaciji projektowej ( w tym specyfikacji technicznej) wraz ze ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem rob6t - w terminie 1 miesiagca od dnia podpisania
umowy,

2) Etap II: wykonanie robdt budowlanych w zakresie przedmiotu zamdwienia - w terminie 2 miesiecy
od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/zgloszenia robét,

- z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

2.1. W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU (ROBOT)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Wykonawca
na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usuniecia (wycinki)
zakwalifikowanych drzew i krzewéw po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz zgodnie z tg
decyzjg dokona nasadzen kompensacyjnych.

2.2. W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCJI
Wszystkie wykonane w ramach umowy konstrukcje powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz spetnia¢
wymagania okreslone przepisami i wytycznymi do projektowania (zatacznik nr 1).
Konstrukcja nawierzchni:
— warstwa $cieralna z kostki betonowe;j,
— podsypka cementowo-piaskowa,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorao,
- podbudowa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem Ci sp.

2.3. W ODNIESIENIU DO UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty planowane do wbudowania przez wykonawce podlegaja zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca do akceptacji powinien przedstawié¢ informacje o zrddle pochodzenia materiatow,
badania laboratoryjne, atesty, $wiadectwa badz probki. Do wykonania przedmiotu zamoéwienia zastosowac



mozna jedynie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych dotyczacych materiatow.

2.4. W ODNIESIENIU DO MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania w szczegdlno$ci: krawezniki kamienne, plyty kamienne,
kostka kamienna, czy elementy organizacji ruchu nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Rozbierane elementy o$wietlenia ulicznego nalezy przekaza¢ na stan firmy zajmujacej sie jego eksploatacja.
Wszystkie pozostate materialy nie nadajace sie¢ do ponownego uzycia nalezy zutylizowaé i dokumenty
dotyczace utylizacji przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2.5. W ODNIESIENIU DO OCHRONY SRODOWISKA
Wykonawca powinien wykonywa¢ wszelkie prace przestrzegajac obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony
Srodowiska. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien zabezpieczyC istniejacg zielen przed
mozliwo$cig uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac.

2.6. W ODNIESIENIU DO WYKONCZENIA OBIEKTU
Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

2.7. W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Po wykonaniu robot teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowaé w taki sposéb, aby w maksymalnym

stopniu przywrécic stan sprzed rozpoczecia robét budowlanych.

1. Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

3. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkod w przylegtych obiektach.

5. Na odcinku prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do przylegtych nieruchomos$ci. Ewentualne
ograniczenia ruchu kotowego Wykonawca bedzie zgtaszat mieszkaricom z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru korncowego zobowigzany jest na wtasny koszt dokonaé
odbioroéw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiarédw przez uprawnione do tego jednostki (np.
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg po 6 egz., w tym 1 egz. z pokolorowanymi poszczegoéinymi wykonanymi elementami uktadu
drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, Sciezka rowerowa, zjazdy oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;
a takze aktualizacji na czesci objetej inwestycjg uzytku na ,dr’).

7. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia atestdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowe;.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznoci) udostepnienia
placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie
Zamawiajgcy.

9.  Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania rob6t z innymi Wykonawcami.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.
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11. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz.
zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.,
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — przed rozpoczeciem robot.

12. W przypadku naruszenia Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng Il klasy w zakresie objetym
terenem inwestycji. Jesli osnowa zostanie naruszona, Wykonawca dostarczy zaswiadczenie
z Departamentu Geodezji o przywréceniu znakoéw osnowy geodezyijne;j.

2.8. W ODNIESIENIU DO WYMAGAN EKSPLOATACYJNYCH
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane z nalezytg staranno$cig jako$ciowa, zgodnie
Z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami.

2.9. POZOSTALE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentaciji projektowe]j opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, na podstawie
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktore zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
ODREBNYCH PRZEPISOW
Nie dotyczy.

1.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje terenem niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania aktualnie obowigzujace;
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo
zambwien publicznych.
Pomimo przedstawionych w zatgczniku warunkow technicznych Wykonawca powinien przyja¢ konieczno$¢ ich
aktualizaciji.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym
) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach

) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych
7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego
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8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego

10) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

12) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

13) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

14) Norma o$wietleniowa PN-EN 13201-2:2007.

Projektant skierowany do realizacji zamowienia powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania

wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych

funkcji na podstawie odrebnych przepisdéw prawa w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

1.4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY
Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w obszarze objetym prawng ochrong Konserwatora Zabytkdw.

2. INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZAMOWIENIA

2.1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
Z przepisami prawa, a w szczegdlnosci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z rozporzadzeniami
wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:
— sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej przez
wiasciwy organ, w skali 1:500,
— uzyskanie stosownych warunkéw technicznych i decyzji niezbednych do projektowania,
— opracowanie planu zagospodarowania terenu,
— opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,
— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktorych obowigzek uzyskania wynika
z prawa, w tym opracowanie materiatéw o wydanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych
— opracowanie Projektow Wykonawczych Branzowych (jesli beda wymagane), przedstawiajgcych
szczegOtowe rozwigzania, ich parametrow wymiarowych i technicznych oraz szczegotowq specyfikacje
wykonania roboét,
— opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty jakie zostaty przez Wykonawce
zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,
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— zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycj.

2.2. FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1) Forma drukowana
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow wchodzacych w zakres dokumentacji projektowe;,
potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarcza w ramach niniejszego zaméwienia:
2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i o$wiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.

2) Forma elektroniczna
Wykonawca przekazuje dla Zamawiajgcego przygotowang elektroniczna wersje dokumentacji projektowe;
na nosniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:

- cze$c¢ tekstowa (opisowa) — format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalne;j,

— czes¢ tabelaryczng — format zgodny z MS Excel (*.xIsx lub *.xIs) w wersji edytowalnej,

— czes¢ rysunkowa i graficzng — format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

— skany — format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,

— dokumentacja fotograficzna — format (*.jpg),
inne programy wymagajg zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja poszczegolnych zadan zostanie zlecona Wykonawcom posiadajacym odpowiednie doswiadczenie
i kwalifikacje w realizacji podanych zadan. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj
i zbuduj”. Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zambwienia, obstugi geodezyjnej, sporzadzenia operatu kolaudacyjnego.

3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zamawiajacy dopuszcza zmiane konstrukcji nawierzchni na zasadach opisanych w opisie wymagan
zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia, tj. poprzez uzyskanie korzysci dla jako$ci, obnizenia
kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych i funkcjonalnych projektowanych obiektow.

3.2. SYGNALIZACJA SWIETLNA
Nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé sygnalizacje $wietine na skrzyzowaniach na terenie objetym przedmiotowg
inwestycjg zgodnie z warunkami technicznymi (zatacznik nr 1).

3.3. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Organizacje ruchu na czas budowy opracowuje we wiasnym zakresie Wykonawca. Wykonany projekt
nalezy uzgodni¢c w Referacie Rozwoju i Inzynierii Ruchu Zarzadu Drég Miejskich Urzedu Miejskiego
w Biatymstoku.

3.4. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Do projektowanego uktadu drogowego nalezy wykona¢ nowa statg organizacje ruchu. Oznakowanie pionowe
nalezy wykona¢ ze znakéw wykonanych z blachy stalowej z licem wykonanym z folii odblaskowej Il generacii.
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4. INNE ELEMENTY OBJETE ZAMOWIENIEM

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania zadania. W szczegélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do
uzytkowania.

Znaki geodezyjne kolidujgce z budowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku braku
mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed zniszczeniem Miejski Osrodek
Dokumentaciji i Kartografii. Istniejacg armature na uzbrojeniu nie podlegajacg przebudowie nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Roboty w sasiedztwie istniejacego adoptowanego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie.
Zabezpieczenie gazociggdw oraz prowadzenie robot w obszarze strefy kontrolowanej gazociggdw powinno byé
zgodne z warunkami okre$lonymi w uzgodnieniu z Gazownig. Wykonawcy poszczegdlnych branz przed
rozpoczeciem robdt majg bezwzgledny obowigzek sprawdzenia w Zaktadzie Gazowniczym Biatystok wystapienia
zmian sieci gazowej. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié gestorow sieci.

4.1. HARMONOGRAM PRAC
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie, uzyskanie
niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa byty zgodne z zatwierdzonym harmonogramem.

4.2. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami Inspektora
nadzoru reprezentujgcego interesy Zamawiajacego prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonanych robdt.

4.3. ZEZWOLENIA | LICENCJE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleh na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne.

4.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktdrym realizowane bedzie zadanie
inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz z Dziennikiem Budowy.

4.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO
W razie koniecznosci Wykonawca na wtasny koszt zbuduije zaplecze budowlane spetniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

4.6. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obstuge, zapewniajac w ten
sposdéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.
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4.7. BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE HIGIENY | ZDROWIA

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP podczas realizacji robot. Ma obowigzek
zadbania aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych,
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Budowe obiektu nalezy realizowa¢ z takich materiatow
i wyrobdw aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

4.8. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych.

4.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz ukonczenia robot
okreslonych umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usuniecia wszelkich ewentualnych usterek,
czy wad przedmiotu zaméwienia.

4.10.0DBIOR ROBOT

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z umowa, Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

W zaleznosci od ustalen SST, odbiory robét dzielimy na nastepujace etapy:

— odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior czeSciowy,

— odbior koricowy,

— przeglady gwarancyjne,

— odbi6r pogwarancyjny.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonania mapy do celow
projektowych, dostarczenia wypisu z rejestru gruntow oraz wyrysu mapy ewidencyjnej. Wykonawca winien
wykona¢ wyznaczenie i stabilizacje w terenie granic pasa drogowego na dtugo$ci realizowanego odcinka.

W celu przekazania obiektu do uzytkowania Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu niezbedng dokumentacje
powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, dziennik budowy oraz wymagane dokumenty
$wiadczace o mozliwosci stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow, certyfikaty, atesty i inne
dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu budowy w trakcie trwania robdt oraz po ich
zakoriczeniu.

Zataczniki:
1. Wytyczne do projektowania — zatacznik nr 1.
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