Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA NR DIN-II.272. … .2019
zawarta w dniu …………………………… 2018 r. w Białymstoku, pomiędzy
MIASTEM BIAŁYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………… -  Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 9662117220, REGON 050658640,	
a
............................................................................. z siedzibą ……………………………………………………
NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
reprezentowanym przez: ............................................................................................. ………………….
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
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Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14,
zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), złożoną ofertą przetargową, zestawieniem kosztów zadania i dokumentacją projektową oraz kosztorysem ofertowym, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI STRON
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych szczegółowo w § 1 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach,
a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 
2. Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt dokonać odbiorów technicznych i niezbędnych badań itp. oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia według rozwiązań zawartych
w dokumentacji projektowej oraz tabelę z ilością wbudowanych środków trwałych zgodną z dokumentacją powykonawczą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych
z przekazaniem obiektu do użytku wraz z:
1) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności
na wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza  (5 egz.) oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (badanie instalacji itp.), protokoły odbiorów z gestorami sieci, 
2) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, uwzględniającą wyposażenie obiektu.
4. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiającego podmiotom, w tym gestorom sieci, prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający, określając zakres udostępnienia
oraz terminy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do skoordynowania robót z innymi ewentualnymi wykonawcami. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp 
i ppoż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) - przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali, w podpisanym protokole z Dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku, szczegółowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników
o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót.
9. Wykonawca:
1) zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą z podziałem na branże zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 11 do umowy, w wersji papierowej w 1 egz., w kolorze i w wersji elektronicznej (PDF), z uwzględnieniem badań i pomiarów określonych w załączniku nr 9 do umowy (zgodnie z właściwością przedmiotu zamówienia), 
2) zobowiązany jest zapewnić w dokumentacji powykonawczej uwzględnienie następujących parametrów: powierzchnię całkowitą i użytkową obiektu, jego kubaturę oraz powierzchnię zabudowy a także zrealizowane elementy infrastruktury określone przez Zamawiającego 
w załączniku nr 5 do umowy (w szczegółowości dostosowanej do przedmiotu umowy).
10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowiązuje się
do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dokument potwierdzający zawarcie ww. umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.
12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót i podpisanej karty gwarancyjnej, według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie - załącznik nr 2 do umowy.
13. Wykonawca oświadcza iż zatrudni ...... osobę (y) na umowę o pracę w zakresie określonym w rozdz.
III SIWZ.
[bookmark: _GoBack]Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy przedstawi wykaz osób zatrudnionych
na umowę o pracę we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osób zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osób. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
14. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego (faksem, emailem) udowodnić 
zatrudnienie na umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 3 dni od dnia wezwania, 
w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu.
15. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 13 i 14, Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
16. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem w oparciu o Kartę materiałową, której wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty materiałowej na co najmniej 14 dni przed terminem użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia.
17. Wykonawca jest zobowiązany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, przed planowanym przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robót. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (tj. z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania prac i/lub robót wskazanych w pierwotnym harmonogramie stanowiącym załącznik
nr 3 do umowy) powiadomić o niniejszym Zamawiającego na piśmie, wskazując zauważone rozbieżności, różnice, kolizje robót z prośbą o zajęcie stanowiska. Zamawiający zajmie stanowisko w zakresie wskazanym w wystąpieniu w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
18. Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 17 skutkować będzie wykonywaniem prac i/lub robót na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz utratą prawa do wnioskowania 
o zmianę terminu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
19. Powołanie się przez Wykonawcę na różnice pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji, czy też wskazanie zauważonych rozbieżności, różnic, kolizji robót w sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w stosunku do pierwotnego harmonogramu stanowiącego załącznik nr 3 do umowy (w zakresie, w którym wystąpiła kolizja, różnica lub rozbieżność) skutkuje utratą, przez Wykonawcę, prawa do wnioskowania o zmianę terminu realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
20. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu budowy, w tym terenów na czasowe zajęcie. Zaniechanie, przez Wykonawcę, wykonania obowiązku, o którym mowa
 w zdaniu poprzednim skutkować będzie utratą prawa do negowania poleceń Zamawiającego w zakresie uporządkowania terenu budowy, o którym mowa poniżej, w ust. 21 i 22.
21. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia nawierzchni dróg używanych jako dojazdowe na teren budowy, do stanu pierwotnego, tj. takiego jak w dniu przekazania placu budowy.
22. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót 
z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni (na własny koszt) – do dnia zgłoszenia,
o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.
23. Wykonawca poniesie koszty związane z zajęciem pasa drogowego.
24. W celu wykonania pomiarów i rozruchu urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia niezbędnych umów z gestorami sieci. Po odbiorze umowy zostaną rozwiązane bądź scedowane na użytkownika obiektu. 
25. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, wraz z protokołem odbioru robót, miesięczne raporty z postępu robót określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załącznik nr 3 do umowy). 
26. Raporty miesięczne będą składane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do umowy szczegółowości określonej przez Zamawiającego.  Do raportu powinna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) obrazująca postęp prowadzonych robót budowlanych w ilości min. 10 zdjęć.
27. Każdy raport, podpisany przez uprawnioną osobę, będzie dostarczony przez Wykonawcę Zamawiającemu w 1 egz. w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej.
28. Zamawiający zaakceptuje przedstawiony raport lub wniesie uwagi do jego treści w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
29. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a w przypadkach koniecznych, 
do przeprojektowania określonych zakresów obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wraz
z dziennikiem budowy,
3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podłączenia i pobór staraniem i na koszt wykonawcy robót),
4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
5) zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………………………
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik nr 3 do umowy. Zamawiający dopuszcza jego zmianę w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania terminu określonego
w ust. 1.
3. Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego, o której mowa w ust. 2 wymaga akceptacji Zamawiającego, której dokonują: inspektorzy nadzoru inwestorskiego i Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Dokonana zmiana nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.
4. Termin realizacji zamówienia jest tożsamy z datą skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy,
wraz z dostarczeniem:
1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
2) mapy poinwentaryzacyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Białymstoku oraz potwierdzenie geodety o parametrach wbudowanych elementów (np. powierzchnia zabudowy, długość ogrodzenia, ciągi komunikacyjne, elementy instalacji zewnętrznych, sieci itp.) – 5 egz.
3) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (3 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).
4) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 9,
5) dowodów poświadczających udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu) w realizacji zamówienia,
6) dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIÓR ROBÓT
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1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: 
cena brutto …………… zł (słownie ........................................................................ ), w tym:
cena netto .................zł i wartość podatku  VAT: …….....%, co stanowi kwotę .....................zł.
2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót, na podstawie cen jednostkowych netto określonych w kosztorysie ofertowym powiększonych o podatek VAT. Natomiast w przypadku konieczności wykonania robót na polecenie Zamawiającego, wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót, rozliczenie nastąpi zgodnie z § 13 ust. 4.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ulegnie zmianie w okolicznościach wskazanych w § 13 ust. 4 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że określając wynagrodzenie kosztorysowe wykorzystał wszelkie środki mające
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
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1. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po ich odebraniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają następujące formy rozliczenia za wykonane roboty:
1) z zastrzeżeniem pkt 2) faktury przejściowe:
a) wystawiane będą za okres około 1 miesiąca na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót stwierdzającego ilości i zakres rzeczowy wykonanych robót (PŚP), podpisanego przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru;
b) zostaną poprawnie dostarczone Zamawiającemu do jego siedziby;
c) w przypadku posiadania podwykonawców dostarczane będą wraz z:
- kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy wraz z wykazem
   wykonanych przez nich robót w szczegółowości tożsamej z protokołem odbioru części
   poszczególnych robót stwierdzającym ilości i zakres rzeczowy wykonanych robót przez 
   Wykonawcę, o którym mowa w lit a) lub
- z oświadczeniem podwykonawcy, iż nie wykonywał w tym okresie prac albo
- z oświadczeniem podwykonawcy, że mimo prowadzenia robót nie wystawił w tym samym
   okresie rozliczeniowym faktury,
2) faktura przejściowa za miesiąc grudzień może być wystawiona za okres umożliwiający Zamawiającemu opłacenie jej w roku jej wystawienia,
3) faktura końcowa wynosząca min. 10 % wartości umownej – płatna będzie po spełnieniu warunków określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu,
4) wyodrębniona faktura dotycząca tablicy informacyjnej.
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, 
przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności jego faktury rozliczającej każdą z części należnego mu wynagrodzenia za odebraną część przedmiotu umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbiorów częściowych/końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy; dowodami takimi są oryginały oświadczeń podwykonawców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 i 7 do umowy) i kopie dokonanych przelewów podpisane za zgodność z oryginałem przez podwykonawców. Niedostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procedury przewidzianej niniejszą umową,
2) w przypadku nieprzedłożenia dowodów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
3) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,
4) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
5) kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
6) poza przypadkiem wskazanym w pkt 2) i pkt 4) lit. c) dopuszcza się możliwość bezpośredniego opłacenia podwykonawcy przez Zamawiającego za pisemną zgodą stron.
3. Faktury Wykonawcy będą płatne w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej, kompletnej, w rozumieniu postanowień niniejszego paragrafu, faktury, tj. wraz z kopiami faktur podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy lub oświadczeniem podwykonawcy, że nie wykonywał prac w danym okresie lub oświadczeniem podwykonawcy, że mimo prowadzenia robót nie wystawił w tym samym okresie rozliczeniowym faktury, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. Ze względu na ustawowe zobowiązania wobec podwykonawców, ich faktury muszą wpłynąć do Zamawiającego w terminie 7 dni po dostarczeniu przez podwykonawców faktur
do Wykonawcy. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ponadto:
1) protokoły odbioru częściowego/końcowego potwierdzone przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru,
2) Przejściowe Świadectwo Płatności,
3) dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, wskazane w ust. 2 pkt 1) i we wskazanym tam terminie z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2), 4) lit. b) i c) oraz 6) niniejszego paragrafu wraz z oświadczeniem podwykonawców wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.
4. Warunki wystawienia faktury końcowej wynoszącej min. 10 % wartości umownej:
1) wykonanie wszystkich prac objętych umową i podpisanie protokołu komisyjnego odbioru końcowego wykonania robót będących przedmiotem umowy, usunięcie stwierdzonych wad i/lub usterek odbiorowych i podpisanie protokołu ich usunięcia oraz rozliczenie prac zgodnie z § 6 ust. 2, 5-7 niniejszej umowy,
2) dostarczenie kompletu niezbędnych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym dokumentów i dokumentacji powykonawczej, sporządzonych przez Wykonawcę,
3) dołączenie do faktury oświadczenia Wykonawcy, że rozliczył wszystkie wykonane prace i jest
 to faktura ostateczna,
4) spełnienie przez Wykonawcę przesłanki określonej w ust. 2 pkt 1) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2), 4)
lit. b) i c) oraz 6), 
5) dostarczenie przez Wykonawcę końcowych oświadczeń podwykonawców potwierdzających,
iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych rozliczeń finansowych wynikających z zawartych umów – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy,
6) załączenie przez Wykonawcę końcowego świadectwa płatności,
7) dostarczenie przez Wykonawcę, podpisanych za zgodność z oryginałem, kopii protokołów odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawców.
5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek w banku
nr ………………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów, o których mowa
w ust. 3 i ust. 4 i jednocześnie pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa 
w ust. 2 pkt 1) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2), 4) lit. b) i c) oraz 6).
Wykonawca oświadcza, iż wskazany do realizacji płatności rachunek bankowy jest rachunkiem
przedsiębiorcy i bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)* zapisy zostaną dostosowane po wyborze oferty.
6. Niezachowanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) wydłuża termin płatności,
o którym mowa w ust. 3 i ust. 5 o czas powstałego opóźnienia.
7. Wykonawca będący osobą fizyczną oświadcza, że wskazany w ust. 5 rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.
8. Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640 
jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
9. Dane do faktury:
Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 9662117220
Odbiorca: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 
10. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
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1. Odbiór robót. Zamawiający, po pisemnym, skutecznym (tj. zawierającym dokumenty, o których mowa
w  3 ust. 4) zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego, w ciągu 7 dni roboczych powoła komisję odbioru końcowego, która w ciągu kolejnych 7 dni roboczych winna zakończyć czynności odbioru lub odmówić odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Podstawą odmowy odbioru będzie sytuacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1).
2. Dokumentem odbioru końcowego będzie protokół z przeprowadzanych czynności odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, z ewentualnym spisem zauważonych usterek i/lub wad i informacją o wyznaczonym, technicznie uzasadnionym terminie na ich usunięcie.
3. W przypadku odbiorów częściowych Zamawiający dokonuje odbioru części robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.
4. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający dokonuje ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę lub odmawia ich odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu do odbioru roboty zanikowe lub ulegające zakryciu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
5. Jeżeli w toku odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu, zostaną stwierdzone wady 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady uniemożliwiają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania  i:
a) nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem postanowień § 5 ust.4 pkt 1 oraz ust. 6 poniżej,
b) nie nadają się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru oraz jeśli jest to technicznie możliwe, żąda wykonania części wadliwej przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.
2) jeżeli wady nie uniemożliwiają oddania obiektu do użytkowania i:
a) nadają się do usunięcia - Zamawiający dokonuje odbioru ze wskazaniem wad nadających się do usunięcia z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, pod rygorem postanowień § 5 ust.4 pkt 1 oraz ust. 6 poniżej; w przypadku wad, których usunięcie, ze względu na występujące warunki atmosferyczne, może nastąpić dopiero po ich ustąpieniu, postanowień § 5 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się; 
b) nie nadają się do usunięcia, a ponowne wykonanie wadliwej części przedmiotu umowy jest technicznie niemożliwe, Zamawiający dokona odbioru przy jednoczesnym obniżeniu przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości wadliwie wykonanego elementu robót (nie dotyczy bezpieczeństwa konstrukcji i spraw ppoż.).
6. W dniu wyznaczonym na usunięcie usterek komisja spisuje protokół usunięcia usterek odnosząc się do protokołu odbioru końcowego. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zlecić usunięcie usterek w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
7. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.
KARY UMOWNE, GWARANCJE
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonego w  3 ust. 1 w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek 
do dnia faktycznego usunięcia;
3) za nie usunięcie wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub stwierdzonych 
w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w  4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1;
5) za nieterminową zapłatę lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 3% wartości wynagrodzenia, odpowiednio, zapłaconego po terminie bądź nieopłaconego, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, 
6) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 50.000 zł brutto w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiana umowy jest konsekwencją zmiany przepisów prawa;
7) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w  10 ust. 13 - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 10 ust. 7 pkt 6 - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;
9) za brak udziału innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 4 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w realizacji zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 
ust. 1;
10) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy i/lub robót w danej branży będzie wykonywała inna osoba, niż zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek,
11) za niedopełnienie obowiązku dotyczącego zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu określonego w  6 ust. 4 w wysokości 3.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, a w odniesieniu do robót dotyczących izolacji przeciwwilgociowej w wysokości 50.000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
12) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne niż określone w pkt 1) i 2) niniejszego ustępu polegające na:
a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 5 dni,
b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy
– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
1) karę umową w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w  4 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wskazanej w § 12 ust. 2 niniejszej umowy;
2) odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia w opłacaniu faktur.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.
4. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową lub dokona potrącenia kar z wystawionych przez Wykonawcę faktur lub innych wymagalnych należności,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Kary umowne Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, o ile Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4. 
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1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres …... lat od daty podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa
w  6 ust. 2.
2. Wady i/lub usterki ujawnione w okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad i/lub usterek,
3. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady i/lub usterki osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.
4. Zgłoszenie wad i/lub usterek dokonywane będzie przez Zamawiającego lub użytkownika niezwłocznie
w formie pisemnej. 
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonane roboty wynosi tyle samo co okres gwarancji
tj. od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania i dostarczenia Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego karty gwarancyjnej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy).
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1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości
5% ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………. zł w formie innej niż pieniądz,
tj. ………………………………….……
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości …....………………. zł zostało wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 15 1240 5211 1111 0010 3553 7404 co stanowi …. % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi (w gwarancji należy zamieścić pełną treść zapisu § 6 ust. 6 zdanie drugie niniejszej umowy). 
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poręczeń), gwarancja
(lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji, 
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy i pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
6. 70 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, przed podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację umowy po przesunięciu terminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót/usług: 
1) .................................................................. firma …………………………
2) .................................................................. firma………………………….
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca może, z zastrzeżeniem powierzonych do osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie posadowienia i konstrukcji budynku sali gimnastycznej (ściany murowane, słupy, stropy): 
1) powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli w szczególności: sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWZ lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy części zamówienia.
5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
6. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projekt umowy
o podwykonawstwo pisemnie do siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres wskazany
w § 11 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy przez osobę upoważnioną. 
8. Umowa z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać: 
1) zakres powierzanych podwykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace;   
2) zasady rozliczeń na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy, w tym ustalenie, że faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wpływać będzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni 
od końca tego okresu;
3) zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur podwykonawców za wykonane i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego;
4) zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą – kopii faktur podwykonawców, o których mowa w pkt 2 – w terminie 7 dni od ich otrzymania;
5) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego; 
6) postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, 
7) postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;
8) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy robót;
9) postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy
i Zamawiającego;
10) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych
z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego; 
11) zobowiązanie Wykonawcy do ujęcia w swojej fakturze tylko tych robót wykonywanych przez podwykonawcę, które podwykonawca zafakturował;
12) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego;
13) zobowiązanie podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy i Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę.
9. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;
2)  uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;
3) skutkujących zatrzymaniem należnego podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;
4) o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich należności, w tym: kaucji gwarancyjnej
i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, kosztów organizacji i utrzymania budowy, kar umownych;
5) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;
6) dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót.
10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i wynagrodzeniem podwykonawcy za poszczególne roboty (wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych zgodnych
z przedmiarem nie powinny być wyższe niż wartości odpowiednich pozycji z kosztorysu ofertowego Wykonawcy) oraz ze wskazaniem  dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane przez podwykonawcę, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. Obowiązek złożenia kosztorysu dotyczy również projektów umów przewidujących wynagrodzenie ryczałtowe. 
11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych w SIWZ. 
12. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z art. 647¹ § 3 Kodeksu Cywilnego w szczegółowości wynikającej z odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
13. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.
14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
15. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej  niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 PLN.
16. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
17. Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
18. Jeżeli zobowiązania podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać, na jego rzecz, cesji korzyści wynikających z tych zobowiązań.
19. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.
20. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.
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1. Korespondencja w formie elektronicznej pomiędzy Stronami odbywać się będzie wyłącznie poprzez nw. adresy:
1) Zamawiający – din@um.bialystok.pl;
2) Wykonawca –  ………………………………………………..…………
Dokumenty/oświadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(ów) uważa się za wiążące Strony. Korespondencję przekazaną na adresy inne niż wskazane w pkt 1) i 2) uważa się za nieskutecznie doręczoną. 
2. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
        Zamawiający - ………………………………………………………………………..
 - osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją udzielanego zamówienia zgodnie z art. 20a ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych
        Wykonawca - …………………………………………………………………………
        Strony mogą dokonać zmiany przedstawiciela określonego w ust. 2 pod warunkiem zawiadomienia drugiej 
Strony faxem, emailem lub telefonicznie. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisów niniejszej umowy.
 3.  Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby posiadające uprawnienia 
        budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
1) …………………………………………………   - konstrukcyjno–budowlanej - kierownik budowy, 
2) …………………………………………..….. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3) ………………………………………………. - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych.
4.	Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie
za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowe osoby. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać 
uprawnienia stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie, w tym osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wskazane
 w ofercie doświadczenie.
5.	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy.
6. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 3, winna być dokonana
na piśmie oraz jeżeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga sporządzenia aneksu
do niniejszej umowy z zastrzeżeniem, iż aneksu nie wymaga zmiana o charakterze tymczasowym wynikającym z choroby bądź urlopu osoby, o której mowa w ust. 3. Pozostałe zapisy stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu  ………………… w zakresie: ……………… w formie: ……………………….., odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawca może dokonywać zmiany innego podmiotu, o którym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Zmiana ta wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
9.  Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania udziału w realizacji przedmiotu umowy osób,
o których mowa w ust. 3 i 4 umowy najpóźniej w dacie wystawienia faktury końcowej, o której mowa
w  5 ust. 1 pkt 3).
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 10 dni 
od przekazania placu budowy, lub w terminie 5 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia,
2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym nie przestrzega harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, w zakresie zakładanych terminów wykonania poszczególnych elementów robót, 
3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 5 dni,
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodu określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) 
przekroczyła kwotę 10% wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszą umową,
5) Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w § 10,
6) Wykonawca dokona zmiany kierownika robót przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiającego,
7) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającej okres 20 dni,
8) Wykonawca nie przedłużył okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji określonej w § 9 ust. 7.
2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić, jeżeli Zamawiający wstrzymał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 30 dni, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – oświadczenie
o odstąpieniu może być wówczas złożone w terminie do 3 dni od zajścia powyższego zdarzenia.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Wykonawca, nie usunie stanu stanowiącego podstawę do zamierzonego odstąpienia, w wyznaczonym mu przez Zamawiającego, na piśmie, terminie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od Umowy,
2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie
od umowy,
3) sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót, za które zapłaci Strona odpowiedzialna za odstąpienie od umowy,
4) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Przedłużenie terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, może nastąpić w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności tj.: 
będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego bądź wstrzymania robót przez Zamawiającego, wystąpienia kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami,
5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
7) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
8) w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień 
w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki przewoźników, niewydolność infrastruktury kolejowej), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności, mając na uwadze zaplanowane terminy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 3 do umowy), w ich zamówieniu;
9) w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.  
3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy (z uwzględnieniem treści załącznika nr 7 do SIWZ załączonego przez Wykonawcę do oferty) mogą nastąpić z powodu co najmniej jednej przesłanki określonej poniżej: 
1) z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o który dokumentację przygotowano;
2) wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
3) wynikającej z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń, skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy, o ile Wykonawca dochował należytej staranności, mając na uwadze zaplanowane terminy robót, wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 3 do umowy), w ich zamówieniu;
4) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania;
5) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego;
6) uwzględnienie wniosków, sugestii użytkownika, mających wpływ na jakość użytkowania;  
7) z uwagi na interes społeczny o obiektywnym charakterze;
8)  konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5
Prawa budowlanego,
9) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować, w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
10) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty  inwestycjami
       w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
         11)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
                postanowieniami,
         12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze.
4. Jeżeli wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu kwartale poprzedzającym ten, w którym kalkulacja jest sporządzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostkowych -  nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
5. Zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu robót nastąpią przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy robót będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.
6. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót i osób wskazanych w ofercie, będą dokonane  pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w    10 i 11 umowy.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.47 j.t.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 
od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.
8. W razie zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
9. W razie zmiany wskazanej w ust. 7 pkt 3, przez pojęcie "odpowiedniej zmiany wynagrodzenia" należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 
a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 
10. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 6, jest złożenie uzasadnionego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
11. Udokumentowanie wystąpienia przesłanek stanowiących podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na tej stronie umowy, która tą zmianę zainicjowała.
12. Wykonawca zobowiązany jest postanowieniami protokołu konieczności podpisanego przez powołanego przez Wykonawcę kierownika budowy wskazanego w § 11 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.
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Zamawiający dopuszcza możliwość przelania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich wyłącznie za pisemną swoją zgodą.
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W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
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Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.
 17
Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 j. t.).
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Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych
1. Strony umowy zobowiązują się do:
1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy, w szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach bezpieczeństwa;
2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez Strony niniejszej umowy;
3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl postanowień pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody strony umowy, od której pochodzą informacje;
4) tego, iż w razie wątpliwości w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej umowy;
5) niesporządzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy;
6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego będących przedmiotem niniejszej umowy nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym umową;
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u strony umowy, o których strona ta poinformowała;
8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy informacji.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:
1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych;
2) informacji, na których ujawnienie strona umowy, od której pochodzą informacje, wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności;
3) informacji uzyskanych przez stronę umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały mu udostępnione z naruszeniem  wymogów określonych w zdaniu poprzednim;
4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek udostępniania
tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego dalej RODO.
4. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących udział przy realizacji umowy.
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1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający,
a Wykonawca 1 egzemplarz.

2. Integralną częścią umowy są załączniki:
1) zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 1
2) wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 2
3) harmonogram rzeczowo - finansowy – załącznik nr 3
4) wzór karty zatwierdzenia materiałów i urządzeń do wbudowania – załącznik nr 4
5) elementy dokumentacji powykonawczej – załącznik nr 5
6) przejściowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 6
7) końcowe oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 7
8) wzór protokołu odbioru wykonanych robót – załącznik nr 8
9) lista dokumentów odbiorowych – załącznik nr 9
10) raport miesięczny – wzór – załącznik nr 10 
11) wytyczne sporządzania dokumentacji powykonawczej – załącznik nr 11 

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA










Załącznik nr 1 do umowy nr DIN-II.272. … 2019

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 
budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Wartość

	1.
	Branża budowlana
	…………………..

	1.1
	Rozbiórka istniejących budynków i garażu-blaszaka 
	

	1.2
	Roboty budowlane
	

	2.
	Branża sanitarna
	…………………..

	2.1
	Instalacje sanitarne wewnętrzne
	…………………..

	2.2
	Instalacje sanitarne zewnętrzne
	…………………..

	3.
	Branża elektryczna
	……………………

	3.1
	Instalacje elektryczne
	…………………..

	3.2
	Sieci elektryczne zewnętrzne
	…………………….

	3.3
	Usunięcie kolizji
	…………………….

	3.4.
	Instalacje teletechniczne
	…………………..

	4.
	Wyposażenie
	…………………..

	5.
	Zagospodarowanie terenu
	…………………..

	6.
	Ogrodzenie
	…………………..

	Wartość ogółem netto
	…………………..

	VAT…….% 
	…………………..

	Wartość ogółem brutto (cena ofertowa brutto)
	…………………..


Uwaga: 
Koszty wyszczególnione w SIWZ rozdz. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny, pkt 1, ppkt 2) i 3)wycenione zostały 
w ramach ceny ofertowej.


..............................................................................................
podpis(y) upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy



Załącznik nr 2 do umowy nr DIN-II.272. … .2019

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakości) - WZÓR
1. Przedmiot gwarancji:

budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14


2. Zamawiający jako Uprawniony: Miasto Białystok, reprezentowane przez:
……………………………………- Prezydenta Miasta Białegostoku / Zastępcę Prezydenta Miasta
      Białegostoku
3. Użytkownik: ................................................. reprezentowany przez ........................................................…
4. Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany przez .........................................................
5. Umowa (Nr, z dnia) ................................................................................................................………
6. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:
..........................................................................................................................................…………………
7. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): ………………
8. Ogólne warunki gwarancji i jakości:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, umową, dokumentacją projektową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno - budowlanymi oraz innymi dokumentami będącymi częścią umowy,
8.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
8.3 Okres gwarancji wynosi …… lat, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego,
8.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady i/lub usterki, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady i/lub usterki do momentu jej skutecznego usunięcia,
8.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad i/lub usterek, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu,
8.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i/lub usterki powstałe na skutek:
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c) działania osób trzecich (dewastacja),
d) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwej konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.
9. Obowiązki wykonawcy
9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:
a) awarii, wad, usterek zagrażających awarią oraz wad, usterek uciążliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgłoszeniu, a jeżeli usunięcie awarii lub wady lub usterki z obiektywnych względów technicznych nie jest możliwe w tym  trybie, to niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody,
b) wad i/lub usterek urządzeń infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji - w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,
c) w pozostałych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, jeżeli strony nie uzgodniły innego terminu.
9.2 Jeżeli usunięcie wady i/lub usterki nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów.
9.3 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad i/lub usterek w przypadku, gdy wada i/lub usterka elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął.
9.4 Stwierdzenie usunięcia wad i/lub usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i/lub usterek i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego (Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta) o wystąpieniu wady i/lub usterki pod rygorem skutków prawnych.
9.5 Udzielana gwarancja nie obejmuje serwisu specjalistycznego. Jeżeli taki serwis jest wymagany
zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową to Użytkownik zleci odpowiednią usługę serwisową.
9.6 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania opłaty administracyjnej za wycinkę drzew naliczonej w decyzji zezwalającej na ich wycinkę i odroczonej na okres w niej wskazany, jeżeli przesadzone / nasadzone drzewa nie zachowają swojej żywotności po upływie 3 lat od dnia posadzenia. Ewentualne odsetki ustawowe za zwłokę naliczone w razie nieterminowego uiszczenia niniejszej opłaty w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych obciążą Wykonawcę.
10. Odpowiedzialność Wykonawcy.
10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad i/lub usterek lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.
10.2 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.
10.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu nie usunięcie wad i/lub usterek stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  4 ust. 1 umowy, o której mowa w pkt 5 niniejszej Karty Gwarancyjnej w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
11. Obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający i Użytkownik zobowiązują się do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokołu odbioru końcowego w celu kwalifikacji zgłoszonych wad i/lub usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.
12. Przeglądy gwarancyjne.
12.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:
a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,
b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu ….- letniej gwarancji,
c) w każdym przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, np. nieszczelność grzejników c.o., przeciek przez dach, nieszczelność okien itp.
12.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Użytkownik zawiadamiając
o tym Zamawiającego i Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
12.3 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.
12.4 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego), Użytkownika i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.
13. Komunikacja.
13.1 O każdej awarii lub wadzie i/lub usterce osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) lub Użytkownika powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie potwierdza zgłoszenie faxem lub e – mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady i/lub usterki przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9.1.
13.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o wadzie i/lub usterce nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający (Upoważniony) wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).
13.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie na adres:
a) Gwaranta: .......................................................................................................................................................
b) Zamawiającego: Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 (Departament Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Białymstoku)
13.4 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.
14. Postanowienia końcowe:
14.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.
14.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
.............................................
(podpis)
Przyjmujący gwarancję jakości:
· przedstawiciel Zamawiającego:
.............................................
(podpis)

· przedstawiciel Użytkownika:
.............................................
(podpis)

Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:
Zamawiający							Wykonawca
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Załącznik nr 3 do umowy nr DIN-II.272. … .2019
	HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14

	

	

	Lp.
	Rodzaj wykonywanych robót
	wartość umowna
	miesiąc
	miesiąc
	miesiąc

	
	
	
	tydzień
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	BRANŻA BUDOWLANA 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ROBOTY BUDOWLANE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Rozbiórka budynków warsztatów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Rozbiórka garaży blaszanych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Roboty rozbiórkowe nawierzchni wraz z podbudową
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki nawierzchni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	ROBOTY FUNDAMENTOWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	IZOLACJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.1.
	Stropy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.2.
	Nadproża , podciągi żelbetowe, wieńce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.3.
	Słupy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.4.
	Schody żelbetowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.5.
	Szyb windowy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	KONSTRUKCJA STALOWA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	ROBOTY MUROWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	DACH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.1.
	Warstwy nr 4, nr 5, nr 6, nr 19, nr 24, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.2.
	Zadaszenie nad wejściem głównym
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.3.
	STOLARKA I ŚLUSARKA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.4.
	Klapy dymowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.5.
	Bramy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	ELEWACJA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.1.
	Obróbki blacharskie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10.
	DŹWIGI I PLATFORMY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.1.
	Ścianki działowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.2.
	Wykończenie sufitów
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.3.
	Wykończenie ścienne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.4.
	Posadzki
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.
	BRANŻA SANITARNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	INSTALACJE SANITARNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	INSTALACJA HYDRANTOWA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - APARTY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - NAGRZEWNICE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	INSTALACJA KLIMATYZACJI ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	INSTALACJA KLIMATYZACJI - AGREGATY FREONOWE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.9.
	INSTALACJA WENTYLACJI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.10
	INSTALACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.11.
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.1.
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.2.
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.3.
	Studzienka wodomierzowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.1.
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.12.2.
	Roboty montażowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	BRANŻA ELEKTRYCZNA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Trasy kablowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Wewnętrzne linie zasilające
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Rozdzielnica główna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Ochrona przeciwporażeniowa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Osprzęt elektroinstalacyjny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Oprawy oświetlenia ogólnego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Instalacja oświetlenia awaryjnego
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.1.
	Montaż - centrala oświetlenia awaryjnego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2.
	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Oprzewodowanie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Połączenia wyrównawcze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Instalacja odgromowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	INSTALACJE TELETECHNICZNE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Trasy kablowe instalacji teletechnicznych
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Kable zasilające z szaf 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Główny Punkt Dystrybucyjny GPD 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Instalacja sieci strukturalnej
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Instalacja CCTV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Instalacja tablicy wyników
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Instalacja dzwonkowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.
	Instalacja nagłośnienia sali
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	INSTALACJA ODDYMIANIA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Projektowane linie kablowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Projektowana linia kablowa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Zabezpieczenie istniejących kabli sn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Demontaże
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	SIECI ZEWNĘTRZNE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Projektowany kabel zasilający 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Oświetlenie zewnętrzne 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Przebudowa istniejącego oświetlenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Demontaże
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Odtworzenie zasilania boiska 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	WYPOSAŻENIE SAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Roboty przygotowawcze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Roboty ziemne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Roboty nawierzchniowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Warstwy konstrukcyjne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Roboty towarzyszące
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	OGRODZENIE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ZIELEŃ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Wycinka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Prace przygotowawcze
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Umocnienie skarpy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Trawniki
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Załącznik nr 4 do umowy nr DIN-II.272. … .2019

	
Obiekt:
	
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku,
 ul. Broniewskiego 14


	
	

	Inspektor nadzoru inwestorskiego branży ……………………..
	………………………………………………

	Kierownik Budowy:
	………………………………………………

	
	
	
	
	

	KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA - WZÓR

	
	
	
	
	

	Branża: ………………………………..
	Data zgłoszenia: ………………
	Liczba Załączników: ……..

	Nr pozycji kosztorysowej:
	Opis:
	Specyfikacja atestów, homologacje, certyfikaty, potwierdzenie zgodności wyrobu z normami, DTR

	 
	 
	 

	Powyższe zatwierdzenie materiału nie powoduje zmiany kosztów i harmonogramu robót.

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	ZGŁASZAJĄCY: 

…………………………………
	……………………………………………………. 

	   (nazwa Wykonawcy)
	(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	AKCEPTUJĄCY:
	
	


	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	……………………………………………………. 

	
	
	 - Inspektor nadzoru inwestorskiego branży …………………………….

	
	
	
	

	
Białystok, dnia……………………..…
	
	
	
	











Załącznik nr 5 do umowy DIN.II.272….2019
Elementy dokumentacji powykonawczej

	LP
	Zakres 
	Jednostki

	
	
	mb
	m2, m3
	szt.

	1.
	Obiekty kubaturowe (należy uzupełnić w stosownych jednostkach)

	1.1
	pow. całkowita
	 
	 
	 

	1.2
	pow. zabudowy
	 
	 
	 

	1.3
	pow. użytkowa
	 
	 
	 

	1.4
	kubatura
	 
	 
	 

	1.5
	ilość izb
	 
	 
	 

	1.6
	ilość kondygnacji
	 
	 
	 

	2.
	Instalacje w budynku (uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót)

	2.1
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 

	3.
	Przyłącza sanitarne, deszczowe, wodociągowe, gazowe do budynku (uzupełnić stosownie do zakresu wykonanych robót)

	3.1
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 

	3.4
	 
	 
	 
	 

	4.
	Podjazdy dla niepełnosprawnych
	 
	 
	 

	5.
	Urządzenia, zespoły urządzeń niewbudowane na trwałe w konstrukcję budynku oraz wyposażenie samodzielnie funkcjonujące i możliwe do zdemontowania (należy podać wartość)

	 
	zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli
	 
	 
	 

	 
	urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej
	 
	 
	 

	 
	urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej
	 
	 
	 

	 
	urządzenia elektroenergetyczne
	 
	 
	 

	 
	przetwórcze i zasilające
	 
	 
	 

	 
	dźwigi i przenośniki np. dźwigi osobowe i towarowe
	 
	 
	 

	 
	system klimatyzacyjny – jeżeli nie jest trwale związany z budynkiem (urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne)
	 
	 
	 

	 
	urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów
	 
	 
	 

	 
	urządzenia pralni
	 
	 
	 

	 
	pozostałe urządzenia techniczne
	 
	 
	 

	 
	sieci komputerowe  (rury, kable informatyczne, switche nie połączone trwale z budynkiem, np. umieszczone na zewnątrz ścian w specjalnych listwach montażowych)
	 
	 
	 

	 
	system alarmowy, na który składają się centrala alarmowa, okablowanie, czujniki ruchu itp., o ile nie jest wbudowany w konstrukcję budynku
	 
	 
	 

	 
	system monitoringu obejmujący system kabli, kamer zewnętrznych służących do monitorowania obiektów, rejestratorów, monitorów, o ile nie jest wbudowany w konstrukcję budynku
	 
	 
	 

	 
	instalacja nagłośnieniowa obejmująca okablowanie, mikrofony, głośniki
	 
	 
	 

	 
	zamontowane na ścianach lub suficie, wzmacniacze itp., o ile nie jest wbudowana w konstrukcję budynku
	 
	 
	 

	 
	system multimedialny obejmujący okablowanie, projektory, rzutniki, telewizory i monitory zamontowane na ścianach lub suficie w salach wykładowych na specjalnych wysięgnikach, ekrany projekcyjne na ścianach sal itp. w części trwale związanej z budynkiem (np. okablowanie) stanowi jego wyposażenie
	 
	 
	 

	 
	inne urządzenia (np. piece, windy itp.. )
	 
	 
	 

	 
	inne wyposażenie (np. wbudowane meble, )
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	KOMENTARZ:

	
	
	
	
	

	1.
	Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcję budynku na stałe np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.  Zaliczenie instalacji lub innego obiektu jako części składowej budynku jest możliwe tylko wówczas, gdy odłączenie instalacji powodowałoby uszkodzenie budynku lub istotną zmianę całości. (Dlatego tez w przypadku, kiedy instalacja nie jest na trwałe wbudowana w konstrukcję budynku należy ją opisać jako odrębny obiekt inwentarzowy i wyodrębnić jej wartość)

	2.
	Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych, itp.

	3.
	W każdym z powyższych przypadków należy najpierw określić, czy dany system jest trwale powiązany z budynkiem, czy został wbudowany w jego konstrukcję i nie można go odłączyć bez istotnych zmian w budynku, jako całości. W takiej sytuacji montowany system będzie traktowany jako część składowa budynku i będzie zwiększał jego wartość. W przeciwnym przypadku należy montowane systemy potraktować jako odrębne środki trwałe i zakwalifikować do odpowiedniego rodzaju uwzględniając funkcje, jakie mają pełnić. Za odrębny obiekt inwentarzowy uważa się poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty oraz zespoły urządzeń powiązanych wzajemnie konstrukcyjno-technologicznie
 wraz ze stałym wyposażeniem.

	4.
	Wartość urządzenia jest to cena nabycia, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, cło i akcyza (import).

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

















Załącznik nr 6 do umowy nr DIN-II.272. … .2019


........................... dnia,..............................r.

..............................................
   ( nazwa podwykonawcy)

	PRZEJŚCIOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

	Dotyczy:
	umowy nr DIN-II.272……2018 na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych
w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14





Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….
z siedzibą w ……………..…, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu robót, wykonanych  i odebranych przez …………..………. (dalej: Wykonawca) w ramach umowy
nr ……………………..……. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zawartych w fakturze
nr …………….….. z dnia …………………. o wartości ………………….. wystawionej za okres od dnia ………………. do dnia …………..……. zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie
z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu wymagalnych płatności.

Oświadczam, iż:
1. Podwykonawca nie składa zastrzeżeń co do wysokości, terminu, sposobu i zakresu rozliczeń dokonanych pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą w ramach zapłaty wymagalnych należności wykonania Umowy. 
2. Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Wykonawca nie zalega względem Podwykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, ani nie przypadają terminy wymagalności jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytułu realizacji Umowy.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury nr ………………… 


…………………..…………………..………..
(podpis i pieczęć Podwykonawcy)








Załącznik nr 7 do umowy nr DIN-II.272. … .2019


...........................dnia,..............................r.

..............................................
   ( nazwa podwykonawcy)


KOŃCOWE OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY


	Dotyczy:
	umowy nr DIN-II.272……2017 na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14





Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. ……………….……….
z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez …………..………. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy
nr ………………………. z dnia …………………………, (dalej: Umowa), zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu jej realizacji.

W związku z powyższym Zamawiający tj. Miasto Białystok nie posiada żadnych zobowiązań wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się i zobowiązuje nie podnosić żadnych roszczeń z tytułu Umowy w stosunku do Zamawiającego, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej (i ostatecznej) nr ………………… z dnia ………………… o wartości ………………………..







…………………..…………………..………..
(podpis i pieczęć Podwykonawcy)











Załącznik nr 8 do umowy nr DIN-II.272. … .2019

Budowa: umowa DIN-II.272…….. 2019 z dnia   …………………. 2019 r.

Obiekt: 
PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT - WZÓR

Prowadzonych w okresie od dnia ……………  do dnia ……………………
sporządzony dnia ……….  przy udziale przedstawicieli:
Inwestor: ………………………………………………………                         
…………………………………….	- inspektor nadzoru branża budowlana
……………………………………..	- inspektor nadzoru branża elektryczna
……………………………………..	- inspektor nadzoru branża sanitarna
Generalny Wykonawca: 	
……………………………………….	-  kierownik budowy			
Komisja stwierdza co następuje:
1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem zgodny z umową i kosztorysami ofertowymi.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:
	Nr




	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów



	Wartość
według  kosztorysu wykonawczego

	Potrącono
w kosztorysie wykonawczym z tytułu wad trwałych
	Jakość wykonanych robót


	Uwagi
i zastrzeżenia stron



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.

	

	

	
	

	



3. Roboty ujęte w kolumnach 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową  (projektem i kosztorysem).
4. Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych od początku budowy, podane w ust. 5.
5. Zestawienie wartości wykonanych robót.

	L.p.




	Rodzaje robót, asortymenty, elementy



	Wartość
według kosztorysu wykonawczego brutto
	Wartość robót od początku budowy


	Wartość robót wykonanych
według poprzedniego protokołu
	Wartość robót wykonanych
w okresie rozliczeniowym


	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	
	

	
	Razem netto
	
	
	
	



                                Inspektor nadzoru                                                       Kierownik budowy

      Data:  	   …………………………………                                                 ………………………………..









Załącznik nr 9 do umowy nr DIN-II.272. … .2019


Lista dokumentów odbiorowych:
1. branży budowlanej - załącznik nr 1 a
2. branży sanitarnej - załącznik nr 1 b
3. branży elektrycznej - załącznik nr 1 c
Załącznik 1a - Roboty budowlane: 
·  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
· badanie czystości powietrza (w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń stężenie średniodobowe poniżej stężenia dopuszczalnego)
· protokół kominiarski
· decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
· mapa nasadzeń zastępczych zgodnie z wydanymi decyzjami z opisem rodzaju i obwodu na wys. 100 cm
oraz m2 nasadzonych krzewów,
· dokumentacja techniczna powykonawcza budowlana
Załącznik 1b - Roboty sanitarne:
· badanie bakteriologiczne wody
· badanie wydajności hydrantów
· pomiary wydajności wentylacji
· decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym
· protokół z rozruchu urządzeń technicznych, np. centrale wentylacyjne, hydrofornie i inne
· protokoły odbiorów technicznych/końcowych przez gestorów sieci, np. przez „Wodociągi Białostockie”, MPEC, gazownia, inne
· protokół z próby szczelności instalacji lub/i sieci/przyłącza gazowego
· protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji: gazowej, wodociągowej, hydrantowej,  kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, szczelności przewodów instalacji chłodniczej
(np. freonowej), powietrza sprężonego, gazów medycznych
· protokół z próby szczelności zewnętrznych sieci/instalacji: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej,   technologicznej, sieci ciepłowniczej
· dokumentacja techniczno- ruchowa  zamontowanych urządzeń sanitarnych
· dokumentacja techniczna powykonawcza
Załącznik 1c - Roboty elektryczne:
· protokoły odbioru technicznego z gestorami sieci: PGE , firmy telekomunikacyjne
· protokoły odbioru technicznego instalacji, np. monitoring, CCTV, p.poż., kontrola dostępu itp.
· pomiary okablowania
· pomiary skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia (SSW)
· pomiary izolacji kabli i przewodów
· pomiary natężenia oświetlenia
· pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego (tylko budynki)
· pomiary wyłączników RCD
· pomiary instalacji odgromowej (tylko budynki)
· pomiary połączeń wyrównawczych
· dokumentacja techniczna powykonawcza



Załącznik nr 10 do umowy nr DIN-II.272. … .2019

RAPORT MIESIĘCZNY – ………… 201…. r.

Dane ogólne:
Okres objęty raportem: …………………………..
Numer, data i przedmiot umowy na roboty: …….……………………………………………………………
Nazwa i adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………
Data rozpoczęcia oraz zakończenia robót: ………………………………………….

1. Postęp robót:
1.1. Roboty zrealizowane od początku realizacji projektu.
	Procentowa ocena zaawansowania robót (w okresie sprawozdawczym): 
· ………………….
· ……………………
Procentowa ocena zaawansowania robót (od początku realizacji inwestycji): 
· ……………………..
· ………………………..




1.2. Roboty prowadzone w miesiącu sprawozdawczym.
	· ………………………
· ……………………………
· …………………….



1.3. Roboty planowane do wykonania w następnym miesiącu.
	· roboty drogowe i odwodnieniowe – wykonanie drenażu;
· elementy ograniczające wpływ inwestycji na środowisko – montaż szkła ekranów akustycznych; 




2. Napotkane problemy przy robotach i zastosowane środki zaradcze
	



· Zgodność postępu robót z Harmonogramem 
	Założone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu ………. zrealizowano j.n. :
· ……………… – ………%;




Załączniki: 
	Dokumentacja fotograficzna – tylko w wersji elektronicznej.
	
Białystok ………………..



Załącznik nr 11 do umowy nr DIN-II.272. … .2019

Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej 

I. Uwagi ogólne – techniczne
1. Dokumentacja powykonawcza (DP) ma być sporządzona w podziale na niżej wymienione tomy.
2. Każdy tom powinien być ujęty w oddzielnym segregatorze. W przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora – tom podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjne na ich jakość.
3. Każdy segregator musi zostać opisany na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:
a) GRZBIET – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy (może być nazwa skrócona), Nazwa inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu;
b) OKŁADKA - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, Nazwa Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania dokumentacji powykonawczej.
4. Oznakowanie stron DP:
a) pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) – na każdej stronie DP,
b) pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie …….… zgodnie z Umową nr ….... z dnia …………” – na każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przypadku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „dotyczy stron od …… do …….”),
c) Podpis Kierownika Budowy / Kierownika Robót – na każdej stronie DP.
5. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy produktów, należy w sposób jednoznaczny oznaczyć zastosowany model/wariant/typ.
6. DP w wersji elektronicznej musi być tożsama z wersją papierową, tj. skan całej DP z pieczęciami i podpisami zawartymi w pkt 4., z podziałem na katalogi zgodnie z wersją papierową Tomów, podziałem na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych Tomów.
II. Uwagi szczegółowe
1. Kolejność podziału DP (przykładowo)*:
a) Tom I – Część Ogólna
b) Tom II – Zagospodarowanie terenu
c) Tom III – Drogi
d) Tom IV – Zewnętrzne sieci sanitarne:
e) Tom IV.1 – Kanalizacja deszczowa
f) Tom IV.2 – Kanalizacja sanitarna
g) Tom IV.3 – Wodociąg
h) Tom IV.4 – Gaz
i) Tom IV.5 – Sieć cieplna
j) Tom V – Oświetlenie terenu
k) Tom VI – Branża Architektoniczna
l) Tom VII – Branża Konstrukcyjna
m) Tom VIII – Branża sanitarna
n) Tom IX – Branża elektryczna
o) Tom X – Branża teletechniczna
2. Tom I – Część Ogólna. Części składowe tomu (przykładowo)*
a) Spis treści całej dokumentacji powykonawczej.
b) Wersja elektroniczna całej dokumentacji powykonawczej.
c) Oświadczenie Kierownika Budowy.
d) Dziennik Budowy.
e) Książka Użytkowania Obiektu.
f) Kopia pozwolenia na budowę.
g) Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy).
h) Decyzje administracyjne PSP, PPIS, PIP.
3. Tom II – X. Części składowe tomów (przykładowo)*
a) Strona tytułowa.
b) Spis treści z numeracją stron.
c) Deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania.
Dokumenty te należy podzielić na poszczególne grupy, np. TOM VIII Branża sanitarna podzielić na: instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji deszczowej, instalację c.o., instalację, c.t., instalację wentylacyjną, instalację klimatyzacyjną itp.
d) Instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne.
e) Protokoły z przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z badań, protokoły z odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń.
f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
g) Projekt powykonawczy – część opisowa, część rysunkowa.

* numerację i wykaz tomów oraz ich zawartości należy dostosować do rzeczywistego zakresu dokumentacji

