ZDM-I1X.271.8.2016
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgat@oniej 209 000 € - ustugi

Zalgcznik nr 6 do SIWZ
/PROJEKT UMOWY/
UMOWA NR ....
zawartaw dniu ..., w Biatymstoku, poeadizy:
MIASTEM BIALYSTOK zwanym dalej ZAMAWIAJACY M, reprezentowanym przez:

.. Zastpce Prezydenta Miasta Biategostoku
15 950 Bla’rystok uI S+on|mska 1 NIP 542-030-48-BREGON 000515000,

z siedzila w

NIP ........................... REGON -

zwanym dalej WYKONAWG@, reprezentowanym przez:

e e ———
2 e e — e e et eaaaaaa s

na podstawie dokonanego przez Zamawejo wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
nastpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ¢agice ustugi:
~Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegnad robotami budowlanymi w zakresie
Przebudowy ul. K. Ciotkowskiego na odc. od A. Migkicza do granicy miasta
w Biatymstoku

2. Szczego6lowe zasady petnienia nadzoru inwestorslkokgglone zostaty w opisie przedmiotu
zamoOwienia w Specyfikacji istotnych warunkow zaméwa i w ofercie Wykonawcy,
stanowjcej zahcznik do umowy.

3. Inwestycja jest planowana do dofinansowania smmlkow Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

§2
1. Do podstawowych obowzkéw wykonawcy naley:

1) Zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie wytycznymi Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2010-2020,

2) Uczestniczenie w procedurze przetargowej na wylydowawcy robot budowlanych

3) Obowigzek udzielania odpowiedzi na zapytania oferentbw porozumieniu
Z Zamawiagcym, na etapie trwania procedury przetargowej ndomgnie wykonawcy
robo6t budowlanych.

4) Kontrola nad wi&ciwym i terminowym wdraaniem inwestycji;

5) Przygotowanie, nagdanie Zamawiagcego, wszelkich informacji i wyfaien zwigzanych
Z realizacj zamoOwienia w wyznaczonym przez niego terminie.
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6)

7)

8)

9)

Administrowanie i zargdzanie robotami ¢gacymi przedmiotem umowy na wykonanie
robét budowlanych, w zakresie wynigaym z warunkéw zawartych w tej umowie;
Reprezentowanie intereséw Zamawiag&go na budowie w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowepwa budowlanego oraz umowy na
realizacg inwestycij;

Monitorowanie posipu prac, wicznie ze skladaniem okresowych raportow je
okreslajacych, w ktérych bdg wziete pod uwag zarowno wskaniki fizyczne, jak

i finansowe;

Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzanwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi;

10)Zapewnienie codziennej dyspozycyobnadzoru na placu budowy;
11)Nadzér i akceptacja przeprowadzonych prob, hadprawdzé;
12)Zapewnienie zgodrici wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wyraagmi

wykonania robot;

13)Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wyniiaich z zawartej umowy;
14)Przygotowanie dokumentacji do ewentualnegogmustania sadowego (ekspertyzy itp.);
15)Zachowanie poufri@i informaciji.
2. Zakres zada Wykonawcy ldzie obejmowat prowadzenie ngstijgcych dziata, a w
szczegolnéci:
1) Zadania podczas realizacji inwestycji, a w sgohsiici:

a)
b)
C)
d)
e)
f)
9)
h)

n)

utrzymywanie na bieco fgczndci i sprawozdawcz@i migdzy wszystkimi uczestnikami
inwestyciji,

dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej,razie potrzeby wnioskowania do
Zamawiajcego o dokonanie w niej zmian i uzupefie

kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentaojaz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpiecastwa i ochrony zdrowia,

sprawdzanie poprawla kalkulacji sporadzonych przez Wykonawcrob6t w zakresie
obmiaréw robdt, naktadéw rzeczowych, cen i narzutéwaz faktur w terminach
wynikajacych z zawartych mdzy Wykonawg a Zamawiajcym umaéw,

wspotpraca z nadzorem autorskim w okresie realizabpt,

zatwierdzanie i kontrolowanie jak@ wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatow i
ich zgodnéci z obowgzujgcymi normami, przepisami i specyfikadechnicza,
organizowanie testow jako przez specjalistyczne instytuty — na wniosek
Zamawiajcego,

sprawdzanie odpowiedriic i autentycznéci wszystkich certyfikatow, ubezpieaze
zabezpieczg gwarancji, praw witasrai, itp., za ktdore Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamaw@jm) proponowanych metod wykonywania
rob6ét budowlanych, wtzapc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawe;,

kontrolowanie zgodri@i wykonanych robét z dokumentacjprojektows, umowg

i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robat,

rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamaw@m spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot,

rekomendowanie wszystkich zmian rozaan projektowych i specyfikacji technicznych,
ktére mog okaz& sie niezlzdne lub paadane podczas lub w nagstwie wykonywania
robét budowlanych,

szacowanie i weryfikowanie rob6t dodatkowych zaprapgwanych przez Wykonawgcw
zakresie wartgi fizycznych i finansowych,

uzgadnianie z Zamawigym wszelkich zmian dotygzych wartdci robaot,
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0)

p)

a)

y

s)
Y
u)

2)

negocjowanie z Wykonawci pisemne rekomendowanie Zamaw@gmu na bigco
wszystkich robot spoza harmonogramu,

sporzdzanie protokotow konieczdoi w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzelypkomwywania tych prac oraz
whnioskowanie do Zamawigego o ich wykonanie,

sprawdzanie wykonania robo6t zanikowych, uczestmiezew odbiorach i prébach
technicznych,

informowanie Zamawiafgego o terminach odbioru robot, ktérych obgmek odbioru
spoczywa na Zamawigym (robot ulegajcych zanikowi, cgsciowych, préb urzdzen i
instalacji oraz obiektow itynierskich) niezwtocznie po dokonaniu zgtoszeniaepr
Wykonawe,

kompletowanie dokumentacji zgwanych z odbiorem Kaowym,

potwierdzanie gotow&zi do odbioru robdét i uedzen,

uczestniczenie w czyngciach odbioru robot i przekazania doytkowania,

informowanie Zamawiapego na bizaco o posipach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidtowdciach lub zagrzeniach w realizacji rob6t wynikgych z zatwierdzonego
przez zleceniodawc harmonogramu robot oraz informowanie o sposobach i
rozwigzywania i/lub dziataniami korygagymi, mapcymi na celu usuwanie tych
probleméw,

wspotpraca z Zamawigym w egzekwowaniu postanowiemowy na roboty budowlane,
ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszgzavigzanych z realizagjumowy, problemoéw
powstatych podczas robot, zapobieganie sporomropniom, gdy jest to wykonalne,
sporadzanie raportbw miesiznych z realizacji inwestycji oraz dokumentaciji
fotograficznej obrazygpej pos¢p wykonywanych robot budowlanych (min 10 &)
przekazywanych w terminie do 7-ego dniazd@go miegica kalendarzowego
Zamawiagcemu w formie papierowej i elektronicznej,

sprawdzanie kompletdol dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej
do Zamawigjcego wraz z dokumentacflotyczica nadzorowanych robét (wdzapc w to
ekspertyzy geodezyjne w postaci map), w formieodngpnej z Zamawiggym,

aa)organizowanie odbioru Keowego i sporgzenie Protokotu Odbioru, Listy Usterek

i innych dokumentéw zwzanych z warunkami umowy dotyg/mi realizacji projektu,

2) Zadania podczas okresu zgtaszania wad,

a) po zakdczeniu roboét -Wykonawcaghzie uczestniczyt w nadzorowaniu przgiw
gwarancyjnych, kiscowych akceptacji i rozwzywaniu Sporow.

b) organizowaniu i uczestnictwie w przedach gwarancyjnych (min. raz w roku)
w okresie gwarancji -od daty podpisania protokotu odbiorunkowego robét,

c) nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonambdot w okresie gwarancji,

d) przygotowanie i wykonanie protokotéw przggbdw

e) uczestnictwo w rozwgizywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowyraboty
budowlane,

f) zarekomendowanie zwrotu zob@a@n wynikajacych z umowy z Wykonavecrobot.

Dodatkowo do zadaWykonawcy nalee¢ bedzie:

a) Organizowanie w porozumieniu z Zamaw@jm cyklicznych narad koordynacyjnych
na Placu Budowy oraz w nich udziat, przygotowani@qkotow z narad.

b) prowadzenie ewidencji wizyt przedstawicieli Inspekt Nadzoru, Zamawigjego oraz
innych Instytucji zaangawanych w realiza¢jprojektu na placu budowy.

3. Szczegbtowy zakres zamoéwienia dkaedokumentacja projektowa, a fak Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rolléhswhce integralg czes¢ umowy.
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No

4. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania prac okémnych szczegdtowo V& 118 2 z
naleeyta starannécia zgodnie z obowzujgcymi przepisami, z zasadami wiedzy
technicznej oraz na ustalonych ninigjsemowy warunkach, a talke zaleceniami

Zamawiajcego.
5. Wykonawca gwarantuje stawienie sia placu budowy osoby pedoej funkcg inspektora
nadzoru inwestorskiego w czasie: do ....... godzin odzwania telefonicznego,

potwierdzonego faksem agtiz e-mailem, co kadorazowo odnotowane zostanie w
protokole, sporzdzonym przez przedstawiciela Zamaweggo.

§3
Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia
podpisania umowy da3 lipca 2018r.
Termin realizacji zamowienia me ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacj
zada realizowanych przez wykonawcéw robét budowlanydzav przypadkach okénych
w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy.
Od momentu rzeczowego zakazenia rob6t budowlanych Wykonawca zobgemije sé do
uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czgech zwgzanych z obstug
okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykorawbdt budowlanych.
Okres gwarancji liczonydualzie od daty podpisania Protokotu Odbioru OstategarRobot.

§4

. Zgodnie ze zioong oferty w realizacji zamowieniadala uczestnicz§ osoby petnjce funkcg

inspektora Nadzoru iINWESLOrSKIEgO - .......ovuieiie i e e e e e e

. Wykonawca mge dokonywa zmiany oséb wskazanych w ust 1, jedynie za upizaedgod

Zamawiagcego. Zmiana ktorejkolwiek z oséb w trakcie reajzprzedmiotowej umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawoa psmie. Nowa osoba musi posig&daprawnienia
stosowne do wykonywanych czyriieo oraz kwalifikacje i déwiadczenie takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i déwiadczenia wymaganych w SIWZ.

. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga spaenia aneksu. Wykonawca poniesie

wszelkie dodatkowe koszty zawiane ze zmianami w skiadzie personelu Zespotu
Nadzorujcego.

. Wykonawca éwiadcza,ze kgdzie realizow& zamowienie za pomaggodmiotéw trzecich (w

tym podwykonawcow), na ktorych zasoby (wiedza i swiadczenie/potencjat
kadrowy/zdolné¢ ekonomiczna i finansowa) powotywat si ofercie:

w zakresie: ............. W IOrmMIe: L.

Wykonawca mee dokonywd zmiany podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w ustjedlynie
za uprzedni zgody Zamawiajcego, akceptggego nowy podmiot. Nowy podmiot musi
spetnig& warunki okrélone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat aaabach innych
podmiotéw na zasadach okienych w art. 26 ust. 2b ustawy.

Zmiana podmiotu trzeciego, o ktdrym mowa w ust.ydna&ga sporgdzenia aneksu.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2, jest zlaenie uzasadnionego

wniosku przez Wykonawcwraz z opisem okoliczrgoi stanowicych podstaw do zadania
takiej zmiany.

Wykonawca zobowzuje s¢ do udokumentowania udziatu podmiotu trzeciego Ktaego
zasoby Wykonawca powotywat¢sha zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w gpstvaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
Pzp) w realizacji zamowienia, w formie innef modwykonawstwo.
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§5

1. Wykonawca zobowizany jest przed podpisaniem umowy przego do wghdu
Zamawiagcemu polig, a przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedziadob cywilnej w zakresie prowadzonej dziatasob
gospodarczej na kwgimin. 100 000,00 zt na okres realizacji przedmzdamowieniawraz z
dowodami optacenia skiadek.

2. Jeeli polisa lub inny dokument potwierdzay, ze Wykonawca jest ubezpieczony
obejmuje okres krétszy mitermin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobgeuje s¢ do
przedhzenia polisy na caty okres @ty zamdwieniem oraz zoboyduje s¢ do przedktadania
kolejnej polisy Zamawiacemu w wypadku zakmzenia okresu ubezpieczenia.

§6

1. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu zamowienia ékreego w § 1 umowy, przystuguje
wynagrodzenie ryczattowe:

netto U = B \\ 8
plus podatek VAT ...... %, 1. e, PLN,
brutto T = I \\

SIOWNIE  ZIO Y CN: o

2. Zamawiajcy dopuszcza fakturowanie @ziowe w zalenosci od procentowego
Zaawansowania prac; przyjmaj iz suma faktur agciowych nie mae przekroczy 90 %
wartasci zamowienia, a faktura keowa wynosgca 10 % zostanie wystawiona po podpisaniu
protokotu kaicowego zadania.

3. Faktury lgdag ptathe w cagu 30 dni od daty deczenia Zamawiagemu prawidtowo
sporzdzonej faktury.

§7

1. Podstaw do wystawienia faktur dala protokoty odbioru prac stwierdzge prawidiowe
wykonanie przedmiotu zamowienia — poszczegolnyerestycji wymienionych w zatzniku
nr 1 do umowy.

2. Zamawiajcy dokonuje ptatnéei na rzecz Wykonawcy w ngglujacy sposob:

1) Wykonawca ma obowzek w terminie 7 dni po spetnieniuzej opisanych warunkow
wystawic fakture czesciows za ten sam okres rozliczeniowy, na ktéry Wykonawadaot
budowlanych wystawit swaejfakture (zostat dokonany odbiér giciowy robot).

Podstaw wystawienia przez Wykonawdaktury czsciowej stanowd bedzie:

a) zatwierdzony przez Zamawigego protokét odbioru eZciowego wykonawcy robot
wraz z zadcznikami;

b) protokotu czsciowego odbioru ustugi nadzoru spgazony przy udziale osoby
odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamawgapo, zatwierdzony przez
Zamawiajcego.

2) wystawienie kacowej faktury nasipi po spetnieniu nagbujacych warunkow:

a) przediaeniu protokotu odbioru ostatecznego wykonawcy rolwédz z zajcznikami,
sporzdzonego przy udziale osoby odpowiedzialnej za Rt@e strony Zamawiagego,
zatwierdzony przez Zamawig@ego;

b) sporzdzeniu Protokotu kicowego odbioru ustugi przy udziale osoby odpowialisj
za Projekt ze strony Zamawdaggo, zatwierdzonego przez Zamagiago;
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o~

3) za nadzor petniony w okresie gwarancji na robotyddwlane nie przewiduje i
odrebnego wynagrodzenia.

Zalycznikiem do faktury bdzie protokoét odbioru ezciowego ustugi lub protokét odbioru

koncowego ustugi wraz z rozliczeniem do odbiorgsciowego lub kdcowego.

Ptatn@g¢  faktury dla  Wykonawcy nagpi po  dostarczeniu $wiadczenia

Podwykonawcy/podmiotu ud@gmniajgcego osoby zdolne do wykonania zamoOwienia, 0

uregulowaniu zobowezan finansowych midzy Podwykonawgpodmiotem udogpniajgcym

osoby zdolne do wykonania zaméwienia i Wykonawe zakresie ustug rozliczeniowych

objetych niniejsa umowg, na dzié ztozenia dwiadczenia.

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia Zamawjeggmu kadej faktury w dwoch

egzemplarzach, w tym oryginat oraz kserokopicznie z protokotem odbioru prac.

Faktue nalery wystawi zgodnie z obowzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym

w szczegolnéci zgodnie z ustagvz dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow ugist

(Dz.U.z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 zzp6zm.), z zastrzeniem ust. 4.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oftomych przepisami w tym zakresie, stawka

podatku VAT ulegnie zmianie bez zmiany wynagrodaenutto, o ktdrym mowa w 8 6 ust. 1.

§8
Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek

Ptatnik: Miasto Biatystok - Urd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Skomska 1,
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto BiallgstoUrzd Miejski w Biatymstoku
jest podatnikiem podatku VAT.

Za termin realizacji faktury uznaje¢sidzien, w ktérym Zamawiajcy polecit swojemu
bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

§9
W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawtub przez Zamawiagego z przyczyn,
za ktore odpowiedzialdé ponosi Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamaygdamu kag
umowrg w wysokaci 10% wartéci wynagrodzenia ryczattowego brutto.
Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w przypadku odgpienia od umowy przez
Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedziglhdamawiajcy, w wysokdci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, za ytlgjem wystpienia sytuacji okrdonej w art. 145
ust. 1 ustawy Prawo zamoui@ublicznych.
W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiagcemu kag umowry w wysokaci 10 % wartéci umowy.
Za kada nieobecn& na placu budowy, osoby pedoej funkcg inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminie o ktorym mowa w § 2 GstWykonawca zaptaci Zamawaagmu
karg umowry w wysokaci 350,00 zt.
Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry za brak udzialu podmiotu trzeciego (na
ktérego zasoby  Wykonawca  powotywat ¢si na  zasadach okilenych
w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetiam@unkéw udziatlu w pogpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp) w realizacji pawienia — w wysokeci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okomego w 8§ 6 ust. 1 w kdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia.
Zamawiagcy w przypadku zwioki w optaceniu faktur zaptaci Képawcy odsetki ustawowe.
Zamawiajcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadagolnych,
przewyszapcego kary umowne okine w ust. 1, 2, 3, 4 w przypadkach poniesieniat st
z tytutu nie wykonaniadgz nienaleytego wykonania umowy.
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9.

no

Strony dopuszczaj mazliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysa@ko szkody
rzeczywsicie poniesione;j.

§ 10

. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umdwsizie

. Przedstawicielem Zamawiapgo przy realizacji umowyehzie

§11

. Wykonawca zamierza zléci podwykonawcom, za dzialanie ktérych bierze pein

odpowiedzialnéc, nastpujacy zakres prac:
2) i,

.Jeveli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na kidrego zasoby

wykonawca powotywat gi na zasadach olédlenych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwie
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkaaiatu w posgpowaniu, o ktérych mowa
w Rozdziale VII SIWZ, wykonawca jest obawany wykazd zamawiagcemu, #
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca saneldid spetnia je w stopniu nie
mniejszym nt wymagany w trakcie pogtowania o udzielenie zamowienia.

§12

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagwieZamawiagcego nie Wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbujeoxgazania umowne.

2) Suma kar umownych naliczonych przez Zamayeego z powodow okéeonych w § 7
ust. 1 przekroczyta kwetl0% gcznego wynagrodzenia brutto odenego w8 4 ust. 1.

3) Wykonawca nie wywjzuje s¢ z ustalonych warunkow pobytu na budowie oraz ihnyc
warunkow petnienia nadzoru autorskiego.

. Zamawiajcy maze takee, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicgtiopowodujcej, ze

wykonanie umowy nie lg/ w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié
w chwili zawarcia umowy, odgpi¢ od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamdwie
publicznych, w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych okolicznéciach.

W wypadkach okrdonych w ust. 1 pkt. 2 oraz w ust. 2 Wykonawcazmeada® jedynie
wynagrodzenia nalmego mu z tytutu Wykonania €xi umowy.

Oswiadczenie o odgpieniu od umowy powinno ftyztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku nieprzyznaniasrodkow pochodgcych z budetu Unii Europejskiej,
Zamawiajcy rozwihze umow na nadzoér inwestorski.

§13

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajla swej wanaosci formy pisemnej pod rygorem

niewanaosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania art. 144wystadnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowhepublicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
Zamawiagcy dopuszcza zmign wysokaci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie okyawjpcymi przepisami prawa,
Z tym,ze cena netto nie me ulec podwyszeniu,
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2) wysokasci minimalnego wynagrodzenia za pgacstalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5
ustawy z dnia 10 galziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zacpra

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub pidrzzeniu zdrowotnemu lub
wysokasci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lutpwdtne - jeeli zmiany te
beda miaty wpltyw na koszty wykonania przez wykonawzamowienia publicznego,
wynikajacego z zawartej umowy na okresiimy niz 12 miesgcy, kazda ze stron umowy,
w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokaeygh tych zmian do 30 dnia od dnia
ich wejcia w zycie, maze zwrdct sie do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzeniZmiana umowy na podstawie ustale
negocjacyjnych mge nasipi¢c po wefciu w zycie przepisoOw &dacych przyczyn
waloryzacji.

3. W razie zmiany, o ktérej] mowa w ust. 2 pkt 2, przezjecie "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" naleey rozumi€ suny wzrostu kosztéw wykonawcy zamowienia
publicznego wynikajcych z podwyszenia wynagrodze poszczegolnych pracownikéw
bioragcych udziat w realizacji pozostatej do wykonaniam@emencie wegia wzycie zmiany,
czesci zamowienia, do wysokoi wynagrodzenia minimalnego obaa&ujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej i, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarzesaym
niz peten etat.

4. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przezegej "odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” naley rozumi€ sunme wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o prdeb innej umowy cywilnoprawnepézacej
wykonawe zamoOwienia publicznego z ospbfizyczrg nieprowadzca dziatalngci
gospodarczej, wynikagych z koniecznii odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzé osoOb zatrudnionych na umewo prae lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonagvz osoly fizyczrg nieprowadzca dziatalngci
gospodarczej, a bigtych udziat w realizacji pozostatej do wykonaniamemencie wedgia
W zycie zmiany, cgsci zamowienia przy zai@niu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s0b.

5. W razie zamowig realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow haalizowanych przy
pomocy podwykonawcOw przepisy ust. 2-4 stosujedpowiednio.

6. Strony dopuszczaj mazliwos¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego i 0soOb
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wigaia zgody Zamawiggego na tak zmiare oraz
spetnieniu warunkéw okéonych odpowiednio v 4 umowy.

7. Strony dopuszczajzmiarg terminu wykonywania przedmiotu zamowienia w prajipa
zmiany terminu realizacji zadaealizowanych przez Wykonawecobot oraz w naspujacych
okolicznaciach:

a) wysfpienie konieczn&i wykonania dodatkowych i niemlbwvych do przewidzenia
ustug/robdt, ktorych realizacja y#ie st z potrzel zmiany terminu wykonania,

b) przekroczenie zakénych przez prawo termindw wydawania przez orgdmiaistracji
decyzji, zezwolg, itp.,

c) odmowa wydania przez organ administracji wymagamyetyzji, zezwol#, uzgodnié
na skutek déw w dokumentacji projektowej,

d) wystgpienie innych szczegblnych okoliczmn za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

e) sity wyzszej,

f) zmiany obowizujgcych przepiséw prawa,

8. Zamawiajcy przewiduje rowniz mazliwos¢ zmian postanowieumowy w stosunku do tei
oferty w przypadku gdy:
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a) konieczné¢ wprowadzenia zmian¢hdzie nasipstwem zmian wytycznych lub zaléce
instytucji, ktora przyznatgrodki na sfinansowanie zamowienia lub/i umowy nhoty
budowlane,

b) gdy nasipi zmiana powszechnie obaaujacych przepisow prawa w zakresie gm
wptyw na realizagj przedmiotu umowy.

9. Warunkiem dokonania zmiany, o ktdrej mowa w ust: &, jest zlgenie uzasadnionego
wniosku przez stragninicjujaca zmiarg wraz z opisem okoliczioi stanowacych podstaw
do dokonania takiej zmiany.

8§14
1. Wykonawca nie ma prawa przekaasierzytelngci wynikajace z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawtago.

8§15
W sprawach nieuregulowanych umpwzastosowanie majprzepisy ustawy Prawo zamowie
publicznych oraz powszechnie obguijace przepisy prawa, a w szczegalciqrzepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

8§16
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przetimionowy strony poddajrozstrzygn¢ciu
wiasciwym rzeczowo i miejscowo dla Zamawjeggo gdom powszechnym.

8§17
Strony @wiadczaj, ze zostaly poinformowanez iniektére dane zawarte w §oe umowy, jak
rowniez przedmiot umowy mag stanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzénia 2001r. o dogpie do informaciji publicznej (Dz. U. 2015r., 2058.).

§18
1. Umowa zostata spogdzona w 3 jednobrzmeych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawigj
2. Integralry czgs¢ umowy stanovy:
a) Dokumentacja Projektowa

Zamawiajcy Wykonawca
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