Biatystok, @L( listopada 2016 r.
Zastepca Prezydenta
Miasta Biategostoku

ZDM-X.271.24.2016.AN

Wg rozdzielnika

dotyczy postgpowania o udzieleniu zamoéwienia publicznego na:
Budowe przedluzenia ul. Sitarskiej w Bialymstoku (drogi powiatowej) na odcinku od
skrzyzowania z ul. Kozlowa do skrzyzowania z ul. Swietokrzyska z dwupoziomowym

skrzyzowaniem z torami kolejowymi w kierunku KuZnicy

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, iz w postgpowaniu wplynety

pytania do treéci siwz, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi jn.:

Pytanie 1

Odnoénie zapisow rozdziatu XII pkt 2 SIWZ prosimy o odstgpienie od warunku podania
nazw firm podwykonawcow. Pragniemy zwréci¢ uwagg, ze na etapie postgpowania
przetargowego Wykonawcy nie znaja firm, ktérym zlecg realizacje czgsci robot. Dopiero po
podpisaniu umowy z Zamawiajagcym, Wykonawca przystgpuje do rozméw z
Podwykonawcami.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis rozdz. XII pkt 2 SIWZ, ktéry otrzymuje nastgpujgce brzmienie:
..2. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.”

W zwiazku z powyzszym odpowiednio zmienia si¢ formularz ofertowy stanowigcy zal. nr
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Pytanie 2

Zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat XVIII pkt. 16 Wykonawca zobowigzany jest do

przesadzenia roslin chronionych lub wskazanych podczas nadzoru botanicznego, przy czym

jest to mozliwe jedynie w terminie od 1 do 30 wrzesnia. Powyzsze w znacznym stopniu
bedzie utrudniato lub wrecz uniemozliwiato prowadzenie robot przez Wykonawce na terenie,
ktérym wystepujg okazy przewidziane do przesadzenia.

Dlaczego Zamawiajacy nie dokonat przesadzen tych roslin w miesiacu wrzesniu 2016 roku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonal przesadzen zinwentaryzowanych osobnikéw roslin chronionych.

Natomiast, w przypadku stwierdzenia nowych grup osobnikoéw roslin chronionych,

Wykonawca postgpuje zgodnie z zapisami SIWZ rozdziat XVIII pkt. 16.

Pytanie 3

Prosimy o zmiang zapisow § 15 umowy dotyczacych wysokosci oraz sposobu rozliczania

zaliczki. Zaproponowana wysokosci zaliczki uzalezniona od wartosci podbudéw i robot

bitumicznych spowoduje niezasadne podwyzszanie cen jednostkowych za przedmiotowe
roboty. Lepszym rozwigzaniem byloby wprowadzenie kwotowej zaliczki w wysokosci np.

3.000.000,00 PLN, ktéra Wykonawca bedzie mogt otrzymaé po podpisaniu umowy i

rozliczanie jej poprzez zmniejszanie np. o 10% wartosci faktury wystawionej za dany okres

rozliczeniowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis § 15 projektu umowy, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

1. Wykonawca po podpisaniu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet
realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot zastrzezonych do osobistego wykonania
przez wykonawce, tj. wykonanie robdt drogowych w zakresie podbudowy i robdt
nawierzchniowych, okreslonych w rozdz. XII pkt 1 STIWZ.

2. Zaliczki udziela sie jednorazowo na pisemny wniosek Wykonawey.

3. Wykonawca moze wystapi¢ o zaliczke w wysokosci do 3.000.000,00 PLN z
zastrzezeniem, iz wysokos$¢ zaliczki nie przekroczy 80% wartosci brutto robdt
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale.

4. Zaliczka moze by¢ udzielona po podpisaniu umowy nie weczesnigj niz 5 dni po
rozpoczgeiu realizacji robét, o ktéorych mowa w ust. 3, potwierdzonym wpisem w

dzienniku budowy.



10.

11.

W przypadku nie rozliczenia zaliczki w calo$ci od $rodkéw pozostatych do rozliczenia
przekazanych transz zaliczki nalicza si¢ odsetki jak dla zaleglosci podatkowych, liczone
od dnia przekazania $rodkow do dnia:

1) zwrotu nierozliczonej zaliczki lub

2) zlozenia kolejnego wniosku o platnosc.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie
Zamawiajgcemu zabezpieczenie na udzielone zaliczki, w wysokosci odpowiadajgcej
kwocie wskazanej we wniosku w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z
terminem waznosci 18 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robot
budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Z tresci gwarancji nie moze wynika¢ konieczno$¢ przekazywania zadania zaplaty za
posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego. Niedopuszczalny jest
rowniez zapis zadajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zadaniu do
zaptaty zostaly zlozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majatkowych
w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi byé
bezwarunkowa, nieodwolalna i ptatna na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

Oryginaty gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wraz z wnioskiem Wykonawca
sktada u Zamawiajacego w kasie Urzedu Miejskiego, ul. Stonimska 1, pok. 21 (oryginat),
a potwierdzenie wraz z kopia zlozonego dokumentu nalezy zatgczyé do wniosku o
udzielenie zaliczek.

Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala sie¢ w sposob nastepujacy:

1) rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawianie faktur za wiasciwie wykonane i
odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

2) jako dzien rozpoczynajacy bieg terminu na rozliczenie zaliczki bedzie przyjmowany
dzien zlozenia przez Wykonawcg wlasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczki w innym terminie. Zmiana terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy skutkuje konieczno$cia przedtuzenia terminu
zabezpieczenia.

Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie spowoduje wystapienie Zamawiajacego do

Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.
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12. Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture
zaliczkowa w wysokosci otrzymanej zaliczki.

Pytanie 4

Prosimy o okreslenie rodzaju oznakowania chemoutwardzalnego, czy ma by¢ strukturalne czy

tez gladkie.

Odpowiedz:

Zaprojektowano gladkie oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze okres pielegnacji zielencow wynosi 1 rok do odbioru

ostatecznego robot.

Odpowiedz:

Okres pielggnacji zielencow wynosi 1 rok od odbioru ostatecznego robot.

Pytanie 6

Kto ponosi koszt monitoringu stanu populacji siedlisk i gatunkow roslin chronionych oraz

kontrolg stanu zachowania roslin przesadzonych przez okres 3 lat po zakonczeniu Inwestycji.

Odpowiedz:

Koszt monitoringu stanu populacji siedlisk i gatunkéw roslin chronionych oraz kontrole stanu

zachowania roslin przesadzonych przez okres 3 lat po zakonczeniu inwestycji lezy po stronie

Zamawiajgcego.

Pytanie 7

Pozycja 76 d.12 kosztorysu drogowego méwi o wykonaniu warstwy wzmacniajgcej z gruntu

stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm. Niniejsza warstwa nie wystepuje w

SST D.04.05.01 "Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem", na

szczegodtach konstrukcyjnych jak rowniez w opisie technicznym nie ma wzmianki o warstwie

gr. 20 cm. Prosimy o informacje, gdzie ma by¢ wykonana niniejsza warstwa.

Odpowiedz:

W kosztorysie drogowym pozycja 76 d.12 nie wystepuje.

Pytanie 8

Prosimy o zezwolenie na wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o stopniu

przekruszenia 80%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o

stopniu  przekruszenia 80% pod warunkiem spelnienia pozostalych wymagan
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przedstawionych w SST D.04.04.02 "Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie".

Pytanie 9

Prosimy o zezwolenie na wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego
cementem metoda na miejscu.

Odpowiedz:

Warstwy wzmacniajgce nalezy wykona¢ metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych
zgodnie z zalozeniami dokumentacji projektowe;.

Pytanie 10

Czy Zamawiajgcy zezwoli na wykonanie warstwy $cieralnej dla KR 1-2 na ul. Koztowej i
Narewskiej oraz na Sciezce rowerowej z zastosowaniem kruszyw lokalnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kruszyw lokalnych do wykonania mieszanki
mineralno-bitumicznej na warstwe Scieralng dla KR1-2 na ul. Koztowej i Narewskiej oraz na
sciezce rowerowej pod warunkiem, ze mieszanka mineralno-bitumiczna spelni wymagania
przedstawione w SST D.05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego".

Pytanie 11

Prosimy o informacjg, czy Sciezka rowerowa ma by¢ koloru czerwonego czy tez czarna.
Odpowiedz:

Sciezka rowerowa ma by¢ koloru czamego.

Pytanie 12

Prosimy o =zezwolenie na zastosowanie do mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
polimeroasfaltow PMB 45/80-55 oraz PMB 45/80-60.

Odpowiedz:

Zgodnie z wymaganiami technicznymi WT-2 do zaprojektowanej warstwy Scieralnej z SMA
mozna stosowac zaréwno polimeroasfalt PMB 65/105/60 jak i PMB 45/80-55 oraz PMB
45/80-65. W WT-2 nie ma mowy o polimeroasfalcie PMB 45/80-60.

Pytanie 13

Prosimy o zezwolenie na zastosowanie do podbudowy bitumiczne;j asfaltu 35/50.
Odpowiedz:

Do warstwy podbudowy obcigzonej ruchem KR4, zgodnie z wymaganiami WT-2,

mozna zamiennie z asfaltem 50/70 zastosowac¢ asfalt 35/50.

Pytanie 14

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie do warstwy wiazacej na
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obiekcie mostowym asfaltu drogowego 35/50 tak jak na drodze glowne;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ materialu warstwy wiazgcej na obiekcie
mostowym.,

Pytanie 15

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy zezwoli na przeprojektowanie posadowienia
wiaduktu nad torami.

Odpowiedz:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 16

Prosimy o informacjg, czy przy budowie estakady nad torami kolejowymi dopuszcza Panstwo
zastosowanie technologii pali wbijanych. Nadmieniamy, Ze projekt dopuszcza takie
rozwigzanie.

Odpowiedz:

Estakade nad torami kolejowymi nalezy wykonac na palach wierconych.

Pytanie 17

Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajacy zezwoli na przeprojektowanie konstrukeji oraz
innych elementéw wiaduktu.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 151 16.

Pytanie 18

Prosimy o okreslenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Odpowiedz:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jak na catos$¢ zadania.

Pytanie 19

Kto zawiera umowe 1 ponosi koszty za pozostawienie sieci uzbrojenia na terenie gruntow
PKP.

Odpowiedz:

Po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 20

Prosimy o podanie dokladnych wymiarow (szerokos¢, wysokos¢ i glebokosé) korytka
granitowego na sciek przykraweznikowy shuzacy do odwodnienia nawierzchni na wiadukcie

(poz. 7 kosztorysu ofertowego - Wiadukt nad torami PKP w ciggu ul Sitarskiej).
Odpowiedz:



Wymiary i wykonanie korytka Sciekowego przykraweznikowego nalezy wykonaé zgodnie z
katalogiem detali mostowych, karta ODW14.0. Catkowita dtugos¢ zgodnie z przedmiarem i
rysunkiem widokiem z gory.

Pytanie 21

Decyzja srodowiskowa pkt. IV ppkt. 6 méwi o prowadzeniu monitoringu poziomu wod
gruntowych przez okres 3 lat po zakonczeniu Inwestycji. Zwracamy sie z pytaniem po czyjej
stronie jest prowadzenie niniejszego monitoringu.

Odpowiedz:

Po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 22

Decyzja srodowiskowa pkt. VII mowi, iz nalezy wykonaé¢ analize porealizacyjng w zakresie
badan poziomu hatasu. Zwracamy si¢ z pytaniem po czyjej stronie jest prowadzenie niniejszej
analizy.

Odpowiedz:

Po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 23

Prosimy o zamieszczenie wzoru budki dla nietoperzy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podaje link do strony internetowej, gdzie wskazane sa wzory budek dla
gatunkow nietoperzy, ktore zostaly stwierdzone w sasiedztwie inwestycji.

http://www.mkwpracownia.pl/budki-i-schronienia-dla-ssakow/budki-dla-nietoperzy/budka-

dla-nietoperzy-typ-nietoperz-trocinobeton-stratmann

Pytanie 24

Prosimy o zmiang parametrow barier podwdjnych w pasie rozdziatu, gdyz bariery o podanych
przez Zamawiajacego parametrach nie sg dostepne.

Odpowiedz:

Bariery spelniajgce parametry okreslone w dokumentacji sg dostgpne na rynku. W zwigzku z
powyzszym nie ma potrzeby zmiany parametrow projektowanych barier ochronnych
stalowych.

Pytanie 25

Czy zamawiajgcy dopuszcza wykonanie Sciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej

o uziarnieniu AC 5S 50/70 KR 1 koloru czerwonego ?

Odpowiedz:



Do wykonania nawierzchni $ciezki rowerowej, oprocz zaprojektowanej mieszanki AC 8S
50/70, Zamawiajacy dopuszcza zamiennie zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej AC
5S 50/70. Nawierzchnia $ciezki rowerowej powinna by¢ koloru czarnego.

Pytanie 26

Prosimy o informacj¢, czy Zamawiajgcy zezwoli na zastosowanie do SMA kruszyw innych
niz bazaltowe, ale ze skaly lite;.

Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza do mieszanki SMA kruszywa inne niz bazaltowe, ale ze skaly litej.
Zapisy w WT-2 dopuszczaja zastosowanie do mieszanki SMA kruszywa innego pochodzenia
niz tylko bazaltowe. Wazne by zastosowane do produkcji mieszanki kruszywo spetniato
parametry przedstawione w SST D-05.03.13 "Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA".

Pytanie 27

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy zezwoli na zastosowanie do warstwy wigzacej dla
KR4 kruszyw innych niz granitowe, ale ze skaty litej.

Odpowiedz:;

Zamawiajacy dopuszcza do mieszanki na warstwe wigzacg obciazong ruchem KR4 kruszywa
inne niz granitowe, ale ze skaty litej. Kruszywo musi spenia¢ parametry przedstawione w
SST D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego".

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, Ze shupy trakcyjne majg spetniaé tylko wymagania normy
PN-EN 1090?

Odpowiedz:

Stupy trakcyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090, a ponad to musza by¢
dopuszczone do stosowania na liniach zarzgdzanych przez PKP PLK S.A.

Wykaz wyrobow dopuszczonych do stosowania na sieci PKP PLK S.A., jest umieszczony na
stronie internetowej PKP PLK.S.A. (wspélna lista dopuszezen wydanych wg Procedury SMS
PW-17 oraz procedur wczesniejszych — branza elektroenergetyki).

Pytanie 29

SIWZ punkt XVIII podpunkt 16 méwi iz po stronie Wykonawcy lezy uzgodnienie warunkéw
wejscia na dziatki prywatne celem przesadzenia grup osobnikéw roslin chronionych oraz grup
roslin wskazanych w trakcie nadzoru botanicznego znajdujacych sie 50 m od granicy
inwestycji. Zwracamy si¢ z zapytaniem do Zamawiajacego co w przypadku gdy wilasciciele

gruntow prywatnych nie wyraza zgody na wejscie na ich grunty.
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Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 2.

Pytanie 30

SIWZ punkt XVIII podpunkt 17 i 18 méwi iz po stronie Wykonawcy lezy wywieszenie 25
sztuk budek dla ptakéw i 20 skrzynek dla nietoperzy. Zwracamy sie do Zamawiajacego z
zapytaniem gdzie nalezy wywiesi¢ w/w budki.

Odpowiedz:

Miejsca wywieszenia budek dla ptakow zostang wskazane przez ornitologa, a skrzynek dla
nietoperzy przez chiropterologa, specjalistow ktérzy beda przeprowadzali nadzér
przyrodniczy.

Pytanie 31

Projekt umowy artykut 2 punkt 33 podpunkt 2 méwi iz przekazanie Wykonawcy placu
budowy zostanie przeprowadzone w kilku etapach w terminie uzgodnionym z Wykonaweca.
W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ o uszczegétowienie etapéw przekazywania terenu
budowy, a w szczegdInosci terenu pod budowe posadowien estakady.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdzialem IV pkt 2 SIWZ.

Pytanie 32

Zgodnie z zapisem punkt 2.2 SST D.05.03.05 do warstwy $cieralnej nalezy stosowaé
kruszywo bazaltowe a do warstwy wigzacej granitowe. Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o
wykreslenie z SST w/w zapisow dotyczacych kruszywa bazaltowego i granitowego i
dopuszczenie wszystkich rodzajow kruszyw zgodnie z WT-2 2010, ktére podaje jako wymog
parametry kruszyw a nie ich rodzaj. Wykonawca pragnie réwniez zauwazy¢ iz na ostatnich
kluczowych inwestycjach UM w Biatymstoku takich jak Budowa ulicy Ciotkowskiego czy
Trasa Niepodlegtosci nie bylo zapiséw wskazujacych na konkretny rodzaj kruszywa tak jak
na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania przy produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych
kruszywa innego pochodzenia, spelniajacego wymagania przedstawione w dokumentac;ji
projektowe;.

Pytanie 33

Zwracamy sig¢ o podanie okresu pielggnaciji zielencow.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 5.



Pytanie 34

Trwalos¢ dla oznakowania grubowarstwowego wynosi 3 lata. Zwracamy sie do
Zamawiajgcego o potwierdzenie iz gwarancja na oznakowanie poziome grubowarstwowe na
przedmiotowym zadaniu réwniez wynosi 3 lata.

Odpowiedz:

Dla oznakowania poziomego grubowarstwowego - okres gwarancji jak na calos¢ zadania.
Pytanie 35

Trwatos¢ dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi 1 rok. Zwracamy si¢ do
Zamawiajgcego o potwierdzenie iz gwarancja na oznakowanie poziome cienkowarstwowe na
przedmiotowym zadaniu réwniez wynosi 1 rok.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 18.

Pytanie 36

Zwracamy si¢ o podanie ilosci oraz dhugosci poszczegdlnych odcinkéw dla barier stalowych
ochronnych.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Pytanie 37

W tresci uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu PKP (Opinia nr 239/2012) w pkt.
10 podano iz umowg na pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrzeé
z PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Warszawie. Zwracamy sie z
pytaniem czy Zamawiajgcy ma podpisang taka Umowe, ewentualnie czy znany jest termin jej
zawarcia.

Odpowiedz:

Umowa zostanie zawarta po realizacji zadania.

Pytanie 38

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zalaczenie umowy na pozostawienie sieci uzbrojenia
terenu na gruncie PKP z PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w
Warszawie zgodnie z pkt. 10 Opinia nr 239/2012.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 37.

Pytanie 39
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Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o okreslenie kto jest wlascicielem gruntu z wykopu
Zamawiajgcy czy Wykonawca. Jezeli wiascicielem jest Zamawiajacy to zwracamy sie o
okreslenie odleglosci odwozu gruntu.

Odpowiedz:

Grunt nadajacy si¢ ponownie do wbudowania nalezy zagospodarowaé zgodnie z zapisami w
Projekcie Wykonawczym, natomiast grunt nie nadajacy sie¢ ponownego wbudowania
Wykonawca zutylizuje i wywiezie we wlasnym zakresie.

UWAGA:

Zamawiajacy posiada material nadajacy si¢ do wbudowania w nasyp w ilo$ci 5600 ton,
tj. 2842,64 m’. Material zostal przebadany laboratoryjnie, protokoly z badan s3 w
posiadaniu Zamawiajgcego. Material znajduje si¢ na placu skladowym Urzedu
Miejskiego w Bialymstoku przy ul. Wysockiego 164 w Bialymstoku. Wykonawca
powinien posiada¢ niezb¢dny sprzet do zaladunku i transportu przedmiotowego
materialu z placu skladowego na plac budowy przedluzenia ul. Sitarskiej.

Pytanie 40

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie kto jest whascicielem humusu pozostatego po
humusowaniu Zamawiajacy czy Wykonawca. Jezeli wiascicielem jest Zamawiajacy to
zwracamy si¢ o okreslenie odleglosci odwozu gruntu.

Odpowiedz:

Nalezy prowadzi¢ prawidlowa gospodarke humusem, polegajgca na jego oddzieleniu,
odrebnym sktadowaniu, zabezpieczeniu i ponownym wykorzystaniu.

Pytanie 41

W SST D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego punkt 1.3 dla kategorii ruchu KR 4
wskazano zastosowanie w mieszance AC 22 P asfaltu drogowego 50/70. Zwracamy sie o
dopuszczenie zastosowania asfaltu 35/50 w mieszankach mineralno-asfaltowych.
Zastosowanie asfaltu 35/50 zgodnego z wytycznymi technicznymi WT-2 2010 zapewni
wigkszg odporno$¢ warstw podbudowy na deformacje trwate tzw. Koleinowanie.
Odpowiedz:

Do warstwy podbudowy obcigzonej ruchem KR4, zgodnie z wymaganiami WT-2, mozna
zamiennie z asfaltem 50/70 zastosowa¢ asfalt 35/50.

Pytanie 42

W SST czgscei drogowej D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA)
punkt 1.3 zapis brzmi: "Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacii

Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej
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z mieszanki typu SMA 8 PMB 65/105-60 dla KR 4 o grubo$ci warstwy 3 cm /ul. Sitarska,
Radzyminska, Hajnowska". W zwiazku z zastosowaniem asfaltu o duzej penetracji w temp
250C istnieje potencjalne ryzyko braku mozliwosci zaprojektowania SMA 8 spelniajacego
wymagania SST pod wzgledem odpornosci mieszanki na deformacje trwate. Z duzym
prawdopodobienstwem nawierzchnia ulegnie skoleinowaniu w krotkim okresie eksploatacji.
W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ o dopuszczenie dla calej inwestyciji wszystkich
asfaltow wymienionych w SST cze$ci mostowej D-D-05.03.13 NAWIERZCHNIA Z
MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWE] (SMA) NA OBIEKTACH - WARSTWA
SCIERALNA, tj: PMB  45/80-55, PMB  45/80-60 i PMB 65/105-60.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do mieszanki mastyksowo-grysowej SMA na warstwe
Scieralng oprocz polimeroasfaltu PMB 65/105-60 réwniez polimeroasfaltéw powotanych w
SST czesci mostowej tj. PMB 45/80-55 i PMB 45/80-60.

Pytanie 43

Prosimy o informacj¢ czym spowodowane jest dwuetapowe przekazanie placu budowy.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 31.

Pytanie 44

Prosimy o zamieszczenie tabeli rob6t ziemnych.

Odpowiedz:

Tabela robot ziemnych zostata zamieszczona w pliku ,kosztorysy ofertowe — kosztorys
ofertowy drogowy”.

Pytanie 45

Dotyczy rozdzialu SIWZ V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU pkt 3) zdolnosci
technicznej lub zawodowej

¢) dysponuje co najmniej po 1 osobie, ktorg skieruje do realizacji zaméwienia publicznego,
posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeri w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane Ilub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych  przepiséw albo uprawnionej do sprawowania
samodzielnych  funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w specjalnosci: -

inZynierynej drogowej oraz posiadajgcej doSwiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi

w_ramach wskazanej specjalnosci min. 3-ch zadan (od rozpoczecia robét do zakoriczenia

zadania potwierdzonego protokolem odbioru).

12



Prosimy o okreslenie na podstawie jakich dokumentéw i dowodéw Zamawiajacy dokona
weryfikacji i oceni warunek opisany w rozdziale.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdz. IX pkt 2 ppkt 2 SIWZ, Wykonawca (ktérego oferta bedzie najwyzej
oceniona) na wezwanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany do przedtozenia wykazu 0séb,
skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnief i
doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami (na lub wg zat. nr 4 do SIWZ).

Pytanie 46

Prosimy o zmiang §15 ust 1. I dopuszczenie uzyskania zaliczki na wszystkie roboty, ktére
Wykonawca wykona osobiscie. Prosimy o zmiang np. w tej formie: §15 ust 1 Wykonawca po
podpisaniu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu
umowy w. zakresie robdt zastrzezomych do osobistego wykonania przez wykonawce,
okreslonych w ofercie tj. np. wykonanie robét drogowych w zakresie podbudowy i robét
nawierzchniowych, wykonanie robot ziemnych, robét zelbetowych...

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.

Pytanie 47

Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnien z gestorami sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawomocna decyzje ZRID.

Pytanie 48

Prosimy o uzupelnienie SST o specyfikacje dotyczaca betonu kontraktorowego do wykonania
pali.

Odpowiedz:

Wymagania odnosnie betonu pali sg ujete w SST M.11.03.00.

Pytanie 49

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej dotyczacej zagospodarowania terenu budowy i
doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy.

Odpowiedz;

Zagospodarowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego po zakonczeniu

budowy dotyczy robot prowadzonych na dzialkach poza pasem drogowym.
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Pytanie 50

Prosimy o podanie dtugosci i ilosci rur dwudzielnych do wykonania zabezpieczenia urzadzen
obcych wymienionych w SST M.11.01.01.

Odpowiedz:

Z zapisu w punkcie 5.2.4. w SST M.11.01.01 wynika, Ze obligatoryjne jest zastosowanie rury
2-dzielnej na gazociagu o dhugosci 40,5 m. Przewiduje si¢ wykonanie rur zabezpieczajacych
swiattowod na odcinku wykonywania podpér i po 5 m z obu stron, co daje dwie rury o
dfugosci 45 m. Zastosowanie pozostatych dwoch rur jest zalezne od technologii wykonania i
organizacji prac budowlanych. Powyzsze roboty uwzgledniono w przedmiarze w pozycji nr
10d 1 10e (SST 11.01.01). Zamawiajgcy zamieszcza poprawiony przedmiar i kosztorys
ofertowy.

Pytanie 51

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w ktérej nalezy uwzglednié montaz reperdw,
proszg o okreslenie ilo$ci i miejsc ich wbudowania.

Odpowiedz:

Opis lokalizacji reperéw geodezyjnych znajduje si¢ w specyfikacji D.01.01.02.

Pytanie 52

Prosimy o informacje kto ponosi koszt za pozostawienie sieci uzbrojenia i budowli na terenie
PKP.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 19.

Pytanie 53

Prosimy o informacjg kto ponosi koszt przepustek i szkolen dla pracownikéw Zamawiajacego
i nadzoru — niezbgdnych do wejscia i poruszania sie na terenie PKP.

Odpowiedz:

Koszt przepustek i szkolen dla pracownikéw Zamawiajacego ponosi Zamawiajgcy, natomiast
dla nadzoru — odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 54

Prosimy o informacj¢ co Zamawiajacy ma na mysli — wszelkie inne koszty - w zalaczniku 1A
w pkt 26 127 ,, koszty oplat zwigzanych z robotami kolejowymi oraz zajecie pasa kolejowego

wraz z petnieniem nadzoru PKP PLK oraz wszelkie inne koszty zwigzane z prowadzeniem

robot na terenach PKP"

Odpowiedz:
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»Wszelkie inne koszty” — tzn. koszty wynikajace z warunkéw okreslonych przez PKP,
zwigzanych z prowadzeniem robdt na terenach PKP.
Pytanie 55
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zamiang geokompozytu z rury drenazowej D160 mm
sktadajgcego si¢ z nieprzepuszczalnego rdzenia kubelkowego (rozwigzanie opatentowanego
przez jednego producenta Wavin) na typowag rur drenarska fi 160 mm w otulinie
syntetycznej?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie typowej rury drenarskiej ¢160mm w otulinie
syntetycznej. Takie rozwigzanie nie jest rownowazne z zaprojektowanym.
Pytanie 56
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o uzupelnienie dokumentacji projektowej o rysunki
schematéw montazowych osadnika DN2000 mm V=5,0 m3 i separatora DN2000 mm.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza fragment zaktualizowanej dokumentacji dot. osadnika i separatora.
Pytanie 57
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Zamawiajacy nie moze umieszczaé w dokumentacji
zapisOw, kiore jasno wskazujg na jednego producenta. Projekt Wykonawczy ,Magistrala
wodociggowa DN400 — zeliwo sferoidalne" pkt. 7.1 Rozwigzania materiatowe oraz sposob
wykonania sieci wodociggowej DN400 mm jest kopig katalogu jednej z producentow.
Wyszczegolnione parametry:
- wewnatrz zaprawa z cementu hutniczego z zewnatrz powloka ZINALIUM - cynkowo-
aluminiowg gr. 400g/m2 oraz zywica epoksydowa,
- pofaczenia blokowane rozlgczne - UNIVERSAL STANDARD Ve (UNI STD Ve),
- polaczenie UNIVERSAL STANDARD Ve wymaga zastosowania rury UNIVERSAL
wyposazone] w garb spawalniczy
- kielich rury wewnatrz cynkowany z podwdjna komora przeznaczona na uszezelke
STANDARD i pierscien kotwigcy UNIVERSAL Ve,
- polaczenia nieblokowane STD,
- zastosowane ksztaltki musza by¢ zabezpieczone wewnatrz powloka epoksydowa.
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o usuniecie w/w zapisow i dopuszczenie rozwiazan
rownowaznych (posiadajgcych niezbgdng dokumentacje dopuszczajgca do uzytku), ktorych
charakterystyka produkcji oraz montazu nie rézni sie od opisu.
Odpowiedz:
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Zamawiajgcy doprecyzowuje zapisy dotyczace wymagan materialowych w nastepujacy
Sposob:

- wewnatrz - zaprawa z cementu hutniczego grubosci min 5 mm lub zywica epoksydowa;
- zewngtrz - powtoka ze stopu cynkowo - aluminiowego ( Zn/Al ) gr. 400 g/m2 oraz zywica
epoksydowa ;

- potaczenia blokowane z napawanym garbem spawalniczym i pierscieniem w dodatkowe;j
komorze kielicha ;

- kielich rury z podw6jng komorg przeznaczona na uszczelke i pierscien kotwigey;

- potgczenia nieblokowane; kielich zabezpieczony wewnatrz powloka Zn/Al w technologii
tuku elektrycznego oraz warstwa epoksydowa,

- zastosowane ksztaltki muszg by¢ zabezpieczone wewnatrz powtoka epoksydowa;

- nie dopuszcza si¢ potaczen blokowanych za pomocg $rub na zewnatrz.

Pytanie 58

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz na w/w kontrakcie do budowy wodociggu nalezy
zastosowac rury zeliwne zgodne z normg PN —EN 545:2010.

Odpowiedz:

Na w/w kontrakcie do budowy wodociagu nalezy zastosowac rury zeliwne sferoidalne klasy
C40 zgodne z normg PN —EN 545:2010.

Pytanie 59

Zwracamy si¢ o udostepnienie schematu wpustu deszczowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza schemat wpustu deszczowego — rys. nr 7.

Pytanie 60

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednic od 160
mm fi 300 mm rury PP o S$ciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznie gladkiej?
Nadmieniamy, ze rury PP o Sciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznie gladkiej sa ogdlnie
stosowane w Miescie Bialystok, ponadto na innych inwestycjach, np. ul Przebudowa
Narodowych Sil Zbrojnych w Biatymstoku, Przebudowa ul Ciotkowskiego w Biatymstoku
ten sam Zamawiajacy dopuscil wykonanie kanalizacji sanitarnej z w/w materiatu. Poza tym,
rury PP sg tansze, co w efekcie obnizy znaczaco koszt inwestycji bez utraty waloréw
uzytkowych 1 bez pogorszenia parametrow.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac rury zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 61
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Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie $rednic od 200
mm do fi 400 mm rury PP o $ciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznie gladkie?
Nadmieniamy, ze rury PP o sciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznie gladkiej sa ogdlnie
stosowane w Miescie Bialystok, ponadto na innych inwestycjach, np. ul Przebudowa
Narodowych Sit Zbrojnych w Biatymstoku, Przebudowa ul Ciotkowskiego w Biatymstoku
ten sam Zamawiajacy dopuscit wykonanie kanalizacji sanitarnej z w/w materiatu. Poza tym,
rury PP sg tansze, co w efekcie obnizy znaczaco koszt inwestycji, bez utraty walorow
uzytkowych 1 bez pogorszenia parametrow.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ rury zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 62

Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowe] w zakresie srednic od 500
mm do fi 600 mm rury zelbetowe? Nadmieniamy, ze rury zelbetowe sg ogdlnie stosowane w
Miescie Bialystok, ponadto na innych inwestycjach, np. ul Przebudowa Narodowych Sit
Zbrojnych w Biatlymstoku, Przebudowa ul Ciotkowskiego w Bialymstoku ten sam
Zamawiajgcy dopuscil wykonanie kanalizacji deszczowej z w/w materialu. Poza tym, rury
zelbetowe sg tansze, co w efekcie obnizy znaczaco koszt inwestycji bez utraty walorow
uzytkowych 1 bez pogorszenia parametrow.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac rury zgodnie z dokumentacja projektows.

Pytanie 63

Zg. z zapisem w decyzji Srodowiskowej nalezy zastosowaé zastawke na cieku. Prosze o
podanie parametrow, zalgczenie schematéw oraz okreslenie, w ktérym miejscu ma byé
zamontowana przedmiotowa zastawka, gdyz decyzja $rodowiskowa podaje jedynie
wspolrzedne geograficzne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza operat wodno — prawny, w ktorym okreslone jest miejsce montazu
zastawki.

Pytanie 64

Prosimy o podanie ilo$ci, miejsca montazu reperéw geodezyjnych na wiadukcie, gdyz na
rysunkach nie podano tych informacji.

Odpowiedz:

Opis lokalizacji reperéw geodezyjnych znajduje si¢ w specyfikacji D.01.01.02.

Pytanie 65
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Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie niwelety gléwki szyny dla toru nr 1 w obrebie
projektowanego Wiaduktu, gdyz na przekroju podtuznym wrysowana skrajnia toru nr 1
wrysowana jest ,,na styk” z krawedzig spodu ustroju nosnego.

Niweleta glowki szyny toru nr 1 pozwoli jednoznacznie okresli¢ czy skrajnia na catej
szerokosci ustroju (obu nitek) jest zachowana (obiekt zaprojektowano w duzym skosie).
Odpowiedz:

Niweleta torow — rzedne gtowki szyny sg oznaczone na rysunku ,,Widok z gory”.

Pytanie 66

Prosimy o podanie koloru desek gzymsowych.

Odpowiedz:

Kolor desek gzymsowych podano w opisie technicznym.

Pytanie 67

Jakiego koloru ma nawierzchnia sciezki rowerowe;?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 11,

Pytanie 68

W dokumentacji projektowej zaznaczono zakres wymiany gruntu, natomiast w kosztorysie
brak jest wyszczegdlnionej takiej pozycji, prosimy o wyjasnienie w ktorej pozycji ujeta jest
wymiana gruntu.

Odpowiedz:

Wymiana gruntu zostata uwzgledniona w pozycjach M.11.01.01. i M.11.01.04.

Pytanie 69

Na rysunkach nie podano parametréw gruntu dla wymiany. Prosimy o podanie tej Informacji.
Odpowiedz:

Parametry gruntu podano w SST.

Pytanie 70

Na rysunkach sprezenia brak widokéw od czola (z lokalizacja zakotwien) oraz
charakterystycznych przekrojow poprzecznych, w zwigzku z powyzszym czy trasy kabli
przebiegaja tylko w kierunku gora- dot, czy tez dodatkowo lewo-prawo? Prosimy rowniez o
uzupetnienie dokumentacji o niezbedne dane, ktore w sposdb jednoznaczny pozwolg
wyznaczy¢ trase kazdego z kabli (ostonek) sprezajacych.

Odpowiedz:

Widok od czola pokazano na rysunku ,,Geometria ptyty” — projekt nalezy czytac jako catosc.
Wszytki kable przebiegaja w planie rownolegle do osi obiektu.
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Pytanie 71

SIWZ — wzor umowy - Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania
robét w terminie 14 dni od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury
Wykonawcy?

Odpowiedz:

Umowa zaktada 30 — dniowy termin ptatnosci faktur przejsciowych oraz faktury koncowej - §
6 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 2 lit. ) po dostarczeniu wszystkich wymaganych w/w zapisem
umownym dokumentow. Jednoczesnie w przypadku zwloki w zaptacie Zamawiajacy zgodnie
z postanowieniami § 8 ust. 5 zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe. Wobec pPOWYZszego
Zamawiajacy uwaza, ze nie ma jakichkolwiek podstaw do akceptowania prawa Wykonawcy
do wstrzymania robot w terminie 14 dni od daty wymagalnodci faktury Wykonawcy. Tego
rodzaju uprawnienia nie zostaty w umowie przewidziane.

Pytanie 72

SIWZ — wzér umowy § 7 ust. 9 - czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze
negocjacji Zamawiajacego z Wykonawca lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 73

SIWZ — wzér umowy § 8 ust. 1 pkt. 1 - Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwloki i usuniecie progresji kary?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie 74

SIWZ — wzér umowy § 8 ust. 1 pkt. 6 - Czy Zamawiajacy akceptuje kare w wysokosci
odsetek ustawowych?

Odpowiedz:

Wysoko$¢ kar umownych zostata ustalona procentowo od wynagrodzenia bez odsylania do
odsetek ustawowych, Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany w/w algorytmu.

Pytanie 75

SIWZ — wzér umowy § 8 ust. 9 - Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu

zwloki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:
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Wz6r umowy nie zawiera jednostki wskazanej jako § 8 ust. 9; w § 13 ust. 4 Zamawiajacy
przewidzial prawo odstgpienia od umowy w razie przekroczenia przez sume naliczonych kar
umownych kwoty 20% wynagrodzenia brutto.
Pytanie 76
SIWZ — wzér umowy § 9 ust. 1 pkt 1- Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w
terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca, uwzgledniajacym mozliwosci
technologiczne i reguty sztuki budowlane;j?
Odpowiedz:
To Zamawiajacy wskazuje termin usunigcia wad, bez koniecznosci uzgadniania tego terminu
z Wykonawcg.
Pytanie 77
SIWZ — wzér umowy § 2 ust. 26 — Czy zamawiajacy moze dokladnie sprecyzowaé co
rozumie przez ,wyrownanie nawierzchni drog”, celem uniknigcia sytuacji w ktorej
Wykonawcea zobowigzany bgdzie do wykonania istotnych prac naprawczych?
Odpowiedz:
»Wyréwnanie nawierzchni drog” — tzn. doprowadzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.
Pytanie 78
SIWZ — wz6r umowy § 6 ust. 2 pkt. 3 — Czy Zamawiajacy w kazdym wypadku wystapienia
przez Podwykonawce o platnosé bezposrednia, niezaleznie od zasadno$ci wniosku i
stanowiska Wykonawcy dokona zaptaty kwot objetych wnioskiem podwykonawecy do
depozytu sagdowego ?
Odpowiedz:
Ztozenie naleznosci podwykonawcey do depozytu sadowego poprzedzone jest postepowaniem
opisanym w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2. Zlozenie do depozytu nastepuje w przypadku zgloszenia
przez Wykonawce zastrzezen, o ktorych mowa w pkt 2 w/w przepisu.
Pytanie 79
SIWZ — wzoér umowy § 7 — Czy odbiér pogwarancyjny nie wplywa na termin zwrotu
pozostatej kwoty zabezpieczenia, tylko wiazacy jest tu uptyw okresu rekojmi?
Odpowiedz:
Zwrot zabezpieczenia zostat uregulowany w § 10 ust. 2 umowy.
Pytanie 80
SIWZ — wzér umowy § 8 — Umowa nie przewiduje limitu kar, Czy Zamawiajacy akceptuje jej
ustalenie?
Odpowiedz:
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Umowa nie przewiduje limitu kar umownych, z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 4
UMowy.

Pytanie 81

SIWZ — wzoér umowy § 8 ust. | pkt. 7 - Bardzo wysoka kara. Czy Zamawiajacy akceptuje
mozliwos¢ zmniejszenia kary?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis § 8 ust. 1 pkt 7 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

»7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;”.

Pytanie 82

SIWZ — wzér umowy § 8 ust. 1 pkt. 17 — Bardzo wysoka kara, szczegdlnie w zakresie § 2 ust.
28. Czy Zamawiajacy akceptuje mozliwosé zmniejszenia kary?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis § 8 ust. 1 pkt 17 projektu umowy, ktdry otrzymuje brzmienie:
»17) za niedopelnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 31 1 32 umowy - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.”

Pytanie 83

SIWZ — wzér umowy § 8 ust. 1 pkt. 18 - Czy Zamawiajgcy akceptuje mozliwosé
zmniejszenia kary lub usuna¢ zapis? Szczegolnie, ze moze mie¢ migjsce sytuacja nagla i
nadzwyczajna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie 84

SIWZ — wzér umowy § 9 ust. 1 — Jaki termin Zamawiajgcy rozumie przez pojecie
mhiezwlocznie” 1 czy w zakresiec wydtuzenia terminu bedg miaty zastosowanie postanowienia
Karty Gwarancyjne;?

Odpowiedz:

Pojecie ,,niezwlocznie” w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego. Postanowienia § 9 ust.
1 nalezy interpretowaé tgcznie z postanowieniami karty gwarancyjnej, w szczegélnodci jej
ust. 8 w zakresie terminu usuwania wad.

Pytanie 85

21



SIWZ — wzbér umowy §11 ust. 7 pkt. 4 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby usunaé zapis,
poniewaz prowadzi on do koniecznosci dokonywania odbioréw prac podwykonawcow po ich
odbiorze przez Zamawiajagcego i moze mie¢ wplyw na termin rozliczenia prac
podwykonawcy?

Odpowiedz:

Postanowienia § 11 ust.7 pkt 4 w zadnym razie nie prowadzg do konieczno$ci odbierania
robét podwykonawcow po ich odbiorze przez Zamawiajacego od wykonawcy, wrecz
przeciwnie, zakres robot odbierany przez Zamawiajacego musi byé poprzedzony ich
odbiorem od podwykonawcy, o czym przesadza tresé § 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) umowy.

Pytanie 86

SIWZ — wzér umowy § 11 ust. 8 pkt. 3 — zapis ten moze byé podstawa kwestionowania
pozniejszych odbioréw prac podwykonawcow, w przypadku ich wprowadzenia. Czy
Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie w umowie podwykonawczej analogicznego jak
w umowie z Zamawiajgcym limitu fakturowania prac do 90 % ich wartosci bedzie wypelniato
dyspozycje tego postanowienia ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje zapisu § 11 ust. 8 pkt. 3;
Jakiekolwiek zatrzymanie kwot wynagrodzenia podwykonawcy skutkuje niedopuszczalna
niepewnoscig co do ostatecznej wysokosci naleznosci podwykonawcy, rzutujac na
zobowigzania Zamawiajgcego w zakresie jego solidarnej odpowiedzialnodci za zaplate tego
wynagrodzenia.

Pytanie 87

SIWZ — wzér umowy §11 ust. 8 pkt. 4 — Czy Zamawiajgcy dopuszcza platnosé kwot z
tytutu kaucji gwarancyjnej / generalnego wykonawstwa w innej formie niz potracenie i moze
by¢ zastapione np. na poleceniem zaptaty / albo poleceniem zaliczenia okreslonych kwot,
wystawionym przez Podwykonawcg i rownowaznym zaptacie ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane rozwiazanie. Polecenie zapltaty w
konsekwencji umniejsza wynagrodzenie podwykonawcy, a w razie wystapienia konfliktu
pomiedzy wykonawcg a podwykonawca w zakresie jakosci wykonanych robét taka forma
zaplaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy podwykonawstwa moze rodzi¢ skutki
finansowe dla Zamawiajacego w postaci ryzyka podwoéjnej ptatnosci za ten sam zakres robot.

Pytanie 88
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SIWZ — wzdr umowy §11 ust. 8 pkt. 5 — W jakiej sytuacji lub sposobu rozliczenia, moze
dotyczy¢ zapis, czy odnosi si¢ on do innych okreséw rozliczeniowych niz wynikajace z
Umowy z Zamawiajacym ?

Odpowiedz:

Zapis moze dotyczy¢ np. dfuzszych okreséw rozliczeniowych niz wynikajace z umowy z
Zamawiajgcym, zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy w razie stwierdzenia wadliwosci
wykonanych robét, czy tez innych sytuacji wskazanych w projekcie umowy pomigdzy
Wykonawea a Podwykonawca, ktore uniemozliwig rozliczenie robot pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie umowy.

Pytanie 89

SIWZ — wzor umowy §11 ust. 17 — Czy Zamawiajacy dopuszcza ograniczenie tego zapisu
do postgpowan sadowych, ktorych rozstrzygniecie moze wywolywaé bezposrednie skutki dla
Zamawiajacego ?

Odpowiedz;

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 90

SIWZ — wzor umowy §13 ust. 1 pkt. 5 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby zapis
uzupelni¢ o tresé: ,chyba, ze tak okreslone dzialanie Wykonawcy uzasadnione jest
okolicznosciami nagtymi i niemozliwymi do przewidzenia”

Odpowiedz:

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 91

SIWZ — wzér umowy §13 ust. 3 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby zapis uzupehié o
tresc: ,,0 opoznienie/ zwloke w ptatnosci na rzecz Wykonawcy np. przekraczajaca 30 dni”.
Odpowiedz:

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 92

SIWZ — wzér umowy §13 ust. 4 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na usunigciu zapisu lub
wprowadzeniem limitu kar?

Odpowiedz;

Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 93

SIWZ — wzor karta gwarancyjna pkt 7.1 - Czy Zamawiajacy wyraza zgode aby zapis

uzupetnic o tres¢: ,,decyzjami/ poleceniami Zamawiajacego”.
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Odpowiedz:

Zapis ust. 7.1. karty gwarancyjnej pozostaje bez zmian.

Pytanie 94

SIWZ — wzor karta gwarancyjna pkt 7.4 i 7.5 - Czy wydluZenie okresow gwarancji dla
poszczegolnych napraw lub wymian elementéw nie bedzie miato wptywu na okres rekojmi a
tym samym na termin zwrotu pozostalej czesci zabezpieczenia?

Odpowiedz:

Tak bedzie miato wpltyw na termin zwrotu pozostatej czesci zabezpieczenia, w kontekscie
tresci postanowien § 10 ust. 2, w zwigzku § 9 ust. 3 umowy.

Pytanie 95

SIWZ — wzor karta gwarancyjna pkt 13.1 - Czy Zamawiajgcy wyraza zgode aby zapis
uzupehic o tres¢: ,,postanowienia Umowy”.

Odpowiedz:

Zapis ust. 13.1. karty gwarancyjnej pozostaje bez zmian.

Pytanie 96

Na rysunku 3 i 4 [wiadukt] zaznaczono przy osi 3 ogrodzenie z siatki stalowej do
odtworzenia, w przedmiarze tych robot nie ma; czy te roboty sa objete przedmiotem
zamoOwienia, jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru?

Odpowiedz:

Roboty pokazane na rysunku objete sa przedmiotem zaméwienia. Polegaja one na rozbidrce
istniejacego ogrodzenia na czas rob6t i po zakonczeniu prac ponownym montazu. Nalezy
przyja¢ 40 mb rozbiérki ogrodzenia i ponowny montaz. Roboty ujeto w przedmiarze w
pozycji nr 10b (SST 11.01.01). Zamawiajacy zamieszcza poprawiony przedmiar i kosztorys
ofertowy.

Pytanie 97

Na rysunku 4 [wiadukt] zaznaczono przy osi 3 umocnienie dna rowu darnina, w przedmiarze
tych robot nie ma; czy te roboty s objete przedmiotem zamowienia, jezeli tak to prosimy o
uzupelnienie przedmiaru?

Odpowiedz:

Roboty pokazane na rysunku objete sa przedmiotem zamowienia i s3 ujete w przedmiarze w
pozycjinr 12 ,,Umocnienie skarp i dna rowu darning”.

Pytanie 98
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Na rysunku 3 1 4 [wiadukt] zaznaczono w osi 4 wygrodzenie miedzy stupami, w przedmiarze
tych robdt nie maj czy te roboty sa objete przedmiotem zamowienia, jezeli tak to prosimy o
uzupehienie przedmiaru?

Odpowiedz:

Roboty pokazane na rysunku objete s przedmiotem zaméwienia i sg ujete w przedmiarze w
pozycji nr 23 ,Wykonanego ogrodzenia w osi podpory 4” (powinno by¢ ,,Wykonanie
ogrodzenia w osi podpory 4”).

Pytanie 99

Na rysunku 4 [wiadukt] zaznaczono w osi 2 plyty betonowe na podsypce cementowo-
piaskowej, w przedmiarze tych rob6t nie ma; czy te roboty sg objete przedmiotem
zamoOwienia, jezeli tak to prosimy o uzupetnienie przedmiaru?

Odpowiedz:

Roboty pokazane na rysunku objete sg przedmiotem zamowienia. Polegaja one na
odtworzeniu po zakonczeniu robot umocnienia z ptyt betonowych na podsypce cementowo
piaskowej gr. 15¢m. Nalezy przyja¢ 40mx10m = 400m* umocnienia z plyt. Roboty ujeto w
przedmiarze w pozycji nr 10c¢ (SST 11.01.01). Zamawiajacy zamieszcza poprawiony
przedmiar i kosztorys ofertowy.

Pytanie 100

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang rodzaju posadowienia posredniego wiaduktu nad
torami PKP w ciggu ulicy Sitarskiej w Bialymstoku na etapie realizacji zadania, po uprzednim
uzyskaniu zgody projektanta i sporzadzeniu projektu zamiennego?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 15.

Pytanie 101

Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek udzialu w postepowaniu, polegajacy na
wykonaniu nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert
co najmniej 1 roboty majgcej w zakresie budowe lub przebudowe 1 drogowego obiektu
inzynierskiego o wartosci min. 6 min zt brutto, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat w tym
okresie robot¢ budowlang obejmujaca swym zakresem budowe wiaduktu kolejowego nad
droga o wartosci powyzej 6 min zi brutto?

Odpowiedz:

Ocena spetnienia warunku udzialu w postepowaniu dokonywana jest dopiero po otwarciu
ofert na podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw wymaganych w SIWZ.

Pytanie 102
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Zwracamy si¢ z prosbg o podanie prawidtowej ilosci paneli ze szkla akrylowego do
ustawienia. Wg kosztorysu ofertowego nalezy ustawié 300 szt., natomiast wg projektu
wykonawczego shupy dla ekrandéw odbijajacych sq w rozstawie 2,5 m dla ekranéw dtugosci
375m1i97,5 m, co daje 189 szt. paneli o rozmiarze 2,5mnal,5m.

Odpowiedz:

Prawidtowa ilos¢ paneli wypelnien ekranéw akustycznych ze szkla akrylowego wynosi 188
szt. Zamawiajacy zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy i przedmiar rob6t na ekrany

akustyczne.

Zamawiajacy informuje, iz okre$lony i wyceniony przez Wykonawce material nie

bedzie mégl by¢ zmieniony po zawarciu umowy z zastrzezeniem w § 14 ust.3 umowy.

Jednoczesnie dziatajac na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajgcy informuje o zmianie tresci SIWZ w zakresie okreslonym ponizej:

1) w rozdz. Il SIWZ ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
wZamawiajgcy przewiduje stosowanie procedury wodwroconej”, o ktorej mowa w art, 24
aa ust. 1 ustawy Pzp.”;

2) w rozdz. II pkt 6 i 7 SIWZ otrzymujg nastepujace brzmienie:

»0. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiajacy wskazuje, iz w zakresie wszystkich
prac (czynnosci) dotyczacych robdt budowlanych objetych zamoéwieniem, wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby
0s0b, zamawiajgcy pozostawia w gestii wykonawcy.

7. Obowigzki Wykonawcy w tym zakresie zostaly uregulowane w projekcie umowy,
stanowigcym zatgeznik nr 6 do SIWZ. Ww. wymagania dotyczace Wykonawcy stosuje sie
odpowiednio do podwykonawcy.”

3) w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 SIWZ
zapis o brzmieniu:
» Wartosci pienigzne wskazane w dokumentach, majqee na celu wykazanie spelniania przez
wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu dotyczgeych sytuacji ekonomicznej lub
Jinansowej oraz posiadania doSwiadczenia podane w walutach obcych, wykonawca
przeliczy wartos¢ na zlote polskie wg Sredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania
ogloszenia o niniejszym zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.”
zastepuje si¢ zapisem o tresci:
. Wartosci pienigzne wskazane w dokumentach, majgce na celu wykazanie spelniania przez
wykonawcow warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczgeych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej oraz posiadania doswiadczenia podane w walutach obcych, zamawiajgcy
przeliczy warto$¢ na zlote polskie wg Sredniego kursu walut NBP z dnia opublikowania
ogloszenia o niniefszym zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej.
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W przypadku wskazania wartosci pienigznej w walucie obcej nie obowigzujgcej w dniu
opublikowania ww. ogloszenia, zamawiajqcy przeliczy warto$é na zlote polskie wg
Sredniego kursu walut NBP z ostatniego dnia obowigzywania tej waluty.”

4) wrozdz. V pkt 2 SIWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:

752'

W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
warunek udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslony w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ zostanie uznany za spekiony, jezeli jeden z
cztonkoéw konsorcjum spehni warunek w zakresie okreslonym w pkt 1 ppkt 3 lit. a)
tiret pierwsze SIWZ, a drugi z nich — warunek w zakresie okre§lonym w pkt 1 ppkt 3
lit. a) tiret drugie SIWZ, badz jezeli jeden z czlonkéw konsorcjum spelni warunek w
zakresie okreslonym w pkt 1 ppkt 3 lit. a) SIWZ.”

5) wrozdz. VI pkt 2 SIWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

1 pkt5 - 8 ustawy Pzp.”

6) rozdz. VIII SIWZ otrzymuje nastepujgce brzmienie:

991-

)

2)

3)

4)

Wykonaweca sklada:
informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 1 21 ustawy Pzp oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w
zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
Pzp, wystawiona nie wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,
zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawione nie wezesniej niz 3
miesigee przed uptywem terminu skiadania ofert, lub inny dokument potwierdzaj acy,
ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie
spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji whasciwego organu,
zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpicczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigee przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl
porozumienie z whasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu,
odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp,
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5) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzajace dokonanie platnosci tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie splat tych naleznosci,

6) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienia publiczne,

7) oswiadczenie wykonawey o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie na kar¢ ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym
przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 1 6 ustawy Pzp,

8) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa pracy,
prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie
okreslonym przez zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp,

9) oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U.z 2016 1. poz. 716).

2. Dokumenty podmiotéw zagranicznych: Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw, o
ktérych mowa w:

1) pkt 1 ppkt 1 - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy
lub administracyjny kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp -
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert,

2) pkt 1 ppkt 2- 4 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplaceniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawarl porozumienie z wlagciwym organem w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonanie decyzji whasciwego
organu — wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wezesniej

niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu skltadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Iub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktorych
mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacii, lub
oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
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7)

8)

organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego whasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w ppkt 2 lit. a) i lit. b) w zakresie terminéw
wystawienia dokumentow stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce,
zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ do whasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informaciji dotyczacych tego
dokumentu.

3. Wykonawca majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ktérej dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1, sktada dokument, o
ktorym mowa w pkt 2 ppkt 1, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 141 21 oraz
ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentdw, zastgpuje si¢ go
dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub
przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby -
wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.
W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do wiasciwych organdéw kraju, w ktorym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

4. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw mna zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w_odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w

pkt 1 ppkt1-9.
Zapisy w pkt 2 1 3 stosuje si¢ odpowiednio.”

w rozdz. XVIIIL SIWZ dodaje si¢ pkt 1a w brzmieniu:

»1a. Wyzej wymienione kwoty winne by¢ okreslone w sposdb realny 1 wynika¢ z
1zeczywiscie poniesionych kosztéw zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnych prac.
Ptatnos¢ nastapi po ich wykonaniu™;

w rozdz. XIX pkt 1 Ad 3) SIWZ otrzymuje nastepujace brzmienie:

»Ad 3) Zamawiajgcy dokona oceny zlozonych ofert w kryterium ,do$wiadczenie
kierownika budowy” w nastepujacy sposob:
Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym ilo$¢ zadan wykonanych przez kierownika
budowy spelniajgcego wymogi okreslone w rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit. b SIWZ, wraz z

okresleniem nazwy zadania i terminu wykonania.

LAt OSSN LY I Hanslia
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doswiadczenie zawodowe - wykonanie 1 zadania — 0 pkt

doswiadczenie zawodowe - wykonanie 2 zadan — 5 pkt

do$wiadczenie zawodowe - wykonanie 3 zadan — 10 pkt

Za kryterium ,doswiadczenie kierownika budowy” wykonaweca moze otrzymaé
maksymalnie 10 pkt.”;

9) zmienia si¢ wykaz oséb stanowigcy zal. nr 4 do siwz (nowy wykaz osob Zamawiajacy
zamieszcza na stronie internetowej);
10)

11) w projekcie umowy stanowigcym zal. nr 6 do siwz:
a) w § 2 ust. 31 i ust. 32 otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»31. Wykonawca oswiadcza, iz zatrudni ...... osobe (y) na umowe¢ o prace w
zakresie okreslonym w rozdz. 111 SIWZ:
Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem ww. robét przedstawi wykaz osob
zatrudnionych na umowg o prace we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany
0s0b zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osob.
32. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego (faksem,
emailem) udowodni¢  zatrudnienie na umowg o prace wskazanych w wykazie
0s0b w terminie 3 dni od dnia wezwania, przedstawiajac o$wiadczenie tych
0s0b, Ze pozostaja w zatrudnieniu.”;

b) w § 2 dodaje si¢ ust. 34 o tresci:
»34. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w ust. 31 i 32
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlozenia wniosku o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.”

¢) § 13 ust. 2 otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
jedynie wynagrodzenia naleznego za wykonane prace.”

d) § 14 ust. 7 otrzymuje nastepujgce brzmienie:
»/. Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednia zmiang wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa, z tym, Ze cena netto nie moze ulec podwyzszeniu,
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania przez wykonawce

zamOwienia publicznego, wynikajacego z zawartej umowy na okres diuzszy niz

12 miesigcy, kazda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisdéw

dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze zwrdcié

si¢ do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych
moze nastgpic¢ po wejsciu w zycie przepisoéw bedacych przyczyna waloryzacji.”;

e) § 14 ust. 8 otrzymuje nastepujace brzmienie:
»8. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 2, przez pojecie odpowiedniej zmiany

Otrzymuja:
1. BIP

wynagrodzenia nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamoéwienia
publicznego wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie
wejscia w zycie zmiany, czgsci zamoOwienia, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej po zmianie
przepisow lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat.”

: E‘wi MIASTA
-

Adam Polinski

2. Wykonawcy

3. ala
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