Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsi@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR oo,
/PROJEKT UMOWY/

zawarta W dniu ...........ooeevvvieeiiiiiinnnn w.Biatymstoku,

pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................. Rrezydenta Miasta Biategostoku/Zgst Prezydenta Miasta
Biategostoku

NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

A= [0 14 | S
NIP oo, REGON ............eeevveeenen ... kapitat zakladowy ..ol ,
zwanym daleWYKONAWC A, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamawiago wyboru oferty Wykonawcy w pgpbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneguoastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budoydh pn.:

.Budowa sciezki rowerowej wzdhg ul. J. K. Branickiego w Biatymstoku
na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkgive

o dtugaci okoto 370 mb zgodnie z z@zory dokumentag) techniczig oraz zigong oferty.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1) wykonanie prac rozbiérkowych,

2) przestawienie wiaty przystankowej,

3) wykonanie nawierzchriiciezki rowerowej i chodnika,

4) regulacg zasuw infrastruktury technicznej,

5) wykonanie zieléca,

6) wycinke kolidujagcych drzew,

7) petm obstug geodezyjp (w tym inwentaryzaej powykonawcz w ilosci 5 egz.),

8) badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§2
1. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania prac okénych w8 1 zgodnie ze Specyfikacj
Istotnych  Warunkéw Zamowienia, ofgrt dokumentag techniczm, obowizujagcymi
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przepisami i sztuk budowlam oraz na ustalonych ninieggzaumows warunkach, a talke
uzgodnionymi z Zamawiggym zmianami podtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioraickavego zobowizany jest na wiasny
koszt dokoné& odbiorow technicznych i niegddnych bada itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID, Zaktadefgetyczny, Wodoggi itp.),
sporadzi¢ inwentaryzagj powykonawcz geodezyjs w 5 egz. Ponadto Wykonawca
zobowhzuje s¢ do przedigenia atestéw, aprobat technicznych, deklaracji mgam
na wbudowane materiaty, spta urzadzenia wedtug rozwzan w dokumentacji projektowe;.
Geodeta b&dzie zobowizany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wglanej/
przebudowanej infrastruktury technicznej w rozbicia pasy drogowe poszczegdélnych ulic
objetych kontraktem.

3. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecmip bedzie zobowdazany do udogpnienia
placu budowy innym gestorom sieci prowacirm roboty. Koordynagj robot kdzie
zajmowat s¢ Zamawiajcy. Okres udospnienia placu budowy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie wptywa na termin o ktorym mowawé ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zobowdzuje s¢ do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

5. Wykonawca zobowrzuje s¢ zabezpiecz$, oznakowd roboty oraz db& o stan techniczny
I prawidtowa¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjiapa Wykonawca ponosi
petry odpowiedzialné za teren budowy od chwili prayia placu budowy.

6. Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepisow
bhp i ppa. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpegdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezgigstava i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650).

7. Wykonawca zobowrzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz pracownikbw o kwalifikacjach bignych do odpowiedniego
i terminowego wykonania robét.

8. Wykonawca zapewni pedn obstug geodezyjs budowy oraz sposdzi geodezyjn
dokumentagj powykonawcz z podaniem diugezi (w km) i powierzchni (w )
zrealizowanych elementow infrastruktury techniczmey wlasny koszt — w 5 egz. oraz
przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o zngiarytku gruntowego.

9. Wykonawca poniesie koszty zyzane z zajciem pasa drogowego.

10.Wykonawca zobowizuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych
w petnym zakresie.

11.Wykonawca odbuduje pozigmosnowe geodezyjn lll klasy w zakresie obfym terenem
inwestyciji.

12.Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdécemakaw
osnowy geodezyjnej.

13.Wykonawca zobowdzuje s¢ do dostarczenia Zamawdgapmu, najpéniej w dniu odbioru
koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresamdtrkarty gwarancyjnej, wedtug
wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie gczaik nr 2 do umowy.

14.Wykonawca zobowdzuje s¢ do wyrownywania nawierzchni drég ebjch zakresem robot,
badZz uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddugrych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku azytkowania przez Wykonawc Wyréwnanie nawierzchni ma na celu
umazliwienie dojazdu do nieruchonda potozonych w rejonie inwestyciji.
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15.Wykonawca zobowgzuje s¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej pkzego placu
budowy, w tym terendw na czasoweczig.

16.Wykonawca poniesie koszty zygane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz
zieleni.

17.Wykonawca poniesie koszty zygane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
konieczndci.

18.Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

19. Wykonawca poniesie koszty wglzenia sieci za okres konieczny na czas prowadzehd.

20.Wykonawca zobowizuje do przestrzegania przepisbw prawnych  wyndsaih
Z nas¢pujacych ustaw:
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérmodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232

z p&n. zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dzz P013 r., poz. 21 z pd. zm.),
powotane przepisy prawne Wykonawca zobmwje s¢é stosowd z uwzgkdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§3

1. Wykonawca zobowzuje s¢ zawrze€, na czas obowkzywania niniejszej umowy, umaw
ubezpieczenia budowy i prowadzonych robot z tysakidd, ktore magzaistni€ w zwigzku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedziatmocywilnej na kwo¢ ubezpieczenia
nie nizsz niz cena ofertowa brutto Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowzany jest przedstawi Zamawiajcemu kopie polisy/umowy
ubezpieczenia (Bwiadczone za zgod&é z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek,
nie p&niej niz w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia poligydwy stanowi zajcznik
nr 3 do umowy.

3. W przypadku przediienia czasu realizacji budowy Wykonawca zohawje s¢ do
przedhzenia ubezpieczenia, przedstawtajkopie tych dokumentow przed wygéciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia pod rygorem natiezkary umownej, o ktérej mowa 8§ 14
ust. 1 pkt 11 umowy.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawéevaswej tréci klauzuk potwierdzajcs
poddanie pogspowar wyniktych z realizacji roszcze Zamawiagcego prawodawstwu
polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporow — piolstggdom powszechnym.

5. W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@mu dokumentu, o ktérym
mowa w ust. 2, czas opdienia Wykonawcy w powsszym zakresie nie stanowi podstawy
do zmiany niniejszej umowy co do terminu wykongejgrzedmiotu.

§4
1. Wykonawca éwiadcza & zatrudni ...... osab(y) na umow o prag w zakresie okrdonym
w rozdziale 11l SIWZ:

2. Wykonawca na 5 dni przed rozpgeciem ww. robotprzedstawi wykaz osébzatrudnionych
na umow o prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osoébudaionych

w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obgwek przedstawi aktualny wykaz w
terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany osob.
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3. Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawigego (faksem, emailem)
udowodné zatrudnienie na umawo prag¢ wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegOao przedstawiajc cswiadczenie tych osolie pozosta
w zatrudnieniu.

4. W przypadku nie wywjzania s¢ z obowizku, o ktébrym mowa w ust. 2 i 3, Zamawiey
bedzie uprawniony do zieenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przezagtaowg
Inspekcg Pracy.

5. Ww. wymagania dotycge Wykonawcy stosuje ¢iodpowiednio do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

§5
Zamawiagcy zobowgzuje s¢ do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przedgiccia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania okslonych zakresow obiektu w trakcie trwania inwestycj

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie urgmoym z Wykonawg, lecz nie
pdézniej niz 1 miesijc od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem bugd@jesli jest
wymagany), pod warunkiem wydania mu przez Wykoradakumentu, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 2 powyej;

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki fgodenia i ich pobor jest w gestii
Wykonawcy robot oraz na jego koszt);

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienia odbioru wykonanych robot z yikjem tych, ktére zostaly wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanova@emiumowy;

6) zaptaty umdwionego wynagrodzenia zgodnie z warumkakreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,;

7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenolwd innych wykonawcow,
w terminie  obiektywnie  umdiwiajacym  odpowiednie  skoordynowanie  robot
realizowanych przez Wykonawe robotami innych wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§6

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy terminie do 3 miesecy
od dnia przekazania placu budowy

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi integralozes¢ umowy, jednake
Zamawiagcy dopuszcza jego zmianw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod
warunkiem zachowania terminu oki@nego w ust. 1.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegtjrej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiagego, ktérej dokonuj przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1
oraz Dyrektor lub Zagpca Dyrektora Zaggu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamoOwienia jest #&amy z dat zgloszenia zakiwzenia budowy
wraz z dostarczeniem:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w &T. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane;
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2) kserokopii strony z dziennika budowy {ljejest wymagany) z wpisem inspektorow
nadzoru potwierdzagych gotowd¢ przedmiotu umowy do odbioruallz tez stosownej
adnotacji dokonanej na zgtoszeniu przez ww. ingpektBrak potwierdzenia zgtoszenia
gotowasci inwestycji do odbioru jest rownoznaczny z brakiggtoszenia zakmzenia
realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.), maipywentaryzacyjnych (3 egz.);

4) dowodow pdéwiadczagcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigkeca
powotywat s¢ na zasadach okilenych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazaniarspata
warunkéw udziatu w pogpowaniu) w realizacji zamowienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§7
. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalomepodstawie zimonej oferty
Wykonawcy wynosicena brutto ............... PLN (stownie ziotych: ...........................
............................................................................................................... )
w tym: cena netto .................. PLN i podatek VAT w wysok&ci ......... %, co stanowi

kwote ..................... PLN.

. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka sloozynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczyewe wykonanymi i odebranymi isgiami
robét oraz na podstawie inwentaryzacji powykonayvddatomiast w przypadku koniecziu
wykonania robot, na polecenie Zamawtaggo, wynikajcych z projektu budowlanego lub
projektu wykonawczego, a nie wyszczegolnionych wedmiarach robét rozliczenie ngsit
zgodnie 8 16 ust. 4.

. Dopuszcza sizmiare wynagrodzenia okéonego w ust. 1 w sytuacjach oki@nych w§ 16
ust. 3.

. Wykonawca okréajac wynagrodzenie kosztorysowewiadcza, ze wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obeyecego caté¢ niezlednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszyskaszty zwiyzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innydwiadcze niezlgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wykonawca éwiadcza, ze wszelkie dostrzmne rozbienosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usunjte na etapie przeprowadzonego ppstvania przetargowego.

. Wykonawca odkupi od zamawigego drewno pochodee z wycinki zgodnie z wycan
drewna na kwat brutto 282,24 zt (stownie: dwéeie osiemdziegt dwa 24/100 ziotych), tj.
(196,37 zt netto + podatek VAT 8 % tj. 15,71 zt(57,04 zt netto + podatek VAT 23 % tj.
13,12 zl) zgodnie z wycgre marca 2016 r. W oparciu o protoko6t odbioru dravenwycinki
drzew i krzewow Zamawiagy wystawi faktug¢ VAT, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

. Zamawiajcy obchzy Wykonawe fakturg za pozyskane drewno. Wykonawca optaci
naleznos¢ za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienidday przez zamawiagego.

§8
. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzoneezrinspektora nadzoru prace
realizowana bdzie w okresach miegiznych na podstawie protokotu odbioru¢az
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poszczegdlnych robo6t stwierdzeggo ild¢ | zakres rzeczowy wykonanych robdt,

podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownikdolvy oraz faktury wystawionej przez

Wykonawe. Warunkiem uznania wykonania prace¢dhie dostarczenieswiadectw

zastosowanych materiatéw i wyrobow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcogkomanie cgsci przedmiotu
umowy, przy ich rozliczeniu stosujesiastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowrany przedioy¢ najp&niej na 7 dni przed terminem ptatoo
jego faktury rozliczajcej drug i nastpng czes¢ naleenego mu wynagrodzenia za odekyan
czes¢ przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za
roboty stanowice przedmiot odbioréw ezciowych/odbioru kécowego. Dowody
powinny potwierdz& brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodaePodwykonawcow, wynikagych z uméw o podwykonawstwo
za dany okres rozliczeniowlpowodami takimi sa: kopie faktur Podwykonawcéw oraz
oswiadczenia Podwykonawcow i kopie dokonanych przeledw podpisane za zgodri
z oryginalem przez Podwykonawcow. Nie dostarczenieiw. dowodow traktowane
bedzie jako uchylanie s¢ Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujcego
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane nifejsza umows;

2) W przypadku uchylenia siWykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagaego
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezedniej zaptaty podwykonawcy,
wezwie Wykonawe do ziazenia pisemnych wyfaien dotyczcych powodow
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zmnagzeniem mu 7-dniowego
terminu na ich zigenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pktp@dwaajagcych zasadni
bezpdredniej zaptaty, Zamawigjy sktada do depozytugdowego kwa potrzebn
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajcy jest zobowgzany zapta@ podwykonawcy nalme wynagrodzenie (bez
odsetek), jeeli podwykonawca udokumentuje jego zasadn@ Wykonawca nie zky
w trybie okr&glonym w pkt 2 i 3 wyjénien w sposOb wystarczgly wykazugcych
niezasadn@ bezpdredniej zaptaty. Bezpgoednia zaptata obejmuje wggznie nalene
wynagrodzenie bez odsetek nalgch podwykonawcy;

5) Kwotg¢ zaptacog podwykonawcy lub skierowando depozytu glowego Zamawiagy
potraca z wynagrodzenia nateego Wykonawcy.

3. Faktury przejciowe/kaicowa leda ptatne w cagu 30 dni od daty deczenia Zamawigcemu
faktury wraz:

1) z protokotami odbioru czciowego/kacowego potwierdzonymi przez inspektoréw
nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcomt@ykh mowa w ust. 2 pkt 1
umowy;

- z zastrzeeniem ust.2 pkt 4 i 5.

4. Warunki wystawienia faktury kawowej wynoszcej 10 % wartéci umownej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkichc pragtych umows i dofgczeniu
do faktury dwiadczenia Wykonawcyze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to
faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki oktene w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powsy;
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. Podstaw wystawienia faktury kbcowej kpdzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania
robot kedacych przedmiotem umowy z kompletem niedibych do rozliczenia, wymaganych
polskim prawem budowlanym dokumentéw i dokumentaojivykonawczej, spoggizonych
przez Wykonawe.
. Termin ptatnéci za faktury czsciowe i kaicowg wynosi 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiagcemu faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktorysbwa w ust. 1, ust. 3
i ust. 4 powye;.
. Wynagrodzenie przystugige Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek
W BanKU NI w tern@n30 dni od daty
otrzymania kompletnej faktury przez Zamaweggo.
Ptatnik: Miasto Biatystok - Urzd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Siomska 1,
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto BiallgstoUrzzd Miejski w Biatymstoku
jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:
NABYWACA: Miasto Biatystok — Urad Miejski w Biatymstoku

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

NIP 542-030-46-37
ODBIORCA:  Urad Miejski w Biatymstoku

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

§9

. Zamawiajicy, po zgtoszeniu przez Wykonagvprzedmiotu umowy do odbioru koowego

i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestiegk gotowdci robét do odbioru, w ggu

7 dni roboczych powota komispdbioru kaicowego, ktéra w ggu kolejnych 7 dni roboczych

winna zakaczy¢ czynndaci odbioru lub odméwi odbioru, uzasadnig swop decyzg

na pgmie. Podstaw odmowy odbioru, &dzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj.

w razie istnienia wad, do czasu ich usera przez Wykonawg

. Dokumentem odbiorudalzie spisany protokot zawiesaly wszelkie ustalenia w toku odbioru,

jak tez terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych w tej dacie wad.

. W przypadkach, o ktérych mowa §8 ust. 1 odbiory cgciowe) Zamawiajcy obowgzany

jest do dokonania odbioru gzxi robdét w terminie 7 dni od daty ich zgtoszeniaatibioru

przez Wykonawe.

. W przypadku robot zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowhzany jest

dokond ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od diaty zgtoszenia do odbioru przez

Wykonawe;, a Wykonawca zgtosi Zamawigemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym

wyprzedzeniem.

. Jezeli w toku odbioru zostanstwierdzone wady to Zamawiapmu przystuguj nastpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniagj oddanie przedmiotu umowy dayikowania, a jednoczaie nadaj
sie do usungcia, maze odmowt odbioru do czasu usuwtia wad,;

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, mae zagdac wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub olieinia przystugujcego wynagrodzenia

. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyn&owej po usunriciu wszystkich wad.

Potwierdzenie usuegtia wad nasjpuje w formie pisemnej w ggu 3 dni roboczych od daty

zgtoszenia ich usugtia przez Wykonawg
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7. Zadajpc usungcia stwierdzonych wad, Zamawiay wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich uswre.

8. W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usugé wadce w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

9. W razie stwierdzenia wad nienagiajch s¢ do usungcia, Zamawiajcy ma prawo obuiiy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejeyai.

10.Do czasu zakczenia odbioru kacowego Wykonawca ponosi petnodpowiedzialnéé
za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§10
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaneroboty na okres ..... lat oraz
rekojmi na okres .......... lat,ktorej bieg rozpoczyna giw dniu nasipnym liczc od daty

potwierdzenia usupcia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatgm przedmiotu

umowy i podpisania przez Zamawjeggo i Wykonawe protokotu odbioru kacowego —

zgodnie z kag gwarancyjig wystawiory najp&niej w dniu odbioru kécowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zohaamy jest usugt lub dostarczy
rzeczy wolne od wad, niezwilocznie po zawiadomieniwydaniu polecenia przez
Zamawiajcego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegezpZamawiacego, ma on prawo
powierzy¢ usunecie wady osobie trzeciej na vagzny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumows.

2. Zgtoszenie wad dokonywanedrie przez Zamawiggego niezwiocznie w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. Zamawiajcy maze dochodai roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie ok&onym w ust.

1, jezeli zgtosit waa przed uptywem tego okresu.

4. Wykonawca zobowzuje s¢ do podpisania w dniu odbioru koowego robot Karty
gwarancyjnej — zatznik nr 2 do umowy.

811

1. Tytulem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieezen
w wysokaci 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, &banowi kwog
............................. ZEW O Lo e e e

2. Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania
i pokryciu roszcze z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwaragtg zgodne z umoy wykonanie robot, zostanie
zwrocone lub zwolnione w gju 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznaniaepr
Zamawiajcego za nalgicie wykonane. Pozostata ¢§2 zabezpieczenia zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

4. W przypadku przesuetia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobegmije sé
do uregulowania zabezpieczenia ngtego wykonania umowy na okres niedhy
na realizagi umowy po przesugciu terminu.
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PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§12
. Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagiujacy zakres robot:
L) o ——— firma ...
) e —————————— firma...............

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Ilub eehania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne ¢iéa lub zaniechania.

. Wykonawca mee:

1) powierzy¢ realizacg czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wsk@an
w ofercie takiej cgsci do powierzenia Podwykonawcom,;

2) wskaza inny zakres podwykonawstwazrprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcéw aiprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

. Zamawiajcy maze zadat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegOlnéci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgalPodwykonawca,

nie spetniaj warunkow lub wymaga dotyczcych podwykonawstwa, okiienych w SIWZ

lub nie dag rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcygscz zamowienia.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykayawdotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywalkesna zasadach okilenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania

spetniania warunkow udzialu w pegbwaniu, o ktdrych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,

Wykonawca jest zobowzany wykazd Zamawiagcemu, % proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinjaj w stopniu nie mniejszym i

wymagany w SIWZ.

. Wykonawca, Podwykonawca zobamany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemrsboty budowlane nie gaiej niz 14 dni

przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jestwofzany dojczy¢ zgodt Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z ptejekumowy. Natomiast przygtienie

do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawowinno by poprzedzone akceptacj
umowy o podwykonawstwo przez Zamaw@ggo.

. Umowa z Podwykonawg ktorej przedmiotem gs roboty budowlane, musi zawiéra

nastpujace postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanydbrych wykonanie stanowi
podstaw zaptaty przez Wykonawcwynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko
wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojneagneiniejszej umowy postanowienia
w zakresie termindw rozliche

2) zobowgzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcéw za wykonane i odebrane
przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakxenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowgpzanie Wykonawcy do przedtenia Zamawiajcemu — wraz z wiagnfaktury —
kopii faktur Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt—-2w terminie 7 dni od ich
otrzymania;

4) zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykarare wskazaniemze odbior
dokonywany przez Wykonawaie lkxdzie wywotywat skutku wzgldem Zamawiajcego;

5) postanowienia spojne z niniegsamowg w szczegoélnéci w zakresie termindw wykonania
rob6t obgtych umowg podwykonawcz, okresow odpowiedzialdoi za wady
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wykonywanych przez Podwykonageobot budowlanych, a tak innych obowjzkow
w stosunku do okresow wynikgjych z umowy;

6) postanowienia dotygee ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym ng 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawprawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotygeze dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawabec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdlriobez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego;

9) postanowienia zakazge Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budoyda
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy rob6t bdamych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego.

8. Umowa z Podwykonawgcnie mae zawiera postanowieé:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawptatngci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiacego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robot
wykonanych przez Podwykonawc

2) uzaleniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przgkdiawe od zwrotu
zabezpieczenia naigego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamagego;

3) skutkupcych zatrzymaniem nataego Podwykonawcom wynagrodzenia wesct lub
catasci do czasu odbioru rob6t przez Zamawiajgo;

4) dotyczcych sposobu rozlichkeza wykonane roboty, uniemowiajacych rozliczenie tych
robét pomegdzy Zamawiagcym a Wykonawg na podstawie niniejszej umowy;

5) dotyczicych realizacji robot budowlanych z terminem zdeym ni przewidywany
niniejszy umowy dla tych robot.

9. Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia przediEnia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg mboty budowlane, wraz z zestawieniemsaio
robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzeraeposzczegOllne roboty, pozycje
kosztorysowe) nie me by wyzsze ni wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz wskazaniem
dokumentacji dotycicej wykonania rob6t, ktére maby¢ realizowane przez Podwykonagyc
nie zgtosi na pimie zastrzeen, uwaza sk, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10.Zamawiajcy zglosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, nie spetmap] wymaga

dotyczcych umowy o podwykonawstwo Iub warunkéw dogmzh Podwykonawcy

okreslonych w niniejszej umowie/niespetraap] wymagéa okreslonych w SIWZ.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, djtqarzedmiotem gsroboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawego zastrzeen do tego projektu,
Wykonawca przedtoy poswiadczom za zgodn& z oryginatem kogi umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawiar

12.Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem groboty budowlane, nie zgtosi namiie sprzeciwu, uwea Sk, ze zaakceptowat
te umowe.

13.Wykonawca przedklada Zamawjegmu pdéwiadczom za zgodn& z oryginalem Kkopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiot@ndostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wygizeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5 % wartdci niniejszej umowy. Wyczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o waitowickszej nz 50 000,00 PLN.
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14.Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy
w terminach ptatnéei okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15.Wykonawca przedity wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wi@wy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzgy uprawnienia o0sOb zawiegaych umow w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16.Jezeli zobownzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zrdane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okreszsthy niz okres gwarancyjny ustalony
w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie okresu agancyjnego jest zobowzany
nazadanie Zamawiacego dokona cesji na jego rzecz korgy wynikajacych z tych
zobowgzan.

17.Wykonawca zobowizany jest zawiadaméaniezwtocznie Zamawiagego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i gosivaniach sdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawogzicych se w zwigzku
z realizacj umowy.

18.Zasady dotyczre Podwykonawcéw m@j odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§13

1. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
) T 14 b\ = oy Y
B2 AT A0 T = A = SR

2. Wykonawca mee dokonywa zmiany przedstawiciela okdlenego w ust. 1 pkt 2 za uprzeani
zgody Zamawiajcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisoOigjaaej umowy.

3. Zgodnie ze zipong oferty, do realizacji zamoOwienia zostaskierowane osoby posiadeg
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowini, w specjalni, tj.:

4. Wykonawca mge dokonywa zmiany os6b wskazanych w ust. 3, przedstawionydiercie,
jedynie za uprzedgizgody Zamawiagcego, akceptygego nowe osoby. Zmiana ktorejkolwiek
Z 0s0b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w ti@kealizacji przedmiotowej umowy
musi by uzasadniona przez Wykonayvaha pimie 1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiagcego. Nowe osoby mugzposiada uprawnienia stosowne do wykonywanych
czynnaci oraz kwalifikacje takie same lub wgze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ
I przedstawionych w ofercie, w tym osoba posiackjuprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalém inzynieryjnej drogowej, wskazane w ofercie
dosdwiadczenie

5. Zamawiajcy maze zaadac od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3ejeuzna,
ze nie wykonuje one swoich obazkdéw wynikagcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawgizggo zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowasi: 3,
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga golzenia aneksu do umowy.

7. Wykonawca éwiadcza, ze kedzie realizowéd zamoOwienie za pomgcinnych podmiotow,
na ktérych zasoby zdolndci technicznej lub zawodowej(w odniesieniu do warunkoéw
dotyczcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub ssoadczenia) powotywat si
w ofercie: nazwa innego podmiotu .................. W zakresie............... w formie:
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8. Wykonawca, ktorypolega na sytuacji finansowej lub ekonomicznejnnych podmiotdw,
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu ........ ..W zakresie: e
w formie: ............... , odpowiada solidarnie z podmlotenklory zoboqua’r sk
do udostpnienia zasobdéw, za szkogoniesion przez Zamawiacego powstat wskutek
nieudosgpnienia tych zasobow, chyba za nieudogpnienie zasobdow nie ponosi winy.

9. Wykonawca mge dokonywa zmiany innych podmiotéw, o ktérym mowa w ust. B,i
jedynie za uprzedgizgody Zamawiajcego, akceptggego nowy podmiot. Nowy podmiot
musi spetnia warunki okrélone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat aaabach
innych podmiotéw na zasadach citomych w art. 22a ustawy.

10.Zaakceptowana przez Zamavizggo zmiana ktoregokolwiek podmiotu trzeciego, @rjn
mowa w ust. 8 wymaga spadzenia aneksu do niniejszej umowy.

11.Wykonawca zobowizuje s¢ do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiataowy
0s6b, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podévio o ktérych mowa w ust. 7 i 8
umowy najpéniej w dacie wystawienia faktury koowej, o ktdrej mowa \g 8 ust. 4.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umownry:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakaenia prac ok&onego w 8 6 ust. 1
w wysokaci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadkedzien zwtoki;

2) w przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robbtarzowych przedstawionych
w ofercie, bez zgody Zamawijaego, w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto;

3) za zwiok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lamwym lub stwierdzonych
w przeghdach gwarancyjnych w wysokd 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
za kady dziem zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usoi@ wad do dnia
faktycznego usugrcia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawiapgo lub Wykonawg z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialié Wykonawca w wysok&i 10 % wynagrodzenia umownego
brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania praclokseh umow, trwajgce powyej
20 dni lub nieuzasadnione niepealg prac okrdonych umowy w terminie 20 dni od dnia
przekazania placu budowy, w wysgdkbl0 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia riaego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysckd 1 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktérej
przedmiotem @ roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wyefd 2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedipenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysako 2 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedizenie w terminie wskazanym & 8 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokaci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto wdsan przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia;
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10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktébrym mowa
w8 12 ust. 7 pkt 6 — w wysokoi 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdgm
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedizenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktéorym mowa 8v3 ust. 2 — 1 000 zt
za kady dzier zwioki.

12)za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchng dsbgtych zakresem robot,gtz
uzywanych przez wykonawgako drogi dojazdowe, kaumowry w wys. 500 zt brutto za
kazdy dzien zwioki. Wykonanie, zleconych drggelektronicza lub faksem, robot
zZwigzanych z wyrownaniem nawierzchni, winno nppgt najp&niej w dniu nasfpnym,
po przekazaniu przez Zamawieggo stosownego zgloszenia; zgtoszenie wykonania
zleconych robot winno by potwierdzone na pimie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamavégeggo.

13)za niedostarczenie, najpdej w dniu odbioru kécowego, uzupetnionej zgodnie
z wykonanym zakresem roboét karty gwarancyjnej - karwysokaci 200 zt za kady
dzien zwitoki liczony od dnia odbioru.

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczejzwzaoperatem odbioru koowego
(dokumentagj powykonawcg) i tabel — zestawieniem dtugoi, powierzchni oraz il&ci
wykonanych elementéw drég, chodnikow oraz towarggsg infrastruktury technicznej
podpisag przez uprawnionego geodetajp@niej w dzier odbioru kaicowego inwestycji,
kare w wysokdaci 500 zt za kady dziexn zwtoki liczony od dnia odbioru.

15)za brak udziatu innego podmiotu (na ktorego zasdBykonawca powotywal i
na zasadach oldlenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetiavéaunkow udziatu
w postpowaniu, w realizacji zamowienia) w wysakd5 % wynagrodzenia umownego.

16)za niedopetnienie obowiku, o ktdrym mowa v§ 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi 2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkigm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17)jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika robot w danej begrbedzie wykonywata inna
osoba ni zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokei 5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w przypadku odgpienia od umowy przez

Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedziglh@amawiagcy, w wysokadci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za ytkjem wysgpienia sytuacji przedstawionej w art.

145 ust. 1 ustawy Prawo zamowigublicznych.

. Strony dopuszczaj mazliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysako szkody

rzeczywsicie poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®@j wystawi odpowiedni not obcihzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawmi@kreslonych w ust. 5.

. Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegolgoi z tytutu kar umownych, magby¢

potracane z pfatnei realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoraweyraa

bezwarunkow zgod.

. W przypadku zwitoki w optacaniu faktur Zamavgiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

8§15
. Wykonawca mege odsgpi¢ od umowy, jeeli Zamawiagcy wstrzymat wykonywanie robot
na okres dhaszy niz 30 dni, z przyczyn nie lgcych po stronie Wykonawcy —$wiadczenie
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0 odsgpieniu mae by wowczas zieone w terminie do 3 dni od Zaja powyszego

zdarzenia.

. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmowi z przyczyn od siebilezaych przygcia placu budowy —
z winy lezagcej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastz&amawiajcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zolaamia umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayeego z powodow okéonych w 8§ 14
ust. 1 przekroczyta kwetlO % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmows;

4) Wykonawca nie wykona obowdkow, o ktérych mowa w 8 11 ust. 4;

5) Wykonawca opénia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktGrym mowa
w 8 3 ust. 2 umowy, a opnienie przekracza 14 dni.

. Niezaleznie od przyczyn ok&donych w ust. w ust. 2, w razie zaistnienia istptamiany

okolicznasci powodujcej, ze wykonanie umowy nie 1§ w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie awy maze

zagrozé istotnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu,

zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadomdci

o tych okolicznéciach. W takiej sytuacji wykonawca mmzadaé wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreewaznosci.

. W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogziane g do nasgpujacych czynnéci:

1) sporzdzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rohaediug daty odgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdét na koszt Strongrakponosi odpowiedzialdd
za odsipienie od Umowy;

3) sporzdzenia wykazu materiatéw i wdzen, ktdrych nie mena wykorzysté do realizacji
innych robot, za ktére zaptaci Strona odpowiedzaa odsfpienie od umowy;

4) Zamawiajcy zobowhzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty owgke
i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
8§16
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaila swej wanosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu Ldtawy Prawo
zamOwié publicznych.
. Strony mag prawo do przeditenia terminu zakiczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych édzie zagraone dotrzymanie terminu zakczenia robot, w nagbujacych
sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie terminu zaktzenia
robot kgda nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnéci: bedg nasgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
wystgpienia kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi pzinne podmioty inwestycjami,
konieczndci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, wigakvw. okoliczngci miaty
lub beda mogty mie wpltyw na dotrzymanie terminu zakczenia robot,
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2) gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne unietiwiajace prawidiowe
wykonanie roboét zgodnie ze sztubudowlan i wiedz techniczp, w szczegllnéri
z powodu technologii realizacji prac oki@nej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajcej konkretnych warunkéw atmosferycznychrgie konieczné¢ wykonania prac
w tym okresie nie jest nagstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

3) gdy wyshpi konieczné¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot nigdriych
do wykonania przedmiotu umowy ze wadli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoOwié dodatkowych, ktére wstrzymajub op&niaja realizacg przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadyari przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niedbhym do unikngcia lub usunjcia tych
kolizji,

4) wysigpia op&nienia w dokonaniu okseonych czynnéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji patwowej, ktore nie g nastpstwem okoliczni,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedziako

5) gdy wyshpiag op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodni@, itp., do wydania
ktérych wigciwe organy $ zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk op&nienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawaktérym ww. decyzje powinny
zostd wydane oraz nie gs nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialné,

6) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanhavistrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleych od Wykonawcy,

7) wystpienia sity wyszej uniemaliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Strony dopuszczaj mazliwos¢ zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlamy sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nagtujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robot, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwax technicznych lub technologicznych,znivskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przggeno, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwzan grozito niewykonaniem lub nienagym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji rob6t wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne agbsttwo od projektu budowlanego, wynikeych z art.
36a ust. 5 Prawa budowlanego,

3) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lubydrologicznych
odbiegagcych w sposéb istotny od przyych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, gpgstvania niewybuchow lub
niewypatow, ktore mag skutkowa w swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem
lub nienaleytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajch w sposob istotny od przyych
w dokumentacji projektowej, w szczegdiod napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innyabiektow budowlanych,
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5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaimnych rozwjzan
technicznych lub materialowych ze wedli na zmiany obowrujagcego prawa lub
wynikajgca z niedogpncici na rynku materiatdbw lub ugdzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku Yulsytuacji koniecznéci zwickszenia
bezpieczéastwa realizacji rob6ét budowlanych albo usprawniepiracesu budowy gulz
usungcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzgska zal@gonego efektu
uzytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu roboét przy jedesgym zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jeeli okaze sk, ze niektore elementy roboketly zbedne z punktu widzenia
procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

7) wystgpienia niebezpiecistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyon przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niedhym do unikngcia lub usunjcia tych
kolizji,

8) wystgpienia sity wyiszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. W przypadku okolicznézi, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza zmiarg wynagrodzenia.

W takim przypadku Wykonawca powinien przegid do akceptacji Zamawiggego

kalkulacg ceny jednostkowej robét z uwadhieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy

braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wyceen amie wyszych odrednich cen
publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obgeujagcych w miesicu, w ktérym
kalkulacja jest sporrizana oraz naktadow rzeczowych ckoaych w Katalogach Naktadow

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét dla ktérydb okrelono naktadow rzeczowych

w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow haktadow wiasnych zaakceptowanych

przez Zamawiacego.

. Strony dopuszczaj mozliwo$¢é zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robdt i osob

wskazanych w ofercie, pod warunkiem wigaia zgody Zamawiggego na tak zmiarg oraz

spetnieniu warunkéw okgonych odpowiednio Vg 12 umowy.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust: 8, jest ziaenie uzasadnionego

wniosku przez straninicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony stosownego protokotu

wraz z opisem zdarzenia lub okolicZnbstanowscych podstaw do zgdania takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§17

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedpisgmnej zgody Zamawigjego,
wierzytelngci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§18

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowaregy mprzepisy Kodeksu Cywilnego,
polskiego prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdpidblicznych.

§19

Strony éwiadczaj, ze zostaty poinformowanez iniektére dane zawarte w §oe umowy, jak
réwniez przedmiot umowy mag stanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzénia 2001 r. o dospie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz647.t. )
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§ 20

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowsgldorozstrzygane przez wiawy rzeczowo 3d
powszechny w Biatymstoku.

1.

2.

§21
Umowe sporadzono w 3 jednobrzracych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
Integralry czgécia umowy §:
1) Zestawienie kosztow zadania —aainik nr 1.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jako — wzor — zagcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robat.
5) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
dotyczy pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

.Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. J. K. Branickiego w Biatymstoku
na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. E. Orzeszkgive

Wyszczegolnienie robot Wartos¢ /zt/

Przebudowa drogi w zakresie: Budo$egezki rowerowej wzdhi
ul. J. K. Branickiego (na odcinku od ul. E. Orzeszk|
do ul. Piastowskiej), budowa chodnika

Przebudowa kablowego pragkza elektroenergetycznego zasid&go
wiate przystankow, demonta wiaty przystankowej i montawiaty
w nowej lokalizacji, budowaswietlenia chodnika oraz utenie rur
ostonowych

Inne koszty (nieyte w kosztorysie ofertowym):

- wycinka kolidugcych drzew,

- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz przekazzasa
drogowego Zargdowi Drég Miejskich Urzdu Miejskiego
w Biatymstoku, zapewnieniegatego dosfpu /dofcia/
do pobliskich przég dla ruchu pieszego,

- koszty zwizane z pelpobstug geodezyjn (w tym
inwentaryzacj powykonawcz w 5 egz.),

- sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej Il klasy \kreaie
objetym terenem inwestycji,

- koszty zwizane z uzyskaniem wszelkich niedhych opinii
I uzgodnie,

- odtworzenie warstwy humusu i zniszczonej zieleni,

- niezlezdne badania laboratoryjne,

- badania zagszczenia gruntu,

- ewentualny nadzor archeologiczny.

taczna warté¢ netto:

VAT ...... %

t aczna wartasé brutto (cena ofertowa brutto)
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, .........cooiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,
Regon, adres internetowy, e-mail,
nr telefonu i faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi

1. Przedmiot karty gwarancyjnej
2. Zamawiajcy jako Uprawniony

3. Wykonawca jako Gwarant:

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwaneigte] przedmiotem gwarancji:

(dtugasci parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzie.. miesic................. rok ...........

7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci
7.1 Wykonawca (Gwarant) swiadcza, ze obpgty niniejszz karp gwarancyja przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pdewia na budow/zgtoszenia,
umowg, dokumentagj projektows, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, praefis
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techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentagdalosymi czscia umowy, o ktorej
mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedziagleaz tytutu gwarancji jakéci za wady
fizyczne zmniejszafre wartd¢ uzytkows, techniczg i estetyczn wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi..... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego
(esli na wybrane elementy przedmiotu gwarangji r&zne okresy gwarancji natg je
wymiené w zalczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f&ko
zostaje przeditony o okres od momentu zgtoszenia wady do momesjtgkutecznego
usungcia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiatgmentu na nowy, wolny
od wad, a take w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:

7.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego ziycia obiektu lub jego &&ci;

7.6.3 Dziatania 0so6b trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowiazki Wykonawcy
8.1Wykonawca (Gwarant) zobogauje s¢ do nieodptatnego uswumia wad zgtoszonych
przez Zamawiajcego lub upowznionego przedstawicielaaytkownika w okresie trwania
gwarancji w nasjpujacych terminach:
8.1.1Awarii, wad zagraajagcych awara oraz wad uazliwych - w trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, azgk usunecie awarii lub wady
z obiektywnych wzgldow technicznych nie jest mlowe w tym trybie, to
niezwtocznie po ugpieniu przeszkody;
8.1.2Wad uradze infrastruktury technicznej, w tym sieci i instglae w terminie 5 dni
od daty zgtoszenia,
8.1.3W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni oty dajtoszenia, jeeli strony nie
uzgodnity innego terminu;
8.2Do czasu usugcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter
8.3Jereli usungcie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wysipi z wnioskiem 0 jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany tego
terminu.
8.4Wykonawca (Gwarant) zobowauje s¢ do nieodptatnego usugia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu ozdhym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres@wegi juz uptynat.
8.5 Stwierdzenie usuntia wad uwaa st za skuteczne z chwilpodpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugiych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialnas¢ Wykonawcy
9.1Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszedizikody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania s$waobowgzan zawartych
w umowie i karcie gwarancyjnej.
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9.2Wykonawca (Gwarant) niezaleie od udzielonej gwarancji jakd, ponosi
odpowiedzialné¢ z tytutu kkojmi za wady obiektu budowlanego/rob6t budowlanych

10. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy (Uprawniony) zobowizuje s¢ do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazanigektu do eksploatacji w celu kwalifikacji
zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu stinicia.

11.Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasic beda:
11.1.1W pierwszym roku obowgzywania gwarancji jakqei dwa razy co 6 miegty;
11.1.2 W pozostatym okresie obogzywania gwarancji jak&ei co 12 miesjcy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamaw@j (Uprawniony) powota komisj
odbioru pogwarancyjnego w skiad, ktorej weptzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiagcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanthrieznego oraz
wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich ugtiei

11.3 Dat, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamaw)j
(Uprawniony) zawiadamia¢ o nim Wykonawe (Gwaranta) na pmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadony o terminie i miejscu
dokonania przegtlu gwarancyjnego, niestawienies §ego przedstawicieli nie ¢dzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla wm@osci i skutecznéci ustalé
dokonanych przez komisprzeghdows.

11.5Z kazdego przegidu gwarancyjnego spagdzany ledzie szczegotowy protokét
przeghdu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmnieg2emplarzach, po jednym
dla Zamawiajcego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). kApadku
nieobecnéci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawig (Uprawniony)
niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) je@gzemplarz protokotu przeglu.

12.Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamajaeago (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonaw¢$waranta), a nagbnie
potwierdza zgtoszenie faksem lub dgogjektroniczm na wskazane numery telefonow
I adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobgmainy potwierdzi niezwitocznie przyjcie
zgtoszenia i okrdi¢ sposOb iczas uswmia wady przy uwzgdnieniu terminéw
okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i zargunictwem faksu. Za skuteczne
uznaje s¢ powiadomienie Wykonawc (Gwaranta) o wadzie nawet,z@i kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawtgj (Uprawniony) wyle powiadomienie
faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja porudzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmne
na adres:

12.3.1Wykonawcey (GWaranta) — .........coeeieieaue oo ieieieieene e e aneen e
12.3.2Zamawiagcego (UPrawnion€go) — .....couvvutoutienaenieiaieieaee e aneenn e
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12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa t 3k 3 strony zobowrane g
informowa: si¢ niezwtocznie, nie piniej jednak nt 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji podtogt znany adres za skutecznie
doreczony.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgltoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajcy maze usugé wad w zas¢pstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglaych s¢ do usungcia, Zamawiagcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracorejt@ci

13.3 W sprawach nieuregulowanych ninigjsZkarg gwarancyjg zastosowanie mgj
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz praama@wier publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabizescia umowy, o ktdrej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrapagformy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielapcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarang} jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawggego (Uprawnionego):

podpisy
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