Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsit@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...,
IPROJEKT UMOWY/
zawarta w dniu ............coeeeeeeeenne w.Biatymstoku,
pomicdzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................ Prezydenta Miasta Biatlegostoku/Zgmt Prezydenta Miasta Biategostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Z SIBAZII: e ———————————— et e e e ettt aas
NIP o REGON ......covvviiiiiin. kapitat zakladowy ..................... , ZWwanym
dalejWYKONAWC A, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamaywigo wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneguastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budoydh pn.:

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Radzym#skie] w Biatymstoku”

o diugaci okoto 843,38 mb zgodnie z zakory dokumentagj techniczi oraz oferd przetargow.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1) wykonanie prac rozbiérkowych,

2) wykonanie robét ziemnych

3) wykonanie nawierzchriiciezki rowerowej i chodnika,

4) wykonanie zielécow,

5) pionows regulacg naziemnych elementow infrastruktury technicznej,

6) przebudow istniegcej sygnalizacjiwietlnej,

7) petm obstug geodezyjn (w tym inwentaryzagj powykonawcz w ilosci 5 egz.),

8) badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary.

OBOWI AZKI WYKONAWCY

§2

1. Wykonawca zobowgizuje sk do wykonania prac okémnych w§ 1 zgodnie ze Specyfikac]stotnych
Warunkéw Zaméwienia, ofeyt dokumentagj techniczm, obowhzujgcymi przepisami i sztuk
budowlan oraz na ustalonych ninieggzimows warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym
zmianami podjtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiordckavego zobowizany jest na wiasny koszt
dokon& odbioréw technicznych i niezdnych bada itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodgci itp.), sporadzi¢ inwentaryzag
powykonawcz geodezyjp w 5 egz. Ponadto Wykonawca zobgmiije sé do przedtaenia atestéw,
aprobat technicznych, deklaracji zgodtiona wbudowane materiaty, sptzi urzagdzenia wediug
rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodetadzie zobowizany do dostarczenia inwentaryzaciji
w zakresie wybudowanej/przebudowanej infrastruktteghnicznej w rozbiciu na pasy drogowe
poszczegoblnych ulic ofllych kontraktem.

3. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecmip bedzie zobowizany do udosgpnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadym roboty. Koordynagj robo6t lkedzie zajmowat si
Zamawiajcy. Okres udogpnienia placu budowy, o ktérym mowa w zdaniu pieayms, nie wpltywa
na termin o ktorym mowa & 6 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do skoordynowania robét z innymi Wykonawcami.
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Wykonawca zobowizuje s¢ zabezpiecz§, oznakowdé roboty oraz db& o stan techniczny
i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjiap@ad Wykonawca ponosi pain
odpowiedzialné za teren budowy od chwili pragia placu budowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepisow bhp
i ppaz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 pd@50).
Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadt&rinicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezidnych do odpowiedniego i terminowego wykonania tob6
Wykonawca zapewni pednobstug geodezyjn budowy oraz sposzlizi geodezyja dokumentag
powykonawcz z podaniem diugei (w km) i powierzchni (w rf) zrealizowanych elementow
infrastruktury technicznej na wtasny koszt — w Z.egraz przygotuje wniosek i materiaty do wniosku
0 zmiarg uzytku gruntowego.

Wykonawca poniesie koszty zygiane z zajciem pasa drogowego.

. Wykonawca zobowjzuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w pelnym
zakresie.
Wykonawca odbuduje poziagnosnove geodezyijg Il klasy w zakresie olfym terenem inwestyciji.

Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrocemak@w osnowy

geodezyjnej.

Wykonawca zobowgizuje sé do dostarczenia Zamawaagmu, najpéniej w dniu odbioru kdcowego,

uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot tykagwarancyjnej, wedlug wzoru

zaakceptowanego przy niniejszej umowie -gaahik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do wyréwnywania nawierzchni drég ebjch zakresem robot, abiz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddudrych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu

w wyniku wzytkowania przez Wykonawc Wyréwnanie nawierzchni ma na celu utiiwienie dojazdu

do nieruchoméci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowizuje sé do wykonania dokumentacji fotograficznej petego placu budowy,

w tym terendw na czasowe zaie.

Wykonawca poniesie koszty zyziane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu ar@lzni.

Wykonawca zobowzuje sé do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnyatwymiarach min.

0,80 x 1,20 m zgodnie z Padenikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw i spojncci

2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekspétfinansowany zérodkow UE w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa a@B&migo na lata 2014-2020) i 2 tablic

pamatkowych (wymiar min. — 0,80 x 1,20 m) dwustronny¢lv razie potrzeby na zlecenie

Zamawiajcego).

Wykonawca poniesie koszty zyziane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w kaxieczndci.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnie z warunkami technicznymi wydanymi

przez gestoréw sieci.

Wykonawca poniesie koszty wigizenia sieci za okres konieczny na czas prowadzehd.

Wykonawca zobovdzuje do przestrzegania przepisow prawnych wynadkajh z nasfpujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 zpo
zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz P013 r., poz. 21 z pd. zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobmwje sé stosowd z uwzgkdnieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§3
Wykonawca zobowizuje st zawrzé, na czas obowkywania niniejszej umowy, umaw
ubezpieczenia budowy i prowadzonych robot z tytskdd, ktére mog zaistni€ w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedziglticywilnej na kwo¢ ubezpieczenia nie 18z niz cena
ofertowa brutto Wykonawcy.
Wykonawca zobowvezany jest przedstawi Zamawiagcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgoddé z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadék pdzniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowyete zahcznik nr 3 do umowy.
W przypadku przeditenia czasu realizacji budowy Wykonawca zokywje sé do przediaenia
ubezpieczenia, przedstawgaj kopie tych dokumentow przed wygéciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umovwmkjorej mowa § 14 ust. 1 pkt 11 umowy.
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4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawéevaswej tréci klauzuk potwierdzajca poddanie
postpowaa wyniklych z realizacji roszcfe Zamawiajcego prawodawstwu polskiemu,
a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskigd@em powszechnym.

5. W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@@mu dokumentu, o ktorym mowa
w ust. 2, czas opdienia Wykonawcy w powsszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany
niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przéaohon

§4
1. Wykonawca éwiadcza  zatrudni ...... osab (y) na umow o prag¢ w zakresie okrdonym
w rozdziale Ill SIWZ:
1) PP
22

2. Wykonawca na 5 dni przed rozpecim ww. roboét przedstawi wykaz oso6b zatrudnionych
naumow o prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osoObudwaionych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca ma obawek przedstawi aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany oséb.

3. Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawiggego (faksem, emailem) udowodni
zatrudnienie na umowo prag¢ wskazanych w wykazie os6b w terminie 3 dni od dnezwania,
w szczegolnéci przedstawiajc oswiadczenie tych osébe pozostaj w zatrudnieniu.

4. W przypadku nie wywjzania st z obowihzku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, Zamawjey bedzie
uprawniony do zigenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przezagdaowy Inspekcg Pracy.

5. Ww. wymagania dotyeare Wykonawcy stosuje eiodpowiednio do podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO

§5
Zamawiagcy zobowjzuje s do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej przewgiccia, a w przypadkach koniecznych,
do przeprojektowania okilonych zakreséw obiektu w trakcie trwania inwestycj

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgoaym z Wykonawg, lecz nie péniej
niz 1 miesac od dnia podpisania umowy wraz z dziennikiem bugdd@esli jest wymagany), pod
warunkiem wydania mu przez Wykonasdokumentu, o ktérym mowa &3 ust. 2 powyej;

3) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki lgodenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

5) zapewnienia odbioru wykonanych robét z gtkjem tych, ktére zostaly wykonane niezgodnie
Z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

6) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z warumkaokreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym;

7) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenolydinnych wykonawcow, w terminie
obiektywnie umaliwiajacym odpowiednie skoordynowanie robo6t realizowanyghizez
Wykonawe z robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§6

1. Wykonawca zobowzuje sé do wykonania przedmiotu umowy terminie do 5 miesecy od dnia
przekazania placu budowy

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integratizes¢ umowy, jednake Zamawiagcy
dopuszcza jego zmiarw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod wammkzachowania terminu
okreslonego w ust. 1.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegdktorej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiggego, ktérej dokondj przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 pkt 1zora
Dyrektor lub Zasfpca Dyrektora Zaggdu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamowienia jest zamy =z datf zgloszenia zakazenia budowy
wraz z dostarczeniem:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w &it.ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
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2) kserokopii strony z dziennika budowy {jejest wymagany) z wpisem inspektoréw nadzoru
potwierdzagcych gotowéé przedmiotu umowy do odbiorudlz tez stosownej adnotacji dokonanej
na zgloszeniu przez ww. inspektora. Brak potwiengdzezgtoszenia gotowgoi inwestycji
do odbioru jest rownoznaczny z brakiem zgtoszealazenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.), maipyentaryzacyjnych (3 egz.);

4) dowodow péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigweca powotywat
si¢ na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazaniarspata warunkéw udziatu
w postpowaniu) w realizacji zamdwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

87
. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustalengaustawie ztmnej oferty Wykonawcy
wynosi:cena brutto .................. PLN (stownie zlotych: ...,
........................................................................................................................... ),
w tym: cena netto .................. PLN i podatek VAT w wysokéci ......... %, co stanowi kwot

..................... PLN.

Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka doozynu cen jednostkowych netto otomych
w kosztorysie ofertowym oraz rzeczysie wykonanymi i odebranymi ifgiami robot oraz
na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiagprzypadku konieczrgi wykonania robdét,
na polecenie Zamawigjego, wynikajcych z projektu budowlanego lub projektu wykonavgrzea nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét rozliczeraetpi zgodnie 8 16 ust. 4.

Dopuszcza sizmiarg wynagrodzenia okéonego w ust. 1 w sytuacjach okienych w§ 16 ust. 3.
Wykonawca okréajac wynagrodzenie kosztorysoweswiadcza, ze wykorzystat wszelkiesrodki
majagce na celu ustalenie wynagrodzenia obejorgo caté¢ niezkednych prac zwjzanych

z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkiezty zwizane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innyckwiadczé nieztednych do prawidtiowego wykonania przedmiotu umowy.
. Wykonawca éwiadcza,ze wszelkie dostrz@ne rozbienosci w dokumentacji zostaly wyaione

I usunkte na etapie przeprowadzonego ppstvania przetargowego.

§8

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzoreezrinspektora nadzoru prace realizowana

bedzie w okresach miegiznych na podstawie protokotu odbioruegd poszczegdlnych robot

stwierdzagcego ilg¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanegmpiinspektora nadzoru

i kierownika budowy oraz faktury wystawionej przé¢ykonawe. Warunkiem uznania wykonania

prac lzdzie dostarczeni@viadectw zastosowanych materiatow i wyrobow.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcorkomanie cgsci przedmiotu umowy, przy

ich rozliczeniu stosuje shastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowzany przedtoy¢ najp&niej na 7 dni przed terminem ptatod jego
faktury rozliczajce] drug i nastpma czs¢ naleznego mu wynagrodzenia za odelraseesé
przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowjce przedmiot odbiorow egciowych/odbioru kécowego. Dowody powinny potwierdza
brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnyclvynagrodzé
Podwykonawcéw, wynikgpych z uméw o podwykonawstwo za dany okres roziizzey.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz dwiadczenia Podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewow podpisane za zgodébz oryginatem przez Podwykonawcow.
Nie dostarczenie ww. dowoddw traktowane ¢mzie jako uchylanie s¢ Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugupcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzia@
niniejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia @i Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagapo
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawe do ziaenia pisemnych wyfmien dotyczcych powodOw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7w@go terminu na ich zi@nie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkp@waajacych zasadnig bezpdredniej
zaptaty, Zamawiary skltada do depozytudowego kwaot potrzebir na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;
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4) Zamawiajcy jest zobowgzany zaptad podwykonawcy nalme wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadna Wykonawca nie ziky w trybie okrélonym
w pkt 2 i 3 wyjdnien w sposob wystarczgjy wykazupcych niezasadré bezpdredniej zaptaty.
Bezpdrednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek ualeh
podwykonawcy;
5) Kwote zaptacop podwykonawcy lub skierowando depozytu glowego Zamawiagy potgca
Z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.
Faktury przejciowe/kaicowa leda ptatne w cagu 30 dni od daty deczenia Zamawiagemu faktury
wraz:
1) z protokotami odbioru ezciowego/kacowego potwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru;
2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcontpoykh mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;
- z zastrzeeniem ust.2 pkt 4 i 5.
. Warunki wystawienia faktury kacowej wynoszcej 10 % wartéci umownej:
1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkiclt migtych umows i dofgczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcye rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to taitostateczna;
2) Wykonawca spetni przestanki okltene w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 powsj;
Podstaw wystawienia faktury kacowej lkedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niedbych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentow i dokumentacji powyecezej, sporgdzonych przez Wykonawc
Termin ptatndci za faktury czsciowe i kaicows wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamagdamu
faktury wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mawast. 1, ust. 3 i ust. 4 powsj.
. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie platne przelewem na jego rachunek w Banku nr
............................................................................. w terminie 30 drd daty otrzymania kompletnej
faktury przez Zamawiagego.
Pfatnik: Miasto Biatystok - Urzd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Siomska 1,
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000. Miasto Bialgsto Urzad Miejski w Biatymstoku jest
czynnym podatnikiem podatku VAT.
. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:
NABYWACA:  Miasto Bialystok — Urad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 542-030-46-37
ODBIORCA: Urzd Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

§9
Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvcprzedmiotu umowy do odbioru koowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwesiergk gotowdci robét do odbioru, w ggu 7 dni
roboczych powota komisjodbioru kacowego, ktéra w agu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakaczy¢ czynndci odbioru lub odméwi odbioru, uzasadnigg swop decyzg na pimie. Podstaw
odmowy odbioru, &dzie sytuacija, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - trazie istnienia wad, do czasu ich
usungcia przez Wykonawg
Dokumentem odbioruddlzie spisany protokét zawienay wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak te
terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w tej dacie wad.
. W przypadkach, o ktérych mowa @ 8 ust. 1 odbiory g&ciowe) Zamawiajcy obowgzany jest
do dokonania odbioru ¢gci robdt w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia adtbioru przez
Wykonawe.
. W przypadku robo6t zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowhzany jest dokonaich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty iojtogzenia do odbioru przez Wykonayyc
a Wykonawca zgtosi Zamawigiemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedeeni
Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawdgpmu przystuguj nastpujace
uprawnienia:
1) jezeli wady utrudniagg oddanie przedmiotu umowy dazyikowania, a jednocZaeie nadaj Sie
do usungcia, ma@ze odmowé odbioru do czasu usuia wad;
2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, mae zagdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub olbrénia przystugujcego wynagrodzenia
. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturya&owej po usuriciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuntecia wad nasjpuje w formie pisemnej w ggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich ustiai
przez Wykonawe.
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10.

Zadajgc usungcia stwierdzonych wad, Zamawiday wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usguie.

W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiagcy maze usuné¢ wade w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisgm
powiadomieniu Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usungcia, Zamawigcy ma prawo obui¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai.
Do czasu zakiczenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi petoedpowiedzialné¢ za wykonane
roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§10
. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaneoboty na okres ..... lat oraz kkojmi na
okres .......... lat ktorej bieg rozpoczynasw dniu nasgpnym liczc od daty potwierdzenia usgnia

wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostateczngmpedmiotu umowy i podpisania przez

Zamawiajcego i Wykonawe protokotu odbioru kacowego — zgodnie z kartgwarancyjn

wystawiory najp&niej w dniu odbioru kbcowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolaemy jest uswt lub dostarcz§ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wyidgrolecenia przez Zamawigiego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegoezpprZamawiacego, ma on prawo
powierzy¢ usungcie wady osobie trzeciej na wggkzny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumow.

Zgtoszenie wad dokonywanedzie przez Zamawiggego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli

zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Wykonawca zobowizuje s¢ do podpisania w dniu odbioru koowego robo6t Karty gwarancyjnej —

zalgcznik nr 2 do umowy.

811
Tytutem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieez@nwysokdaci
10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, cansivi kwot ............ccccccceennine zt w formie

Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania i pokryciu
roszczé z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantg zgodne z umaywykonanie robét, zostanie zwrécone lub
zwolnione w cigu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznanizptZamawiajcego za nalg/cie
wykonane. Pozostala g€ zabezpieczenia zostanie zwrécona ygai 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przesugtia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobemije sé do uregulowania
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy na okres niedhy na realizagjumowy po przesugciu
terminu.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§12
Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagtujacy zakres robot:
L) e firma ..........oo
) e ————————————— firma..........o.o

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechani

Wykonawca mee:

1) powierzy¢ realizacg czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazam ofercie
takiej czsci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza inny zakres podwykonawstwaznprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcdw niprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.
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Zamawiagcy maze zadat od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegolnéci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgauPodwykonawca, nie

spetniaj warunkéw lub wymagadotyczcych podwykonawstwa, okilenych w SIWZ lub nie daj

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcyscz zamowienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykayawdotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si na zasadach oldlenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykeoca jest

zobowhpzany wykazad Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnigje w stopniu nie mniejszym:nivymagany w SIWZ.

. Wykonawca, Podwykonawca zobazany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane nie pgaéiej niz 14 dni przed jej

zawarciem, przy czym Podwykonawca jest olyaany dojczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowsitdxhiast przyapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonagvpowinno by poprzedzone akceptgagimowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonaveg ktérej przedmiotem asroboty budowlane, musi zawi€éranastpujace

postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlanktbrych wykonanie stanowi podstaw
zaptaty przez Wykonawcwynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wy$ékeynagrodzenia za
powierzone prace oraz spojne zstig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminéw
rozliczeh;

2) zobowhzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebranezrz
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakaenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przedienia Zamawiajcemu — wraz z wiagrfaktura — kopii faktur
Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 2 — w terminidni od ich otrzymania;

4) zasady odbiorow robot wykonywanych przez Podwykagawee wskazaniem,ze odbi6r
dokonywany przez Wykonawaie kedzie wywoltywat skutku wzgkdem Zamawiajcego;

5) postanowienia spéjne z niniejsamowg w szczegolnéci w zakresie termindw wykonania robot
objetych umowg podwykonawcz, okreséw odpowiedzialdoi za wady wykonywanych przez
Podwykonawe robot budowlanych, a tak innych obowizkédw w stosunku do okreséw
wynikajacych z umowy;

6) postanowienia dotygee pfatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonaw@rawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotygee dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawmbec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytékio bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego;

9) postanowienia zakazige Podwykonawcy podzlecania wykonania robét budoyda
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét idalmych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajcego.

Umowa z Podwykonawicnie maze zawieré postanowié:

1) uzaleniajacych uzyskanie przez Podwykonawptatndgci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robdot wykonanych przez
Podwykonaweg;

2) uzaleniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przeykdWawe od zwrotu
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamaygiejo;

3) skutkupcych zatrzymaniem nateego Podwykonawcom wynagrodzenia wesck lub caldci
do czasu odbioru robot przez Zamawiggo;

4) dotyczicych sposobu rozlickeza wykonane roboty, unierdiwiajgcych rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiagcym a Wykonawg na podstawie niniejszej umowy;

5) dotyczicych realizacji rob6t budowlanych z terminem zdzym ni przewidywany niniejsg
umowg dla tych robot.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedinia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem & roboty budowlane, wraz z zestawieniemsédiorobot i wynagrodzeniem

Podwykonawcy (wynagrodzenie za poszczegolne rolpagycje kosztorysowe nie m® by wyzsze

niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz wskazaniem dwatacji dotycgcej wykonania robot,

ktore maj by¢ realizowane przez Podwykonagyaie zgtosi na gimie zastrzgen, uwaa Sk, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g roboty budowlane, nie spetdagj wymaga dotyczcych umowy
0 podwykonawstwo lub warunkow dotycych Podwykonawcy okéonych w niniejszej
umowie/niespetniacej wymaga okreslonych w SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, étdprzedmiotem g roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamaytiefo zastrzesn do tego projektu, Wykonawca
przediay poswiadczon za zgodnét z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem g roboty budowlane, nie zglosi naspiie sprzeciwu, uwa Sk, ze zaakceptowalet
umow.

Wykonawca przedklada Zamawjagmu péwiadczory za zgodn& z oryginatem kogi zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyjczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej
umowy. Wyhczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie degyumoéw o podwykonawstwo
0 wartaci wiekszej nz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy w terminach
ptatnasci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedity wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestrug@owego
Podwykonawcy lub inny wkeiwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia osob zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowizania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zmane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okreszdiy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjneggi gobowjzany nazadanie Zamawiacego
dokond cesji na jego rzecz koragi wynikajacych z tych zobowgizan.

Wykonawca zobowgzany jest zawiadamia niezwtocznie Zamawiagego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i gosivaniach sdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawogzicych sé w zwigzku z realizagj
umowy.

Zasady dotyczce Podwykonawcow mapdpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow

§13
Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
=Yg 0 o A1 = o Y
B I TAT AV (0 = o= N
Wykonawca mee dokonywa zmiany przedstawiciela oldlenego w ust. 1 pkt 2 za uprzedrigod;
Zamawiagcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisoigjeaej umowy.
Zgodnie ze zipong ofery, do realizacji zamdwienia zostanskierowane o0soby posiadeg

Wykonawca mee dokonywa zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionyaifescie, jedynie
za uprzedni zgody Zamawiajcego, akceptgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie madji przedmiotowej umowy musi by
uzasadniona przez Wykonagvoa pimie i wymaga zaakceptowania przez Zamaygie§o. Nowe
osoby musz posiada uprawnienia stosowne do wykonywanych czysonmraz kwalifikacje takie
same lub wysze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstamyoh w ofercie,_ w tym osoba
posiadajca uprawnienia budowlane do kierowania robotami olddnymi w specjalndi
inzynieryjnej drogowej, wskazane w ofercieSdiadczenie

Zamawiagcy maze za&adac od Wykonawcy zmiany os6b wymienionych w ust. 3gfeuzna,ze nie
wykonuje one swoich obowzkdéw wynikagcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiizg¢go zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowast. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sjplzenia aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca éwiadcza,ze tedzie realizowd zaméwienie za pomadnnych podmiotéw, na ktorych
zasoby zdolndci technicznej lub zawodowej (w odniesieniu do warunkéw dotygz/ch
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub @@iadczenia) powotywat giw ofercie:

nazwa innego podmiotu .................. w zakresie: .................. fosmie: ..................
Wykonawca, ktérypolega na sytuacji finansowej lub ekonomiczndnnych podmiotow, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu ...................l W zaKeeSi.................. w formie:
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10.

11.

.................. , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry awlyzat st do udosgpnienia zasobow,
za szkod poniesion przez Zamawiagego powstatwskutek nieudogpnienia tych zasobéw, chybe
za nieudosgpnienie zasobdow nie ponosi winy.

Wykonawca mee dokonywd zmiany innych podmiotow, o ktorym mowa w ust. B,ijedynie
za uprzedni zgody Zamawiajcego, akceptgrego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetia
warunki okrélone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat @msabach innych podmiotow
na zasadach oldlenych w art. 22a ustawy.

Zaakceptowana przez Zamavdeggo zmiana ktéregokolwiek podmiotu trzeciego, 6rnkin mowa
w ust. 8 wymaga spagdzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowzuje sé do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotmowy 0s6éb,
o ktérych mowa w ust. 3 i 4 umowy oraz podmiotovktérych mowa w ust. 7 i 8 umowy najroej
w dacie wystawienia faktury keowej, o ktérej mowa \g 8 ust. 4.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umowry:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakaenia prac ok&bonego wg 6 ust. 1 w wysokei
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien zwitoki;

2) w przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robdtanzowych przedstawionych w ofercie,
bez zgody Zamawiagego, w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwloke w usungéciu wad stwierdzonych przy odbiorze domwym lub stwierdzonych
w przeghdach gwarancyjnych w wysokd 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto zadya
dzien zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usgaie wad do dnia faktycznego usetia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawaapgo lub Wykonawge z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca w wysok&i 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracslokseech umowe, trwajgce powyej 20 dni
lub nieuzasadnione niepedje prac okréonych umove w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokai 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia ralkego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokoi 1 % wynagrodzenia umownego brutto wdam przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawsktorej przedmiotenmas
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysédd? % wynagrodzenia umownego brutto w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtgenie pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysok&ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdwm przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedizenie w terminie wskazanym W& 8 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokaci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto wdsan przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktbrym mowa @ 12
ust. 7 pkt 6 — w wysokei 2 % wynagrodzenia umownego brutto wzdgm przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedizenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktdrym mowa83 ust. 2 — 1 000 zt za kay
dzien zwtoki.

12)za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchnigdidbigtych zakresem robot, gtz
uzywanych przez wykonawdgako drogi dojazdowe, kaumowrg w wys. 500 zt brutto za kdy
dzien zwioki. Wykonanie, zleconych dragelektronicza lub faksem, robdt zwranych
z wyréwnaniem nawierzchni, winno nggic najp&niej w dniu nasfpnym, po przekazaniu przez
Zamawiajcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonaéonych robdét winno gy
potwierdzone na pinie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zengtzamawiagcego.

13) za niedostarczenie, najpbej w dniu odbioru kacowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robot karty gwarancyjnej — &av wysokaci 200 zt za kady dzien zwioki liczony
od dnia odbioru.

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej zwra operatem odbioru koowego
(dokumentaej powykonawcz) i tabeh — zestawieniem diugoi, powierzchni oraz il€ci
wykonanych elementéw drog, chodnikéw oraz towargysiginfrastruktury technicznej podpigan
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przez uprawnionego geodeatajp@niej w dzier odbioru kaicowego inwestycji, karw wysokdci
500 zt za kady dziex zwtoki liczony od dnia odbioru.

15) za brak udziatlu innego podmiotu (na ktérego zaswhgkonawca powotywat gi na zasadach
okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniamgaunkow udziatu w pogpowaniu,
w realizacji zaméwienia) w wysokoi 5 % wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowdku, o ktérym mowa w8 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi 2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

17) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika robo6t w danej begrbedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysok€ri 5 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kar umowry w przypadku odgpienia od umowy przez

Wykonawe z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzidhaZamawiajcy, w wysokdci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za gtjem wystpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1

ustawy Prawo zamoéwidepublicznych.

Strony dopuszczaj maozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysakoszkody rzeczywvicie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®j wystawi odpowiedni hott obcigzeniows, o ile nie

skorzysta z uprawnieokreslonych w ust. 5.

Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegOldoi z tytutu kar umownych, mag by¢

potracane z ptatnéxi realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoreawyraza bezwarunkow

zgock.

W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamavdiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§15

Wykonawca mee odsgpi¢c od umowy, jeeli Zamawiajcy wstrzymat wykonywanie robdt na okres

dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie fgcych po stronie Wykonawcy -$wiadczenie o odgpieniu mae

by¢ wowczas zteone w terminie do 3 dni od Zaja powyszego zdarzenia.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebikzaych przygcia placu budowy — z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagmz&amawiajcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobgeania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamasiago z powodoéw okéonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwat 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmow;

4) Wykonawca nie wykona obow#kéw, o ktorych mowa w 8§ 11 ust. 4;

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawiggemu dokumentu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
umowy, a opénienie przekracza 14 dni.

Niezalenie od przyczyn okigonych w ust. w ust. 2, w razie zaistnienia istptzraiany okolicznéci

powodupcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym, czego nie #ma byto

przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie awty maze zagrozi istothemu

interesowi bezpiechstwa pastwa lub bezpiecastwu publicznemu, zamawigy maze odsgpic¢

od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia wiadomaci o tych okolicznéciach. W takiej sytuaciji

wykonawca mee zadaé wylacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania egci umowy.

. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoréeavaznosci.

. W przypadku odgpienia od umowy Strony zoboyzane g do nasfpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rowédtug daty odgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robo6t na koszt Straidya kponosi odpowiedzialdé za odsgpienie
od Umowy;

3) sporadzenia wykazu materiatow i wdzen, ktorych nie mana wykorzysté do realizacji innych
robét, za ktére zaptaci Strona odpowiedzialna zgptnie od umowy;

4) Zamawiajicy zobowjzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowske i potwierdzone
protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY

§16
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaglla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu dgiéawy Prawo zamowte
publicznych.
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2. Strony maj prawo do przedienia terminu zakiczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych kxdzie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia robot, w nagbujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychelizie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia rob6t éda

2)

3)

4)

5)

6)

7

nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzial§é nie ponosi Wykonawca, w szczeg&dloo
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowystamenia kolizji z innymi
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwejggni, koniecznéci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczze miaty lub kpda moglty mi&€ wplyw
na dotrzymanie terminu zakozenia robot,

gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniefiwdiajace prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukbudowlan i wiedz techniczi, w szczegolnéci z powodu technologii realizaciji
prac okrélonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagegj konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest rastwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglho

gdy wystpi konieczné¢ wykonania robdét zamiennych Ilub innych robét nighhych
do wykonania przedmiotu umowy ze wgdli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwig dodatkowych, ktore wstrzymujlub op&niaja realizacg przedmiotu umowy lub
wystapienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

wystgpia op&nienia w dokonaniu oké&onych czynnéci lub ich zaniechanie przez wtwe
organy administracji pestwowej, ktdre nie g nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid,

gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwdleuzgodnid, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy g zobowhzane na mocy przepisOw prawazek op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. déeygowinny zosté wydane oraz nieas
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidtho

jezeli wystapi brak maliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania db i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazaniavistrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezalasych od Wykonawcy,

wystpienia sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Strony dopuszczaj mazliwos¢é zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrowhn@znych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobuzakresu wykonania przedmiotu umowy
W nastpujacych sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robét, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwman technicznych Ilub technologicznych, zniwskazane
w dokumentaciji projektowej, a wynikgjych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub nyia
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczndci realizacji rob6t wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej azmia
uznanych za nieistotne oggstwo od projektu budowlanego, wynikeych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych limpdrologicznych odbiegagych
w sposoéb istotny od pragiych w dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wygpbwania niewybuchow lub niewypatow, ktére magkutkowa
w $wietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbieggich w sposob istotny od przgych
w dokumentacji projektowej, w szczegdéob napotkania niezinwentaryzowanych lubgditie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekibw budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamitych rozwizan technicznych
lub materiatowych ze wzgtlu na zmiany obowrujacego prawa lub wynikaga z niedosipnasci
na rynku materiatéw lub ugdzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycafiami
z rynku lub w sytuacji konieczioi zwigckszenia bezpiecastwa realizacji rob6t budowlanych albo
usprawnienia procesu budowyadd usunécia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania zalonego efektu zytkowego,

6) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jedesmgm zmniejszeniu wynagrodzenia
Wykonawcy jeeli okaze sk, ze niektore elementy roboeds zbedne z punktu widzenia procesu
inwestycyjnego lub technologicznego,

.Budowa sciezki rowerowej wzdti ul. Radzymiskiej w Biatymstoku”
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7) wystapienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadygarn przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezinym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

8) wystgpienia sity wyszej uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. W przypadku okolicznii, o ktérych mowa w ust. 3 dopuszcza smiare wynagrodzenia. W takim
przypadku Wykonawca powinien przegyd do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej robot z uwzglnieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy brakikosztorysie
ofertowym odpowiednich wycen, cen nie 28gych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud obowzujgcych w miesicu, w ktorym kalkulacja jest spa@dzana oraz nakladéw
rzeczowych okrdonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a przypadku robét
dla ktorych nie okrdono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogointesswanych katalogow
lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zanjagégo.

5. Strony dopuszczajmazliwosé zmiany umowy w zakresie podwykonawcy roboét i os@kazanych
w ofercie, pod warunkiem wyzania zgody Zamawiagego na tak zmiare oraz spetnieniu warunkéw
okreslonych odpowiednio v 12 umowy.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.52 jest ztgenie uzasadnionego wniosku przez
strorg inicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony stosownego protokotu wraz gespizdarzenia
lub okoliczndci stanowacych podstaw do zadania takiej zmiany.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§17
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzegnggmnej zgody Zamawigego, wierzytelngci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§18
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowara@ mrzepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego
prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdwaablicznych.

§19
Strony dwiadczaj, ze zostaly poinformowanez iniektére dane zawarte w ¢ umowy, jak rownie
przedmiot umowy mag stanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wsrze
2001 r. o dospie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz647.t.)

§ 20
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowgddo rozstrzygane przez wdewy rzeczowo $d
powszechny w Biatymstoku.

§21
1. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralry cze$cia umowy %
1) Zestawienie kosztéw zadania —aggainik nr 1.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakd) — wzor — zagcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robdét.
5) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy
ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA
Dotyczy pogipowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Radzym#skie] w Biatymstoku”

Lp. Wyszczegblnienie robét Wartos¢ /z4/

1. |Sciezka rowerowa wzdtiul. Radzymiskiej

2. | Przebudowa sygnalizagjivietinej w Biatymstoku

Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjnych (wigmminimalny 0,80 »

3. (1,20 m) i 2 tablic pamtkowych (wymiar minimalny 0,80 x 1,20 m)

dwustronnych (w razie potrzeby na zlecenie Zamaaajo)

Inne koszty (nieujte w kosztorysie ofertowym):

- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz przekazaasa drogowego
Zarzmdowi Drég Miejskich Urzdu Miejskiego w Biatymstoku,
zapewnienie agtego dostpu /dogcia/ do pobliskich przé¢ dla ruchy
pieszego,

- koszty zwhzane z pelp obstug geodezyjp (w tym inwentaryzag
powykonawcz w 5 egz.),

- sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej Ill klasy Wwreaie objtym
terenem inwestyciji,

- koszty zwhzane z wuzyskaniem wszelkich niedhych opinii
i uzgodnie,

- odtworzenie warstwy humusu i zniszczonej zieleni,

- niezkzdne badania laboratoryjne,

- badania zagszczenia gruntu,

- ewentualny nadzér archeologiczny.

t aczna warté¢ netto:

t gczna wartcsé brutto (cena ofertowa brutto)
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, ........ccoiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres

w

ol

~

internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi
Przedmiot karty gwarancyjnej

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwandgtej przedmiotem gwarancjifdtugasci

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Data odbioru ostatecznego: dzie... miesic................. rok ...........

Ogolne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) ssviadcza,ze obgty niniejsz kartas gwarancyjm przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia ndone/zgltoszenia, umow dokumentag
projektowy, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, praegigechniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentamigbacymi cz:scia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzigha tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne
zmniejszajce wartgé¢ uzytkows, techniczg i estetyczg wykonanych robaét.

7.3 Okres gwarancji wynosi.. lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznggo
na wybrane elementy przedmiotu gwarangjirézne okresy gwarancji nadg je wymient w zakczniku do niniejszej
karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji j@kazostaje
przedhizony o okres od momentu zgtoszenia wady do momefnskjtecznego usugtia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymialgmentu na nowy, wolny od wad, azak
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katek:

7.6.1 Sity wyzszeyj;

7.6.2 Normalnego z#ycia obiektu lub jego eZci;

7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcey (Gwaranta).

.Budowa sciezki rowerowej wzdti ul. Radzymiskiej w Biatymstoku”
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8 Obowigzki Wykonawcy

10.

11.

12.

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowduje s¢ do nieodptatnego usumia wad zgtoszonych przez
Zamawiajcego lub upowznionego przedstawiciela Agtkownika w okresie trwania gwaranciji
w nastpujacych terminach:

8.1.1 Awarii, wad zagraajacych awari oraz wad uaizliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgtoszeniu, a jeeli usunigcie awarii lub wady z obiektywnych wzglow technicznych
nie jest maliwe w tym trybie, to niezwlocznie po uglieniu przeszkody;

8.1.2 Wad uradzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiae w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia;

8.1.3W pozostalych przypadkach - w terminie 14 dni odydagtoszenia, jeli strony
nie uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usugcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter

8.3 Jezeli usunicie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystapi z wnioskiem o jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobog#uje s¢ do nieodptatnego usugia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dbzym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie exdum
obiektu, dla ktérego okres gwarancjt juptyrat.

8.5 Stwierdzenie usugncia wad uwaa st za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugiych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnasé¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania s$waimbowizan zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaeie od udzielonej gwarancji jako, ponosi odpowiedzialr$o
Z tytutu rkojmi za wady obiektu budowlanego/robo6t budowlanych

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajcy (Uprawniony) zobowizuje sé do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu przekazania obiektu do &agacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usiom.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegjdy gwarancyjne odbywsasi¢ beda:

11.1.1 W pierwszym roku obowazywania gwarancji jakiei dwa razy co 6 miegty;
11.1.2 W pozostatym okresie obogzywania gwarancji jak&ei co 12 miesicy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamawi@j (Uprawniony) powotla komisj
odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktorej wej@rzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny staninrieznego oraz wska
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usciei

11.3 Datg, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawey
(Uprawniony) zawiadamiag o nim Wykonawe (Gwaranta) na pmie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jereli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadonyi o terminie i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie gggo przedstawicieli nieghlzie wywotywatozadnych
ujemnych skutkow dla waaosci i skutecznéci ustalé dokonanych przez komisprzeghdowsy.

115 Z kazdego przegidu gwarancyjnego spadzany ledzie szczego6towy protokdt przegu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egaiarzach, po jednym dla Zamawieggo
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W prayia nieobecnéci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawigy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegl

Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zawmjagdgo (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonaw(@waranta), a naginie potwierdza
zgtoszenie faksem lub drg@lektroniczg na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowkany potwierdzi niezwlocznie przyjcie zgtoszenia i okéli¢ sposob
i czas usuricia wady przy uwzgidnieniu terminéw okrdonych w pkt. 8.1.

.Budowa sciezki rowerowej wzdti ul. Radzymiskiej w Biatymstoku”

15



Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgsit@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i z&rguinictwem faksu. Za skuteczne uznage si
powiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawetz@i kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiggy (Uprawniony) wyle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pogdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmaeadres:

12.3.1 WyKonawcy (GWaranta) — ........c.eeeeeusiinieeine e iiiieiee e eeienenanen
12.3.2 Zamawiajcego (UPrawnionego) — .....uoeieieriie e ieieiee e eeaeeeeneenn

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w @R.3 strony zobowrane g
informowa si¢ niezwtocznie, nie piej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod osianany adres za skutecznie ghaory.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usunaé¢ wadk w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usunicia, Zamawigcy ma prawo obuié
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejskarty gwarancyja zastosowanie majodpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdwiablicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabzescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielagcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarang} jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawigego (Uprawnionego):

podpisy

.Budowa sciezki rowerowej wzdti ul. Radzymiskiej w Biatymstoku”
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