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wg rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, pn.:

wRozbudowe ul. Narodowych Sil Zbrojnych z Al. Jana Pawla II w Bialymstoku
wraz z infrastrukturg techniczng w ramach projektu:
Poprawa dost¢pnos$ci komunikacyjnej miasta Bialegostoku od strony Warszawy —

wlgczenie do trasy ekspresowej S8”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, w zwiazku
z wniesionymi pytaniami dotyczacymi Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

Zamawiajacy wyjasnia jn.:

Pytanie 1: Prosimy o zalgczenie pliku kosztorysu ofertowego branza mostowa — wezet
z rozszerzeniem ,xIs”. Nadmieniamy, iz pozostale wszystkie kosztorysy
pozostatych branz zostaly zalaczone z rozszerzeniem ,,xls”.

Odpowiedz 1: Zamawiajgcy zamieszcza calg dokumentacje projektowa, uzupetniona

o elementy niezbedne do przygotowania oferty, w tym - II. BRANZA

MOSTOWA - wezel -kosztorys ofertowy .xls

Pytanie 2: Zat. Nr 1A do SIWZ - Zestawienie kosztéw zadania pkt. 3 wskazuje
na wykonanie-Branza mostowa: przejscie dla zwierzat. Prosimy o zalaczenie
slepego kosztorysu ofertowego dla przejscia dla zwierzat.

ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail: sekretariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku — tel. 85 879 79 79



Odpowiedz 2:

Pytanie 3:

Odpowiedz 3:

Pytanie 4:

Odpowiedz 4:

Pytanie 5:

Odpowiedz 5:

Pytanie 6:

Odpowiedz 6:

Pytanie 7:

Odpowiedz 7:

Pytanie 8:

Odpowiedz 8:

Pytanie 9:

Zamawiajagcy zamieszcza calg dokumentacje projektowa, uzupehiona
o elementy niezbedne do przygotowania oferty, w tym II. BRANZA
MOSTOWA - przejscie -kosztorys ofertowy .xls

W zalgczonej dokumentacji brak jest przedmiarow robdt dla branzy
mostowej: wezel 1 przej$cie dla zwierzat. Prosimy o uzupelnienie o w/w
przedmiary celem wykonania rzetelnej wyceny.

Zgodnie z odpowiedziami nr 1inr 2.
Proszg o zalaczenie dokumentacji geologicznej dla obiektéw mostowych.

Zamawiajgcy zamieszcza cala dokumentacj¢ projektows, uzupetniong
o elementy niezbedne do przygotowania oferty, w tym dokumentacje
geologiczno-inzynierska dla  posadowienia obiektéw  budowlanych
rozbudowy ulicy Narodowych Sit Zbrojnych.

Przejscie dla zwierzat PZ-1. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy,
II czgs¢ mostowa, I1.2 Przejscie - Brak rysunku zbrojenia typowego
przepustu skrzynkowego. Prosimy o uzupelnienie.

Prefabrykaty = przepustow  skrzynkowych nalezy wykona¢ zgodnie
z katalogiem ,,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych",
Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0., Warszawa, 2007.

Prosimy o podanie kolorystyki obiektow — ,,Wiadukty i $ciany oporowe
na dwupoziomowym skrzyzowaniu ul. Narodowych Sit Zbrojnych z Al. Jana
Pawtla II w Biatymstoku™.

Kolorystyka obiektow ustalona zostanie na etapie realizacji inwestycji.

Wiadukty 1 $ciany oporowe na dwupoziomowym skrzyzowaniu.
W dokumentacji projektowej brak rysunku zbrojenia prefabrykowanej belki
strunobetonowej sprezonej typu ,,1”. Prosimy o uzupenienie.

Zamawiajacy zamieszcza calg dokumentacje projektows, uzupelniong
o elementy niezbgdne do przygotowania oferty przez Wykonawcow.

Dodano rysunek: UN.12 Belki prefabrykowane typu T. Zbrojenie
i sprezenie.pdf

Prosimy o zalgczenie Szczegolowych Specyfikacji Technicznych na obiekty
mostowe.

Zamawiajacy zamieszcza calg dokumentacje projektows, uzupelniong
o elementy niezbedne do przygotowania oferty przez Wykonawcow, w tym
STWiORB branza mostowa.

Kosztorys ofertowy II. Cz. Mostowa — Wezet poz. 7.1.4 zaktada M.16.02.04
Instalacje odprowadzajgcg wode z obiektéw inzynierskich. Dokumentacja
rysunkowa i opis techniczny wskazujg na zastosowanie rur GRP na kolektor



Odpowiedz 9:

Pytanie 10:

Odpowiedz 10:

Pytanie 11:

Odpowiedz 11:

Pytanie 12:

Odpowiedz 12:

Pytanie 13:

Odpowiedz 13:

Pytanie 14:

Odpowiedz 14:

odwodnienia. Prosimy o informacje, czy kolektor odwodnienia jaki nalezy
wykona¢ w poz. kosztorysowej nr 7.1.4 mozna wykona¢ rowniez z innych
materiatéw np. HDPE lub PE.

Zamawiajgcy zaklada wykonanie instalacji z rur GRP.

Dokumentacja mostowa, I1.CZ. MOSTOWA WEZEL — kosztorys ofertowy,
pozycja 9.1.1. zaklada wykonanie M.18.01.01 Urzadzenia dylatacyjne
modutowe. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy wymaga, aby urzadzenia
dylatacyjne modutowe posiadaly nakladki wyciszajace oraz proszg o podanic
rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego dylatacji. Elementy te maja znaczny
wplyw na ceng dylatacji.

Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia dylatacyjne modulowe posiadaty
naktadki wyciszajace.
Zabezpieczenie antykorozyjne dylatacji zostalo opisane w stosownej SST.

Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, II CZ. MOSTOWA, II.1
wiadukty i $ciany zaklada wykonanie $cian oporowych monolitycznych.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiast $cian oporowych monolitycznych
mozliwos¢ zastosowania $cian oporowych z elementow prefabrykowanych?

Sciany oporowe powinny byé wykonane jako monolityczne.

Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, II CZ. MOSTOWA, II.1
wiadukty i $ciany zaklada wykonanie $cian oporowych monolitycznych.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang technologii wykonania Scian oporowych
monolitycznych na wykonanie $cian oporowych z gruntu zbrojonego?

Sciany oporowe powinny by¢ wykonane jako monolityczne.

W zwigzku z brakiem zalaczonej kompletnej dokumentacji z branzy
mostowej (m.in. brak SST, dokumentacji geologicznej, slepego kosztorysu
ofertowego na przejscie dla zwierzat, przedmiaréw robot) prosimy
o wydluzenie terminu mozliwosci zadawania pytan do Zamawiajacego
odnosnie dokumentacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do
Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajgcy jest zobowiazany
udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie podzniej niz na 6 dni przed
upltywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tre§ci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Dokumentacja projektowa/Projekt Wykonawczy/Il Cz. Mostowa/Il. 1
Wiadukty i $ciany/ na rysunkachSSZ.04 d i SSZ.04 e - $ciany szczelinowe
zbrojenie wg wykazow zbrojenia cigzar stali dla niektorych Zeber wynosi
0,00 kg. Prosimy o potwierdzenie, ze nie jest to pomyltka.

Zamawiajgcy zamieszcza poprawione rysunki.



Pytanie 15:

Odpowiedz 15:

Pytanie 16:

Odpowiedz 16:

Pytanie 17:

Odpowiedz 17:

Pytanie 18:

Odpowiedz 18:

Pytanie 19:

Odpowiedz 19:

Pytanie 20:

Odpowiedz 20:

Pytanie 21:

Odpowiedz 21:

Kosztorys ofertowy “Wiadukty i Sciany oporowe na dwupoziomowym
skrzyzowaniu ul. Narodowych Sit Zbrojnych z Al. Jana Pawla I
w Biatymstoku poz. 10.1.M.19.01.03 Balustrady i porgcze stalowe. Prosimy
o udostgpnienie dokumentacji balustrad i poreczy stalowych.

»Balustrady 1 porecze stalowe sg pokazane na rysunkach projektu
wykonawczego oraz opisane w opisie technicznym w punkcie 3.4.8
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.”

Prosimy o zamieszczenie pelnej dokumentacji technicznej dotyczacej
budowy kanalizacji deszczowej. W folderze zamieszczonym przez
zamawiajgcego (w linku do dokumentacji) znajdujg si¢ tylko dwa pliki
P158_STWiORB. Brak dokumentacji uniemozliwia przeprowadzenie
rzetelnej wyceny.

Zamawiajgcy zamieszcza calg dokumentacje projektows, uzupetniong
o elementy niezbgdne do przygotowania oferty przez wykonawcow.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji technicznej dotyczacej przebudowy
wodociggu zgodnie z zawartoscia projektu wg opisu technicznego.
W folderze zamieszczonym przez zamawiajacego (w linku do dokumentacji)
brakuje m.in. profili podtuznych, schematéw montazowych i zespotu
napowietrzajgco-odpowietrzajgcego, rysunkow komoér. Brak dokumentacji
uniemozliwia przeprowadzenie rzetelnej wyceny.

Zgodnie z odpowiedzia nr 16.

W opisie technicznym docelowej organizacji ruchu — pkt 4 — przyjeto stupki
hektometrowe Ula, w kosztorysie robdt drogowych nie uwzgledniono tych
stupkéw. Czy te roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j, jezeli tak to
prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

W cenie ofertowe] nie nalezy uwzglednia¢ stupkow hektometrowych.

Na rysunku DR 3.2 oraz w kosztorysie przyjeto drenaz 126/113 i 300,
narys DR3.3. jest srednica 100. Jakg srednice przyja¢ w cenie ofertowej?

Zamawiajgcy zamieszcza poprawione rysunki — poprawna srednica 126/113.
Na rysunku DR 3.3 dren nie jest przykryty geotekstylem, na rysunku DR 3.2.
geotekstyl jest roOwniez zaznaczony na gorze drenu. Jak przyjaé w cenie

ofertowej?

Zamawiajacy zamieszcza wraz z dokumentacjg projektowg poprawiony
rysunek DR 3.3.

W udostepnionej dokumentacji nie ma ST, prosimy o udostepnienie ST,

Zamawiajgcy zamieszcza wraz z dokumentacjg projektowag STWiORB,



Pytanie 22:

Odpowiedz 22:

Pytanie 23:

Odpowiedz 23:

Pytanie 24:

Odpowiedz 24

Pytanie 25:

Odpowiedz 25:

Pytanie 26:

Odpowiedz 26:

Pytanie 27:

Odpowiedz 27:

Pytanie 28:

W udostgpnionej dokumentacji nie ma kosztorysu przejécia dla zwierzat,
prosimy o udostepnienie tego kosztorysu.

Zgodnie z odpowiedzig nr 2.

Prosimy o uzupelnienie dokumentacji branzy sanitarnej o projekt
wykonawezy kanalizacji deszczowej oraz brakujace rysunki przebudowy
sieci wodociggowej zgodnie z wyszczegdlnieniem zawartodci projektu.

Zamawiajacy zamieszcza calg dokumentacj¢ projektowa, uzupehiona
o elementy niezbgdne do przygotowania oferty przez Wykonawcdw.

Zwracam si¢ z prosbg o uzupelnienie dokumentacji branzy elektrycznej
zamieszczonej nha stronie zamawiajacego o rysunki i opisy techniczne oraz
zestawienia materialow dotyczace; o$wietlenia ulicznego, przebudowy sieci
energetycznych, przebudowy sygnalizacji swietlnej.

Zgodnie z odpowiedzig nr 23.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie innego materialu, o parametrach
nie gorszych od przyjetych na kanalizacji deszczowej: dla rur od DN 200 mm
do DN 400 mm rury PVC lite SN 8, a dla DN 500 do DN 900 rury
zelbetowe?

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi:
HDobu-d;)wv -k_ax-léli-zacii deszcza;wei nalez%f stosowac: _ o
- rury o przekroju do @ 400 mm rury PEHD, PP, PE, kamionkowe nowej generacji lub inne
o podobnych parametrach. W gruntach wysadzinowych nalezy projektowaé rurociag
selbetowe , WIPRO” , kamionkowe lub inne o wymaganych parametrach na wzmocnionyr

podfozu lub w obudowie ;
- powyzej @ 400 mm rury GRP, PEHD o jednolitej strukturze, Zelbetowe ,,WIPRO™ .

kamionkowe nowej generacji lub inne o wymaganych parametrach na wzmocnionym podiozu
ewentualnie w obudowie betonowej.

Zwracamy si¢ o umieszczenie dokumentacji projektowej na kanalizacje
deszczowa.

Zgodnie z odpowiedzig nr 23.
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie innego materiatu, o parametrach nie
gorszych od przyjetych na kanalizacji deszczowej: dla rur od DN 200 mm
do DN 400 mm rury PP SN§?
Zgodnie z odpowiedzig nr 25.
Zwracamy si¢ 0 umieszczenie

dokumentacji projektowe] na sie¢
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Odpowiedz 28:

Pytanie 29:

Odpowiedz 29:

Pytanie 30:

Odpowiedz 30:

Pytanie 31:

Odpowiedz 31:

Pytanie 32:

Odpowiedz 32:

Pytanie 33:

Odpowiedz 33:

wodociagowa (profile, schematy weztow wodociggowych ).
Zgodnie z odpowiedzig nr 23.

Zwracamy si¢ o udostgpnienie Warunkéw Technicznych Wodociagow
Biatostockich do budowy wodociagu na ww. kontrakcie.

Zamawiajacy wraz z dokumentacjg projektowg zamieszcza Warunki
Techniczne Wodociggow Biatostockich.

Zwracamy si¢ o uzupelnienie dokumentacji projektowej o szczegét zespotu
odpowietrzajacego DN80 ( przejscie pod kanalem c.o. miedzy weztami W18
— W19 na sieci wodociggowej).

Dotaczono rysunek: P158-VRD-PW-01-002-13001-01 — ,,Szczegdt zespotu
napow-odpowiet.pdf”.

Zwracamy si¢ 0 potwierdzenie, iz na ww kontrakcie do budowy wodociggu
nalezy zastosowa¢ rury zeliwne DN 300 o grubosci $cianki jak dla klasy C40
zgodnej z norma PN —EN 545:2010.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz warunkami technicznymi:

Do budowy wodociagu o $rednicy @ 300 mm, 400 mm zastosowac rury z zeliwa sferoidalnego
Klasy 40 zgodnie z norm PN-EN545:2010 (E) z powloka cynkowo-aluminiowa w ilosci 400 g/m2 i
pokryciem wierzchnim z armaturg firm AVK, HAWLE, FUSION lub innych posiadajacych wyroby
0 porownywalnej lub wyzszej jakosci i parametrach technicznych.,

Do budowy sieci wodociagowej zakresie Srednic @ 110-8 225 mm zastosowa rury PE100 SDR17
odporne na propagacje peknie¢ np. typu RC, TS itp,, z armaturg firm np. AVK, HAWLE, FUSION lub
innych posiadajacych wyroby o porownywalnej lub wyzszej jakosci i parametrach technicznych,
laczone metoda zgrzewania. Do przebudowy przylacza wodociagowego zastosowac rury PE IMPa

Zwracamy si¢ o uzupelnienie dokumentacji projektowej o profile podtuzne
kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z odpowiedzig nr 23.

W opisie technicznym Projektu Wykonawczego kanalizacji sanitarne;
w  zakresie $rednic od DN200 do DN 400 sg zaprojektowane rury
kamionkowe kielichowe z uszczelka EPDM, sa to rury bardzo drogie,
co w efekcie podniesie znaczaco koszt inwestycji, ponadto rury te nie sg
stosowane w miescie Bialystok, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
rur wykonanych z PVC klasy S lite?

Zgodnie z warunkami technicznymi:



Pytanie 34:

Odpowiedz 34:

Pytanie 35:

Odpowiedz 35:

Pytanie 36:

Odpowiedz 36:

Pytanie 37:

Odpowiedz 37:

Pytanie 38:

Odpowiedz 38:

Pytanie 39:

Odpowiedz 39:

Do budowy kanatu sanitarnego naledy zastosowac:

0 rury
. do Srednicy ¢ 0,40 z PVC, PP o jednorodnych Sciankach fub kamionkowe nowej
generacji
' powyzej ¢ 0,40 m z widkien poliestrowych lub kamionkowe nowej generacji

Zaleca sie stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym dogodne sprawdzenie m.in.
Srednicy, materialu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do
odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociag zostat utoZony w sposob uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Zwracamy sig¢ o potwierdzenie, iz na ww. kontrakcie do budowy wodociagu
nalezy zastosowa¢ rury zeliwne DN 400 o grubosci $cianki jak dla klasy C40
zgodnej z norma PN -EN 545:2010 .

Zgodnie z odpowiedzig nr 31.

Prosze o wskazanie dzialek zaliczanych do I etapu przy przekazywaniu placu
budowy.

Zamawiajgcy informuje, ze plac budowy zostanie przekazany w calosci,
w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy.

Proszg o wskazanie dziatek zaliczanych do II etapu przy przekazywaniu placu
budowy.

Zgodnie z odpowiedzig nr 35.
Czy etapy 11 II wyczerpuja przekazanie catosci placu budowy.
Zgodnie z odpowiedzig nr 35.

W zwigzku ze skréceniem czasu realizacji o polowe zwracamy sie
0o potwierdzenie, ze mozna -catkowicie zamkng¢ skrzyzowanie ulic
Narodowych Sit Zbrojnych — Jana Pawta II, co warunkuje wykonanie zadania
W wyznaczonym terminie.

Zamawiajacy informuje, iz opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
budowy lezy po stronie Wykonawcy. Projekt zostanie zaopiniowany po jego
przedtozeniu Zarzadcy drogi, jednakze niedopuszczalne jest catkowite
zamknigcie ruchu na skrzyzowaniu Jana Pawla II i Narodowych Sit
Zbrojnych.

Zwracamy si¢ o wylaczenie z biegu terminow okreséw zimowych, jak ma
to miejsce w umowach np. GDDKIA.

Zamawiajgcy informuje, Ze okres zimowy nie zostanie wylaczony z biegu
terminow.



Pytanie 40:

Odpowiedz 40:

Pytanie 41:

Odpowiedz 41:

Pytanie 42:

Odpowiedz 42:

Pytanie 43:

Odpowiedz 43:

Pytanie 44:

Odpowiedz 44:

Pytanie 45:

Odpowiedz 45:

Pytanie 46:

Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznych.

Zamawiajacy zamieszcza calg dokumentacj¢ projektows, uzupehiona
0 elementy niezbegdne do przygotowania oferty przez Wykonawcow, w tym
specyfikacje techniczne.

Prosimy o informacjeg jakie dziatki zostang przekazane w I etapie przekazania
placu budowy.

Zgodnie z odpowiedzig nr 35.

Prosimy o informacj¢ jakie dziatki zostang przekazane w II etapie
przekazania placu budowy.

Zgodnie z odpowiedzig nr 35.

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy przewiduje wigeej niz 11 etapy
przekazywania placu budowy.

Zgodnie z odpowiedzig nr 35.

Prosimy o informacj¢ czym spowodowane jest skrocenie terminu realizacji
zadania z 21 miesigey (I przetarg) na 12 miesigcy, czy Zamawiajacy dokonat
modyfikacji dokumentacji technicznej w stosunku do [ przetargu?

Zamawiajgcy informuje, Ze nie zostata dokonana modyfikacja dokumentacji
projektowe;j.

Z uwagi na skrécony termin realizacji przedmiotu umowy prosimy o zmiang
umowy 6 pkt 2) przekazania Wykonawcy placu budowy w etapach,
tj. I etap - w ciggu 30 dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem
wydania mu przez Wykonawcg dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy, natomiast kolejne etapy w terminie 10 dni od zgloszenia gotowosci
przejgeia danego etapu, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Na

2) przekazania Wykonawey placu budowy w etapach, tj. I etap - w ciagu
7 dni od dnia podpisania umowy, pod warunkiem wydania mu przez
Wykonawcg dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy, natomiast
kolejne etapy w terminie 10 dni od zgloszenia gotowosci przejecia danego
etapu, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy.

Z uwagi na skrocony termin realizacji przedmiotu umowy prosimy
o wylgczenie okresu zimowego z czasu na wykonanie zadania. Prosimy
0 poprawienie umowy poprzez zmiane § 7 pkt ,,5. Niesprzyjajace warunki



Odpowiedz 46:

Pytanie 47:

Odpowiedz 47:

Pytanie 48:

Odpowiedz 48:

Pytanie 49:

Odpowiedz 49:

Pytanie 50:

Odpowiedz 50:

Pytanie 51:

Odpowiedz 51:

Pytanie 52:

atmosferyczne utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy pozostaja bez
wplywu na termin okreslony w ust. 1 niniejszej umowy.”

Na

»Do czasu realizacji rob6t nie wlicza si¢ okresow zimowych, okres zimowy
trwa od 15 grudnia do 15 marca liczony jako trzy miesigce, jezeli przekazanie
I etapu placu budowy wypada w okresie zimowym, wowczas termin
wykonania przedmiotu umowy biegnie od konca okresu zimowego czyli
od 15 marca.”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu umowy.

Z uwagi na skrocony termin realizacji przedmiotu umowy prosimy
o odpowiedz czy Zamawiajagcy dopuszcza catkowite zamkniecie
skrzyzowania na czas realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z odpowiedzig nr 38.

Z uwagi na skrocony termin realizacji przedmiotu umowy prosimy
0 odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszeza zmiang technologii wykonania
wiaduktow i scian oporowych monolitycznych i $cian szczelinowych.

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje zmiany technologii. Oferte nalezy
zlozy¢ zgodnie z zamieszczong dokumentacja projektowa.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drenazu wraz
ze $ciankami szczelnymi w innej technologii, pozycje drogowego kosztorysu
ofertowego

- D.11.03.01 Whbijanie scianek szczelnych typu Larsen gleboko$¢ wbicia
s$cianki do 16'm - 470 m

- D.03.03.01 Drenaz z rurka drenarska 300 mm - 584 m.

Przy budowie drenazu 300 mm dopuszcza si¢ zastosowanie alternatywnych
technologii wykonania, pod warunkiem zachowania parametréw drenazy
z lokalizacja.

Dot. kanalizacji deszczowej. Proszg o uzupetnienie dokumentacji projektowej
0 mapy sytuacyjne, profile z naniesionymi badaniami podtoza gruntowego,

zestawienie studni, rysunki techniczne w celu dokonania wyceny.

Zamawiajgcy zamieszcza cala dokumentacje projektowa, uzupetniong
o elementy niezbgdne do przygotowania oferty przez wykonawcdw.

Dot. sieci wodociggowej Proszg o uzupelnienie dokumentacji projektowej
o profile z naniesionymi badaniami podloza gruntowego, schematy wezléw

wodociggowych, rysunki komor, w celu dokonania wyceny.

Zgodnie z odpowiedzig nr 50.

W zalgczonej dokumentacji brak jest specyfikacji technicznych, prosimy
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Odpowiedz 52:

Pytanie 53:

Odpowiedz 53:

Pytanie 54:

Odpowiedz 54:

Pytanie 55:

Odpowiedz 55:

Pytanie 56:

Odpowiedz 56:

Pytanie 57:

Odpowiedz 57:

Pytanie 58:

Odpowiedz 58:

Pytanie 59:

Odpowiedz 59:

Pytanie 60:

o uzupelnienie,
Zgodnie z odpowiedzig nr 50.

W' zalgczonej dokumentacji brak jest kosztorysu dotyczacego wykonania
przejscia dla pieszych, prosimy o uzupehienie.

W ramach opracowania nie przewiduje si¢ budowy odrebnych obiektow
inzynierskich stuzacych tylko jako przejscie dla pieszych.

Cigzar stali dla zeber $cian szczelinowych SSz2B-W, SSz3C-W oraz
SSz3E-Z wg wykazéw na rysunkach SSZ.04d i SSZ.04e wynosi 0,00 kg,
natomiast segmenty te, wg podziatu na sekcje zbrojeniowe, posiadaja po trzy
zebra. W zwiazku z powyzszym, prosimy o uzupehienie zestawienia stali dla
scian szczelinowych,

Zamawiajacy uzupelnit zestawienie stali.

Czy Zamawiajacy dopusci zamiang technologii muréw oporowych
monolitycznych na mury z gruntu zbrojonego?

Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje zmiany technologii. Oferte nalezy
ztozy¢ zgodnie z zamieszczong dokumentacja projektowa.

Na przekrojach poprzecznych wiaduktow WD-1 i WD-2 nawierzchnio-
izolacja na chodnikach ma 5 mm grubosci, natomiast przedmiar robot
w poz. 6.5.3 podaje 3mm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Nawierzchnio-izolacja powinna mie¢ Smm grubosci.

Prosimy o dodanie do przedmiarow mostowych pozycji zwigzanych
z wykonaniem drugiej warstwy papy pod kapami chodnikowymi.

Nie ma koniecznosci wyszezegélniania pozycji dla drugiej warstwy, zostala
ona uwzgledniona w naktadach poz. 6.2.1.

Czy tasmy uszczelniajgce water-stop maja by¢ wliczone w cene $cian
szczelinowych, zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej 2.2.1, czy tez
w pozycji 11.1.4 ,,Tasmy uszczelniajace przerwy technologiczne”

TasSmy water-stop nalezy uwzglednié¢ w pozycji 11.1.4.

Gdzie nalezy wbudowa¢ ta$my dylatacyjne z pozycji 11.1.3 kosztorysu
Lwezel”?

Tasmy dylatacyjne nalezy wbudowa¢ zgodnie ze SST M.20.01.03,
w miejscach dylatowania $cian oporowych, oporowych ze szczelinowymi,

przyczotkdw itp.

Prosimy o przekazanie rysunkow konstrukcyjnych wraz z zestawieniem stali
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Odpowiedz 60:

Pytanie 61:

Odpowiedz 61:

Pytanie 62:

Odpowiedz 62:

Pytanie 63:

Odpowiedz 63;

Pytanie 64:

Odpowiedz 64:

dla wykonania balustrad mostowych.

Wg zapisow SST M.19.01.03, balustrady nalezy wykonaé zgodnie
z ,Katalogiem detali mostowych”, opracowanym przez Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostow ,, Transprojekt-Warszawa” Sp. z 0.0., Warszawa,
2002, na zlecenie GDDKIiA; balustrady dla tomu II.1 (wiadukty i $ciany
oporowe) nalezy wykona¢ w oparciu o karte BAL 1.0, natomiast balustrady
dla tomu I1.2 (przejscie dla zwierzat) — w oparciu o karte¢ BAL 2.0, typ b).

W' ktorej pozycji przedmiarowej nalezy wycenié uciaglenie nawierzchni
od strony fozyska statego dla wiaduktow WD-1 i WD-2?

Uciaglenie nawierzchni nalezy uwzglednié¢ w cenie Jednostkowej wykonania
nawierzchni na obiekcie,

Jaki typ kotew talerzowych, oraz o jakim zabezpieczeniu antykorozyjnym,
nalezy zastosowa¢ na obiektach?

Nalezy zastosowa¢ kotwy talerzowe przedstawione na karcie CHO4
~Katalogu detali mostowych”, opracowanego przez Biuro Projektowo-
Badawcze Drog i Mostow » L ransprojekt-Warszawa” Sp. z o.0., Warszawa,
2002, na zlecenie GDDKIA. Zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z SST.

Prosimy o podanie ilosci (w mb) barieroporeczy o wysokosci 1100 oraz 1200
mm. (dot. pozycji 10.1.2. kosztorysu ,,wezel”)

Zamawiajgcy uzupeknit zapisy w kosztorysie.
Czy Zamawiajgcy zgodzi sig, aby na czas wykonywania robét budowlanych
zamkng¢ catkowicie skrzyzowania ulicy Narodowych Sit Zbrojnych z Al

Jana Pawla 11?7

Zgodnie z odpowiedzig nr 38.

Ponadto, Zamawiajacy dzialajac na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje

0 zmianie tres¢ SIWZ, jn.:

Rozdziat IV pkt 1 SIWZ (Termin wykonania zamdwienia) otrzymuje brzmienie:

»1. Przedmiotowe zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie do 8 miesi¢cy od dnia

podpisania umowy.

W projekcie umowy (zatacznik nr 6 do SIWZ):

—  § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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» 2) przekazania Wykonawcy placu budowy w ciagu 30 dni od dnia podpisania umowy,
pod warunkiem wydania mu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy,”

—  § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»l. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie
do 8 miesi¢cy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem sytuacji okreslonej

w § 17 ust. 2 umowy.”

Zmianie ulega Zalacznik nr 1A do SIWZ (zestawienie kosztow zadania) — Zamawiajgcy

zamieszcza nowy zalgcznik na swojej stronie internetowe;.

Jednoczesnie, Zamawiajacy zmienia termin skladania i otwarcia ofert, jn.:
Nowy termin skladania ofert: do dnia A1 /09/2017 r. do godz. 09:45
Nowy termin otwarcia ofert: dnia 11 /09/2017 r. o godz. 10:00

Dokonane wyjasnienia oraz zmiany STWZ wiaza Wykonawcow z chwila zamieszczenia

na stronie internetowej Zamawiajgcego.

ZASTEPCA FREZYDENTA MIASTA
”~”

L.
(A ki
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