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Biuletyn Informacji Publiczne;j

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na;

sBudowe wezla drogowego w Porostach:
ul. Gen. F. Kleeberga — droga krajowa Nr 8 — droga wojewodzka Nr 676 —
ul. Aleja Jana Pawla IT w ramach projektu: Poprawa dostepnosci komunikacyjnej

miasta Bialegostoku od strony Warszawy — wlgezenie do trasy ekspresowej S8”

Dzialajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamOwien publicznych (DzU. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp,
W zwiazku z wniesionymi pytaniami dotyczacymi Specyfikaciji Istotnych  Warunkéw

Zamowienia, Zamawiajacy wyjasnia Jh

Pytanie nr 1

W udostepnionych materiatach przetargowych jest tylko projekt drogowy, kiedy bedzie
udostepniona kompletna dokumentacja techniczna?

Odpowiedz:

W zwiazku ze zmiang formuly przetargu na ,Zaprojektuj i wybuduj” Zamawiajgcy
zamieszcza program funkcjonalno - uzytkowy, oraz projekty architektoniczno-budowlane dla

przedmiotowego zamdowienia, na podstawie ktorych nalezy przygotowagé oferte.

ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e-mail: sekretariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzedu Miejskiego w Biatymstoku — tel. 85 879 79 79



Pytanie nr 2

Na stronie zamawiajacego zostata udostepniona Dokumentacja Projektowa dotyczaca
przedmiotowego zaméwienia. Sg to wylgcznie podstawowe rysunki projektu drogowego oraz
opis techniczny. Prosz¢ o niezwloczne udostepnienie kompletnej dokumentacji projektowe;
oraz wszystkich pozostatych dokumentéow stanowigcych opis przedmiotu zamodwienia
1 podstawe przygotowania oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 3

Prosimy o zalaczenie projektu budowlanego i wykonawczego do branzy mostowej: wezel
i przejécie dla zwierzat.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 4

Prosimy o zalgczenie Szczeglowych Specyfikacii Technicznych do branzy mostowej: wezet i
przejscie dla zwierzat.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 5

Prosimy o zalaczenie dokumentacji geologicznej do branzy mostowej: wezel i przejscie dla
zwierzat.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 6

Ze wzgladu na brak zalgczonego projektu budowlanego i wykonawczego dla branzy
mostowej (stan na dziefi 08.05.2017r) uniemozliwiajace mozliwo$¢ zadawania pytan
Zamawiajacemu odnosnie dokumentacji, prosimy o wydluzenie terminu mozliwosci

zadawania pytan.



Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 7
Prosimy o zatgczenie przedmiaréw robot do branzy mostowej: wezel i przejscie dla zwierzat,
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 8

Prosimy o zatgczanie $lepych kosztorysow ofertowych do branzy mostowej: wezel i przejscie
dla zwierzat.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie pelnej dokumentacji technicznej zgodnie z zestawieniem kosztéw
zadania dotyczace] m.in. budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej. W podanym przez zamawiajgcego linku znajduje sie tylko branza drogowa.
Brak dokumentacji uniemozliwia przeprowadzenie rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 10

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie projektu budowlanego, projektu wykonawczego,
przedmiaréw, kosztorysoéw wszystkich branz zadania. Zamieszczona przez Zamawiajgcego
dokumentacja jest niepelna.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 11
Odnosnie do wartosci uméw ubezpieczenia wymienionych w par. 3 ust. 1 umowy
Zamawiajacy odwoluje sie do par. 8 ust.l umowy, w ktorym zostala okreslona kwota

wstepnego wynagrodzenia kosztorysowego, przy czym jest tam wymieniona zaréwno kwota



netto, jak i kwota brutto. Wykonawca zwraca si¢ zatem z pytaniem, ktora z tych kwot ma
stanowi¢ warto$¢ przedmiotowych uméw ubezpieczenia?

Odpowiedz:

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia inwestycji w zakresie wymaganym w § 3 ust.

1 pkt 1)i2) na sume nie mniejsza niz cena ofertowa brutto za roboty budowlane.

Pytanie 12

Czy miesigczne raporty, o ktérych mowa w par. 5 ust. | umowy, majg by¢ skladane 7-ego
dnia nastgpnego miesiaca, po uptywie miesigca, ktérego raport dotyczy?

Odpowiedz:

Tak, raporty o ktérych mowa w § 5 ust. 1 projektu umowy, majg by¢ sktadane do 7-ego dnia

nast¢pnego miesiaca, po uplywie miesigca, ktorego raport dotyczy.

Pytanie 13

Jakich innych wykonawcow, z ktorych robotami ma skoordynowa¢ swoje roboty Wykonawca
opiniowanego zamdéwienia, zgodnie z par. 2 ust. 4, ma na mysli Zamawiajgcy? Jakie zakresy
Ci inni wykonawey beda wykonywaé?

Odpowiedz:

Obecnie gestorzy sieci nie prowadzg zadnych robét. Ewentualne roboty mogg byé
prowadzone w ramach projektowanych inwestycji przez PSG oraz PGE oraz wystapié
koniecznos¢ koordynacji robét w zwigzku z odkryciem w ramach przedmiotowej inwestycji

niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.

Pytanie 14

Czy o liczbie etapow, w ktorych nastapi przekazanie planu budowy, jak réwniez zakresie
obszaru udostepnianego w ramach kazdego z etapow decyduje Wykonawca?

Odpowiedz:

W zwigzku ze zmiang formuly przetargu pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 15
Wykonawca zwraca sie o skorygowanie tresci par. 8 ust. 2 umowy, ktéra w obecnym
brzmieniu jest sformufowana nieprawidtowo. Wykonaweca zwraca si¢ 0 nadanie par. 8 ust. 2

umowy nastepujacego brzmienia: Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn



cen jednostkowych netto okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie
wykonanych i odebranych ilosci ustalonych na podstawie inwentaryzacji podwykonawczej.
Odpowiedz:

W zwigzku ze zmiana formuly przetargu pytanie jest bezprzedmiotowe.

Pytanie 16

Od kiedy biegnie gwarancja jakosci i rekojmi w przypadku stwierdzenia przy odbiorze
koncowym wad nadajacych si¢ do usunigeia: od dnia podpisania protokolu odbioru
koficowego, ktory - w $wietle par. 10 ust 5 pkt 1 umowy — jest podpisywany, mimo
stwierdzenia wad nadajacych sie do usunigcia czy od nastgpnego dnia po potwierdzeniu
usunigeia tych wad, jak wynikatoby z par. 11 ust. 1 umowy? w karcie gwarancyjnej (pkt 7.3)
stwierdza sig, ze bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia spisania protokotu odbioruy
ostatecznego.

Odpowiedz:

Okres gwarancji i rgkojmi liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiajgcego i

Wykonawcg protokotu koncowego.

Pytanie 17

Odnosnie do par. 11 ust. 1 umowy, ktéry przewiduje obowigzek wykonawcy usuniecia wad
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Wykonawca zwraca sig, aby byt to termin
technicznie uzasadniony, tak jak w odniesieniu do wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, zgodnie z par. 10 ust.7 Umowy.

Odpowiedz:

Nowy projekt umowy zawiera ww postanowienie. Zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1) przy
wyznaczaniu terminu usunigcia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robét i ich

wykonanie zgodnie ze sztuka budowlana.

Pytanie 18

Odnosnie do okolicznosci wylgczajacych odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z gwarancji jakosci
Wykonawca zwraca si¢ o potwierdzenie, ze przez osoby trzecie, ktorych dzialanie wylgcza te
odpowiedzialno$¢ (pkt. 7.6.3 karty gwarancyjnej), rozumie sie takze Zamawiajacego.

Odpowiedz:



Przez osoby trzecie, ktorych dziatanie wylacza te odpowiedzialnosé, rozumie sie takze

Zamawiajacego

Pytanie 19

W zwigzku z trescig pkt. XXI.4.4) SIWZ, ktéry przewiduje, ze termin waznosci gwarancji
nalezytego wykonania umowy ma obejmowaé okres wykonania zaméwienia i okres rekojmi,
Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszeza zapewnienie przez
Wykonaweg dwoch odrgbnych gwarancji, tj. na okres wykonania zamdwienia i na okres
rekojmi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zapewnienie przez Wykonawce dwoch odrebnych gwarancji, tj. na
okres wykonania zamoéwienia i na okres rekojmi, z zastrzezeniem iz obie gwarancje muszg

by¢ zlozone przed podpisaniem umowy.

Pytanie 20

Wykonawca zwraca si¢ o obnizenie stawek kar umownych przewidzianych w par. 15 ust, 1
pkt 6) umowy, tj. z tytulu opdznienia lub braku zaplaty przez wykonawce na rzecz
podwykonawcy, z 1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcey do 1 % wynagrodzenia
brutto podwykonawey, ktore zostato zaptacone z opoznieniem lub jego zaplata nie nastapita;
par. 15 ust. 1 pkt 7) , pkt 8) i pkt 9), tj. odpowiednio z tytutu nieprzedtozenia projektu umowy
podwykonawezej, poswiadczonej kopii umowy podwykonawczej lub braku zmiany terminu
platnosci w umowie podwykonawczej, z 2% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy
do 2 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19  projektu umowy wysoko$¢ ww kar zostala obnizona. Podstawy ich naliczenia okre$lone

zostaly odpowiednio w § 19 ust. 1 pkt 9 -12) projektu UmMowy.

Pytanie 21

Wykonawca zwraca sie o wprowadzenie limitu kar umownych naleznych Zamawiajgcemu
z wszystkich tytutéw w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz:

Limit kar zostat ustalony w  § 19 ust. 7 projektu umowy,  zgodnie z ktérym tgczna

wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy ze wszystkich
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tytulow okreslonych w umowie nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

Pytanie 22

Czy obowigzek przedkladania Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawceow o uregulowaniu
wobec nich przez Wykonawce zobowiazan finansowych oraz poswiadczonych przez nich
dowodow przelewow (par. 9 ust. 2 pkt 1 umowy) dotyczy podwykonawcow wykonujacych
roboty budowlane, czy takze innych kontrahentéw Wykonawcy zatrudnionych dla realizacji
zamowienia? Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiotowy obowigzek ma szerszy zakres
1 dotyczy takze dostawcow i ustugodawcow, Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, ze
obowigzek skladania o$wiadczen o wywigzaniu si¢ z platnosci na rzecz podwykonawcow
dotyezy tych podwykonawcéw — dostaweow i ustugodawedw, ktorzy podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Nie ma zatem zastosowania do podwykonawcéw, z ktérymi umowy
nie osiagajg kryterium kwotowego (0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego/powyzej 50.000, -z})

Odpowiedz:

Obowiagzek przedkladania Zamawiajacemu oswiadczen podwykonaweéw o uregulowaniu
wobec nich przez Wykonawce zobowiazan finansowych oraz dowodéw zgodnie z § 9 ust.
2 pkt 1 umowy dotyczy podwykonawcow wykonujgcych roboty budowlane, a takze
realizujgcych dostawy i ushugi stanowigce czes¢ zamowienia publicznego. Obowigzek
przedktadania ww dowodéw  dotyczy dostawcow i ustugodawcow, ktérych umowy

wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ zgodnie z § 16 ust 11 umowy.

Pytanie 23

Czy os$wiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce
zobowigzan finansowych i dowody zaplaty majg potwierdzi¢ wywigzanie sie przez
Wykonawce z zobowigzan finansowych wobec podwykonawcéw za ten sam  okres
rozliczeniowy, za ktéry Wykonawca ma otrzymac platno$é od Zamawiajacego, czy tez mogg
dotyczy¢ wczesniejszego okresu rozliczeniowego w przypadku takiego umownego
uregulowania wymagalnosci roszczen podwykonawcow? Wykonawea zwraca uwage, Ze
zamawiajacy wymaga w par. 9 ust. 2 pkt. 1) umowy, aby wynagrodzenie podwykonawcy
stawato si¢ wymagalne automatycznie po zaistnieniu wymagalnosci roszczenia Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego. Wymog zalgczenia o$wiadezenn podwykonawcéw dotyczacych



wywigzania si¢ z zobowiazan za ten sam okres rozliczeniowy oznaczalby, ze obowiazek
zaptaty mialby by¢ realizowany na rzecz podwykonawcow, zanim ich wierzytelnosci stang si¢
wymagalne.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienit projekt umowy w tym zakresie. W zwigzku z powyzszym w przypadku
gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonaie czgdci przedmiotu umowy przy ich

rozliczeniu stosuje sie postanowienia § 9 ust.2 pkt 1) — 5) projektu umowy.

Pytanie 24

Wykonawca kwestionuje tres¢ par. 9 ust, 2 pkt. 5) umowy w zakresic przyznajacym
Zamawiajacemu uprawnienia do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wptacone;
do depozytu sagdowego w zwiazku z roszczeniami podnoszonymi przez podwykonawce.
Takie rozwigzanie jest prawidlowe i dopuszczalne Jako konsekwencja bezposredniej ptatnoscei
dokonanej na rzecz podwykonawcy, zgodnie z art. 143 ¢ ust. 6 ustawy — Pzp. Natomiast
regulacja przewidujgca potracenie kwoty wplaconej do depozytu nie jest prawidtowa,
poniewaz potracenie prowadziloby do umorzenia wierzytelnosci Wykonawcy o zaptlate
wynagrodzenia, z ktorg Zamawiajacy dokonal potracenia. W zwigzku z tym Wykonawca,
ktory wygrywa spor sadowy z Zamawiajacym o zaptat¢ wynagrodzenia, ktérego nie otrzymat
w zwigzku z wplatg do depozytu, albo z podwykonawcag, ktory twierdzit, ze przystuguje mu
od Wykonawey wynagrodzenie, co pociagneto za sobg wplate do depozytu przez
Zamawiajacego, miatby problemy z uzyskaniem wyplaty z depozytu, gdyz wskutek
potracenia jego wierzytelnosci przestata istnieé. Nalezy zauwazy¢, ze ustawa — Pzp nie
przewiduje uprawnienia do potracenia przez Zamawiajgcego kwoty wplaconej do depozytu
z wynagrodzenia wykonawcy, inaczej niz ma to miejsce w odniesieniu do potrgcenia kwoty
zapfaconej bezposrednio podwykonawey (art. 143¢ ust.6 ustawy - Pzp). Ponadto wplata do
depozytu jest traktowana jak spetnienie $wiadczenia, podobnie jak potracenie. Jesli wiec
Zamawiajgcy spetnia $§wiadczenie w wyniku wplaty do depozytu, to nie zachodzi mozliwosé
ponownego jego spetnienia w wyniku potracenia. Wykonawca zwraca si¢ 0 stosowng korekte
umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonal zmiany umowy we wskazanym zakresie. Kwote zaplacong

podwykonawcy Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



Pytanie 25

Wykonawca zwraca si¢ o wyjasnienie, czy przedlozeniu Zamawiajagcemu, w trybie par. 13
ust. 13 umowy, podlegta kazda umowa o $wiadczenie ustug/umowa dostawy, spetniajaca
kryterium wartosci, a wiec np. takze umowy na dostawe mediéw, umowy najmu zaplecza lub
mieszkan dla personelu, umowy zakupu sprzetu biurowego, umowy na ochrong terenu
budowy, czy tez tylko te, ktére majg bezposredni zwigzek z realizacjg obiektu stanowigcego
przedmiot zaméwienia, np. umowy na ustugi sprzgtowe czy transportowe, umowy dostawy
materialéw budowlanych.

Odnosnie do kryterium wartosci majacego zastosowanie przy ocenie, ktére umowy na
dostawy lub ustugi podlegajg przediozeniu Zamawiajacemu, Wykonawca zauwaza,
ze w przypadku niektorych uméw nie jest przewidziana globalna warto$¢ umowy, ale wartos¢
swiadczenia okresowego, np. miesigeznego czynszu najmu, ktéry moze byé istotnie mniejszy
niz warto$¢ decydujaca o obowiazku przedtozenia umowy (0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego/powyzej 20.000,-z1). W jakim momencie takie umowy podlegajg
przedioZeniu — czy dopiero z chwilg przekroczenia powyzszych wartosci, co mozna
stwierdzi¢  po  zsumowaniu  wartosci  faktur/rachunkéw wystawionych  przez
dostawce/ustugodawce lub ptatnoscei dokonanych na ich rzecz, czy od razu w terminie 7 dnij
od dnia zawarcia, nawet jesli Wykonawca jedynie podejrzewa, ze mogg osiggnaé kryterium
wartosci.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, tym
samym umowa o podwykonawstwo to taka umowa, ktéra obejmuje wykonanie czesci
swiadczen sktadajacych sie na zamoéwienie rozumiane jako umowa zawierana przez
zamawiajacego i wykonawcg. Do uméw o podwykonawstwo nie beda zaliczad si¢ wige
umowy, jakie wykonawca zawiera z innymi podmiotami w zakresie obstugi wlasnego
przedsigbiorstwa, np. umowy o obstuge ksiggowa, ubezpieczenia, o $wiadczenie ustug

telekomunikacyjnych i podobne.

Pytanie 26



Czy niekorzystne/niesprzyjajace  warunki atmosferyczne uzasadniajg zmiane terminu
koncowego?

Odpowiedz:

Katalog zmian umowy jest okreslony w § 21 projektu umowy. Zgodnie z § 21 ust. 3 pkt 8)
projektu umowy przestankg zmiany terminu realizacji umowy sg niekorzystne warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robat budowlanych zgodnie z normami, zalecaniami
producentéw wyrobow lub przepisami prawa, o ile Wykonawcea wykaze brak mozliwosci wykonania

w tym okresie innych robdt budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB

Pytanie 27

Wykonawca zwraca sie o przedtuzenie terminu na zlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia
o odstapieniu od umowy, zgodnie z par. 16 ust. 1 umowy, z 3 do 30 dni od dnia wystgpienia
przestanek odstgpienia.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 20 ust. 3 projektu umowy termin na zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia

0 odstgpieniu od umowy wynosi 30 dni od dnia wystgpienia przestanki odstapienia od umowy.,

Pytanie 28

Wykonawca zwraca si¢ o modyfikacje par, 16 ust. 5 pkt. 4) umowy przez zobowigzanie
Zamawiajgcego do zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokoltem
z inwentaryzacji dokonanej po odstapieniu, zgodnie z par. 16 ust. 5 pkt. 1) umowy, a nie
protokotem odbioru.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 20 ust. 5 pkt 4) projektu umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia
wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej
po odstapieniu od umowy.

Pytanie 29
Wykonawca zwraca si¢ 0 wykreslenie par. 8 ust. 6 umowy, poniewaz za prawidtowos¢ opisu
przedmiotu zamoéwienia, ktory w przypadku zaméwienia na roboty budowlane nastepuje za

pomoc zwlaszcza dokumentacji projektowej (art. 31 ust. 1 ustawy - Pzp), odpowiedzialnosé
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ponosi Zamawiajacy. Ponadto od wykonawcy robot budowlanych nie mozna wymagaé
kwalifikacji takich, jakie posiada  projektant, umozliwiajagcy  wykrycie  wszelkich
nieprawidlowosci dokumentacji projektowej, w szezegdlnosci przed przystgpieniem do
wykonania robét na jej podstawie.

Odpowiedz:

Zmieniony projekt umowy nie zawiera ww postanowienia.

Pytanie 30

Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie, ze odbi6r koficowy nastepuje mimo ujawnienia
w toku odbioru wad nadajacych si¢ do usunigcia, co wynika z par. 10 ust. 5 pkt. 1) umowy.
Wykonawca zwraca jednoczeénie uwagg, ze w par. 10 ust. 1 zd. 2 umowy stwierdza sie, ze
podstawa odmowy odbioru bedzie sytuacja, o ktérej mowa w par. 10 ust. 5 pkt.1) umowy.
Pomiedzy par. 10 ust. [ i ust. § pkt. 1) umowy zachodzi zatem sprzecznosé.

Odpowiedz:

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, wowcezas Zamawigjacemu przystugujg
uprawnienia zgodnie z § 11 ust. § pkt 1) projektu umowy, tj. Jezeli wady nadajg sie do
usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru robét od Wykonawcey, a w protokole odbioru strony
wskazg roboty dotkniete wadami oraz ustalg sposob i odpowiedni termin na ich usuniecie
przez Wykonawce na jego koszt.

Pytanie 31

Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym majg by¢ uwzgledniane jedynie roboty
podlegajgce osobistemu wykonaniu przez Wykonawcg, na co wskazuje pkt. XX.4. SIWZ w
zw. Z pkt XIL.1 SIWZ, czy réwniez zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcy,
zgodnie z par. 5 ust. 1) umowy?

Odpowiedz:

W harmonogramie rzeczowo-finansowym majg by¢é uwzgledniane wszystkie roboty zgodnie
z zakresem zamodwienia, bez wzgledu na to czy Wykonawca wykona je sitami wlasnymi czy

przy udziale podwykonaweow.

Pytanie 32
Wykonawca zwraca uwage, ze przestanki naliczenia kary umownej przewidziane w par. 15
ust. 1 pkt. 2) i pkt. 17) umowy sg tozsame, tj. w obu wypadkach dotycza wykonania

obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika robot przez inng osobe niz wskazana w
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ofercie, na ktérg Zamawiajacy sie nie zgodzil. Dlatego Wykonawca wnosi o ograniczenie sie
do kary umownej z par. 15 ust. 1 pkt 2) umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar, w zwigzku z
powyzszym zgodnie z § 19 ust.1 pkt 5), Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w
przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robét branzowych przedstawionych w ofercie, bez
zgody Zamawiajacego, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

Pytanie 33

Prosimy o przekazanie ,,$lepego” kosztorysu ofertowego, ktéry nalezy dofaczy¢ do oferty.
(Rozdz. XVI pkt.1. ppkt. 3 SIWZ).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 34

Prosimy o przekazanie pelnego szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia (dokumentacii
projektowej szczegotowych specyfikacji technicznych opracowanych przez biuro projektowe
Egis Polska Inzynieria Sp. z 0.0.).

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.

Pytanie 35

Wzor umowy, §9 ust. 2 pkt. 1):

Zwracamy si¢ o wykreslenie zdania o tresci ,,(wynagrodzenie podwykonawcy staje sie

wymagalne automatycznie po zaistnieniu wymagalnosci roszczenia wykonawecy wobec

Zamawiajgcego)”, poniewaz data wymagalnosci zalezy od tresci umowy o podwykonawstwo,

z zachowaniem maksymalnie 30-dniowego terminu ptatnosci wedhug PZP.

Zwracamy si¢ tez 0 wyjasnienie zapisu § 9 ust. 2 pkt. 1, ktéry jest wewnetrznie sprzeczny tj.:

a) Wynagrodzenie Wykonawcy staje siec wymagalne po uptywie 30-dniowego terminu od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej faktury VAT przez Wykonawce

b) w tym samym terminie ma sie staé wymagalne odpowiednie wynagrodzenie

podwykonawcy za ten sam okres rozliczeniowy
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¢) jednoczesnie Wykonawca ma przedozy¢ Zamawiajacemu najpézniej na 7 dni przed
terminem platnosei jego faktury (...) dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom,  ktére powinny potwierdza¢ brak  zaleglosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajgcych
z umow o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy — jednak wynagrodzenia
podwykonawcow nie sa jeszcze wymagalne, bo stang sie wymagalne z chwilg nastgpienia
wymagalnosci  wynagrodzenia Wykonawey, czyli pézniej niz data  zlozenia
obowigzkowych dowodéw zaplaty wynagrodzen podwykonawcow:

d) co wigcej, nie dostarczenie ww. dowodéw traktowane bedzie jako wuchylanie sie
Wykonawey od zaplaty jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
i uruchamia¢ ma ,,procedury przewidziane umowa”

Odpowiedz:

Nowy projekt umowy nie zawiera wskazanego postanowienia. W przypadku, gdy

Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy przy ich

rozliczeniu stosuje si¢ postanowienia § 9 ust. 2 pkt 1) — 5) umowy.

Pytanie 36

Wzor umowy, § 9 ust. 2 pkt, 5):

Zapis ten stanowi naruszenie art. 143¢ ust 6 PZP, wobec czego zwracamy sie o zmiang tego
zapisu na: ,kwote¢ zaptacona podwykonawcy Zamawiajacy potrgca z  wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.”

Zgodnie z art. 143c ust. 6 PZP, potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy moze dotyczy¢ tylko
kwot dokonanej bezposrednio zaptaty na rzecz podwykonawcy, a nie takze kwot
skierowanych do depozytu sagdowego.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 5) projektu umowy , kwote zaptacong podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.”

Pytanie 37

Wzér umowy, § 15 ust. 1 pkt. 1):

Zwracamy si¢ 0 zmiang kary umownej z 0,5% na 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z
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§ 19 projektu umowy wysoko$é ww kary zostata obnizona.

Pytanie 38

Wzoér umowy, § 15 ust. 1 pkt. 3):

Zwracamy si¢ 0 zmiang kary umownej z 0,20% na 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy, wysokos¢ ww kary zostata obnizona.

Pytanie 39

Wzor umowy, § 15 ust. 1 pkt. 6):

Zwracamy si¢ o zmiang kary umownej z 1% na 0,5% niezaptaconego w terminie
wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy, wysoko$¢ ww kary zostala obnizona.

Pytanie 40

Wzoér umowy, § 2 ust. 3;

Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do udostepnienia
placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacja robét bedzie
zajmowat si¢ Zamawiajacy.

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze w sytuacji okreslonej w §2 ust. 3 wzoru umowy, doznanie
przez Wykonawce przeszkod w prowadzeniu robét ze strony gestoréw sieci prowadzgcych
swoje roboty, bedzie stanowila podstawe przedtuzenia czasu na ukonczenie robét,
Odpowiedz:

Katalog przestanek zmian umowy zostat przewidziany w § 21 projektu umowy.
Wskazana okoliczno$¢ moze stanowié przestanke zmiany terminu realizacji robot okreslong
w § 21 ust. 3 pkt 1) projektu umowy.

Pytanie 41

Wzor umowy, § 7 ust. 5:
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Zwracamy si¢ o wykreslenie tego punktu w catosci. Niesprzyjajace warunki atmosferyczne
utrudniajgce wykonanie przedmiotu umowy powinny mieé wplyw na termin okreslony w ust.
1 wzoru umowy gdyz nie sa one okolicznodcia, za ktérej wystgpowanie odpowiada
wykonawca.
Odpowiedz:

Nowy projekt umowy nie zawiera ww postanowienia.

Pytanie 42

Wzor umowy, § 8 ust. 6:

Zgodnie z tym punktem, Wykonawca o$wiadczyé ma w umowie, ze wszelkie dostrzezone
rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usunigte na etapie przeprowadzonego
postepowania przetargowego.

Zwracamy si¢ 0 usunigcie tego zapisu, poniewaz wykonawca nie moze oswiadczy¢ iz juz na
etapie postgpowania przetargowego zostaly wyjasnione i usunigte dostrzezone rozbieznosdci w
dokumentacji. Oswiadczenie takie zaklada, ze w kazdym przypadku Zamawiajacy
rzeczywiscie wyjasnit dostrzezone rozbieznosci, co jest pewng hipotezg lub ze wyjasnienia
Zamawiajgcego sa w kazdym przypadku satysfakcjonujace dla Wykonawey — co weale nie
musi mie¢ miejsca. Poza tym mozliwa jest sytuacja wykrycia dalszych rozbieznosci lub
blgdow w dokumentacji na etapie realizacji robét. Wykonawea nie ma obowiazku
szczegdtowego weryfikowania projektu przed ztozeniem oferty. Zwracamy uwage na:

-Pkt 2 Wyroku Sgdu Apelacyjnego w Katowicach z 20.09.2012r. V ACa 286/12:
»Wynikajgcy z art. 651 KC obowigzek wykonawcy niezwlocznego zawiadomienia inwestora
0 tym, Ze dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny, lub urzadzenia nie nadajg si¢
do prawidtowego wykonania robét dotycza kazdego momentu w trakcie realizacji robot, w
ktorym wykonawca dowiedzial si¢ o konkretnych nieprawidlowosciach. Przepis ten za$ nie
moze by¢ odczytywany w sposob naktadajacy na wykonawce obowigzek dokonywania w
momencie przystapienia do przetargu, czy podpisywania umowy, szczegdlowego
merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu, wymagajacego specjalistycznych
obliczen, wiedzy z zakresu projektowania, w celu wykrycia ewentualnych wad. Do
obowigzkow wykonawcy nie nalezy bowiem spec; alistyczne badanie projektu, a jedynie musi
on umie¢ odczytaé projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z jego zatozeniami oraz zasadami

sztuki budowlanej.”
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- Wyrok Sadu Najwyzszego z 26/06/2008r. IICSK 101/08: ,,obowiazek wykonawcy
okreslony w art. 651 KC nalezy rozumieé w ten sposdb, iz musi on niezwtocznie zawiadomi¢
inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o
tym, ze realizacja robot zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obicktu
wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w ktérych stwierdzenie
nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu
projektowania.”

- Wyrok Sadu Najwyzszego z 27.03.200 r. IIl CKN 62/98: ,,Wykonawca nie ma obowiazku
szezegOtowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art.. 651
KC).”

Odpowiedz:

Nowy projekt umowy nie zawiera ww postanowienia.

Pytanie 43

SIWZ, Pkt XI1.2:

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz podanie firm podwykonawcow dotyczy tych
podwykonawcow, ktorzy sa wykonawcey znani na etapie ztozenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymég podania w umowie firm podwykonawcow dotyczy tylko

tych podwykonawcow, ktérzy sa Wykonawcy znani w chwili sktadania oferty.

Pytanie 44

Wzér umowy, § 13 ust. 9:

Zwracamy sig o wykreslenie z jego tresci sformutowania ,,(warto$é poszezegélnych pozycji
kosztorysowych nie moze by¢ wyzsza niz warto$é pozycji z kosztorysu Wykonawcy
ztozonego w ofercie)” — poniewaz zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 647 (1)§3
Kodeksu cywilnego — Inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za wynagrodzenie
podwykonawcey przewyzszajace wynagrodzenie wykonawcy za te same roboty. Cyt. Art.
647(1) § 3 KC: ,Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za =zaplate podwykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie migdzy podwykonawcg wykonawea, chyba
ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawey za roboty

budowlane. Ktérych szczegolowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z
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umowy, o ktérych mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialno$é inwestora za
zaplatg podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegOtowy przedmiot wynika
odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w § 1 albo 2.” Tym samym
wprowadzony do § 13 ust. 9 wymoég nie ma zadnego uzasadnienia prawnego, a moze byé
kiopotliwy, jesli np. jeden z wielu asortymentow robét powierzonych danemu podwykonawcy
zostal przez niego wyceniony wyzej, niz w ofercie wykonawcy.,

Odpowiedz:

Nowy projekt umowy nie zawiera ww postanowienia.

Pytanie 45

Wzér umowy, § 10 ust. 1:

Zwracamy si¢ o wykredlenie stow: ,,Podstawa odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktorej
mowa w ust. 5 pkt. 1 —tj. w razie istnienia wad, do czasu ich usuniecia przez wykonawce.”
Zapis ten jest sprzeczny z § 10 ust. 1 1 pkt. 5) wzoru umowy, zgodnie z ktorym ,,jezeli wady
nadajg si¢ do usunigcia, zamawiajgcy dokona odbioru robét od wykonawey (...)”.

Fakt wystgpowania wad podlegajacych usunieciu nie moze by¢ przyczyng odmowy
dokonania odbioru robdt — por. sprawa KIO 1322/16, w ktorej ten sam zamawiajgcy uznat
zasadnos¢ zarzutow odwotujacego w tym samym zakresie.

Por. takze Wyrok SN z dnia 22.06.2007r., sygn. Akt V CSK 99/07. Zgodnie z tezg tego
wyroku:1l. Inwestor ma obowigzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawey od braku jakichkolwiek usterek. W analogiczny sposob wypowiadat si¢ Sgd
Najwyzszy w innych Wyrokach: z dnia 14.02,2007 r. syg. Akt II CNP 70/06:

Oddanie dzieta nie powoduje wymagalnosci wierzytelnosci przyjmujgcego zamowienie o
wynagrodzenie, gdy oddane dzieto jest dotknigte wadg istotna, tj. czyniaca je niezdatnym do
zwyklego uzytku lub sprzeciwiajacg si¢ wyraznie umowie. Jezeli natomiast dzieto ma tylko
wadg nieistotna, nalezy uznaé, ze jego oddanie powoduje w my$l art. 642 § 1 KC,
wymagalnos¢ wierzytelnosci przyjmujgcego zaméwienie o wynagrodzenie za dzieto. Ponadto
Wyrok SN z 05.03.1997 r., sygn. Akt IT CKN 28/97: Jezeli wykonawca zglosit zakoniczenie
robot budowlanych, inwestor obowigzany jest dokona¢ ich odbioru. W protokole z tej

czynnosci, stanowigcym pokwitowanie spehienia $wiadczenia i podstawe dokonania
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rozliczen stron, niezbedne jest zawarcie ustalen poczynionych m.in. co do jakosci
wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz
z ewentualnymi terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o wyborze innego
uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnogci wykonawey za wady ujawnione
przy odbiorze.

Odpowiedz:

Nowy projekt umowy nie zawiera ww postanowienia.

Pytanie 46

Wzér umowy, § 16 ust. 1:

Zwracamy si¢ o:

- zmiang terminu wykonania prawa odstapienia od Umowy przez Wykonawce z 3 na 30 dni
od zajscia zdarzenia uzasadniajacego odstgpienie od Umowy

- wprowadzenie prawa odstgpienia od umowy przez wykonawce na wypadek co najmniej 30-
dniowego opdznienia z zaptata naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedz:

Termin wykonania prawa odstapienia od umowy przez Wykonawce wynosi zgodnie z § 20 ust. 3
projektu umowy 30 dni. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie prawa odstapienia od
umowy przez Wykonawce na wypadek co najmniej 30- dniowego opdZnienia z zaplatg

naleznego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Pytanie 47
Dotyczy dokumentow przetargowych
W dalszym  ciggu na  wskazanej przez  Panstwa  stronie internetowej

http://dokumenty.um.bialystok.pl/bip/26042017 DP. Zip jest zamieszczony jedynie projekt

budowlany branzy drogowej. Prosimy o udzielenie informacji w jakim terminie mozemy
spodziewa¢ si¢ zamieszczenia pelnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz kosztorysow ofertowych. Bez tych materiatow nie jest mozliwe przygotowanie oferty.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1.
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Pytanie 48

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawey? — mozliwosé
odstgpienia w przypadku opoznien w platnosci-brak zapisow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie przedmiotowego postanowienia do projektu
umowy.

Pytanie 49

0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w dotrzymaniu terminu zakonczenia —
pytanie: Czy zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za
kazdy dzien zwloki?

Odpowiedz:

Kary umowne za niedotrzymanie terminu zakonczenia prac/robdt zostaly okreslone § 19
ust. 1 pkt 1) i 2) projektu umowy, zgodnie z ktérym Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare
umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1)
w wysokosci 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 1) za kazdy
dzien zwtoki;
2) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okre§lonego w § 6 ust. | pkt 2)
w wysokoscei 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 pkt 2) za kazdy dzien
zwloki;

Majgc na uwadze powyzsze i zmieniong formufe przetargu na ,,zaprojektuj i buduj”
wniosek Wykonawcy o ustalenie kary za niedotrzymanie zakoriczenia robét budowlanych na poziomie

nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwloki zostat przez Zamawiajacego uwzgledniony.

Pytanie 50

W przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robot branzowych lub kierownika budowy
przedstawionych w ofercie, bez zgody Zamawiajacego, w wysokosei 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto. Pytanie Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwloki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar, w
zwiazku z powyzszym zgodnie z § 19 ust.] pkt 5), Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare
umowng w przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika robét branzowych przedstawionych
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w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosdei 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek.
Zmawiajacy nie wyraza zgody na zmiane umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 51

Za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okreslonych umowa, trwajace powyzej 20
dni lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowsg w terminie 20 dni od dnia
przekazania placu budowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto; pytanie: Czy
Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5 %

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy, wysokos¢ ww kary zostata obnizona.

Pytanie 52

Za nieterminowa lub za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto w kazdym
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; pytanie: Czy zamawiajacy wyrazi zgode by
podstawa naliczenia bylo wynagrodzenie podwykonawcze?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy wysoko$¢ ww kary zostala obnizona oraz zostata zmieniona podstawa

naliczenia kary na wynagrodzenie brutto okreslone w umowie z podwykonawcg.

Pytanie 53

Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekt jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; pytanie: czy
Zamawiajacy wyrazi zgode by podstawag naliczenia bylo wynagrodzenie podwykonawcze?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19  projektu umowy wysoko$¢ ww kary zostata  obnizona. Jednoczesnie informuje, iz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane podstawy jej naliczenia.
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Pytanie 54

Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w
kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia; pytanie: czy Zamawiajacy wyrazi zgode
by podstawg naliczenia byto wynagrodzenie podwykonawcze?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19  projektu umowy wysoko$¢ ww kary zostala obnizona oraz zostata zmieniona podstawa

naliczenia kary na wynagrodzenie brutto okreslone w umowie z podwykonaweg,

Pytanie 55

Za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca powolal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22 a Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
w realizacji zamdwienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego. Pytanie: czy
Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5%?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy wysoko$é ww kary zostala obnizona. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na

obnizenie kary zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 56

Za niedopelnienie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust. 2 i 3 umowy w wysokosei
2%wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.
Pytanie: czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5 %
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z

§ 19 projektu umowy wysoko$é ww kary zostala obnizona

Pytanie 57

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét w danej branzy
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek. Pytanie czy Zamawiajgcy

akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5 %?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, iz w nowym projekcie umowy dokonat zmian w katalogu kar i zgodnie z
§ 19 projektu umowy wysokos¢ ww kary zostata obnizona. Zamawiajacy nie wyraza zgody na

obnizenie kary zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 58

Umowa §15; kary umowne — pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu
zwloki w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:

Limit kar zostat ustalony w § 19 ust. 7 projektu umowy, zgodnie z ktéorym taczna
wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy ze wszystkich
tytutéw okreslonych w umowie nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

Pytanie 59

§17.7 pytanie: czy Zamawiajacy wykresli tres¢ poniewaz zapisy uniemozliwiajg wystawienie
takiej gwarancji?

Odpowiedz:

Powyzsze zapisy nie stanowig przeszkody w wystawieniu gwarancji.

Pytanie 60

Umowa § 10.1-5 — usuwanie wad — pytanie: czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad
i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca, uwzgledniajgecym
mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w nowym projekcie umowy w § 11 ust. 5 pkt 1) wprowadzit postanowienie, zgodnie z
ktorym przy wyznaczeniu terminu na usunigcie wad stwierdzonych w toku odbioru Zamawiajacy

uwzgledni technologie robdt i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlang .

A3 ErCA PREZIDENTA MIAS 1A
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