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Wedlug rozdzielnika

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
»Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Bialymstoku na odcinku od Alei

NiepodlegloSci do granic miasta wraz z infrastruktura drogowg”

Odpowiedzi na pytania
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U, z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiajgcy w odpowiedzi na wniesione

przez Wykonawcdw pytania udziela odpowiedzi jn:

1.Pytanie:.
SIWZ, Pkt 11,1, Wzdr umowy, § 2;

Zwracamy si¢ o wyjasnienie, czy w zakresie zadan Wykonawcy bedzie doprowadzenie robot
do odbioru ostatecznego, czy tez réwniez dostarczenie Zamawiajacemu dokumentéw
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Odpowiedz:

W zakresie zadan Wykonawcy bedzie doprowadzenie robdt do odbioru ostatecznego i
dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu.

2.Pytanie:
Wzor umowy, 8 ust. 4:

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze po stronie Zamawiajacego jest zapewnienie zgdd
wlascicieli/uzytkownikéw nieruchomosci przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajecia
czasowe, co jest obowigzkiem Zamawiajgcego w swietle art. 17 ust. 3 pkt 3) w zwigzku z ust.
5 ,,Specustawy” drogowej.

Odpowiedz:

Decyzja ZRID zezwala na wykonywanie prac okreslonych w decyzji wynikajacych z
czasowego wejicia. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac zobowiazany
jest uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomodci przeznaczonych pod czasowe zajecie formg i
zakres czasowego zajecia, a koszt z tym zwiazany nalezy wyceni¢ zgodnie z zatacznikiem nr
1 A do SIWZ poz24 ,, rozbidrka i odtworzenie elementdéw zagospodarowania terenu
niezbednych do czasowego zajecia”.
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3.Pytanie:.

Wzor umowy: § 9 ust. 1 pkt 2 b), Zalgeznik Nr 7 do wzoru umowy:

Zwracamy si¢ o usuniecie tego punktu oraz usunigcie w catosci Zatgeznika nr 7 do wzoru
umowy, jako naruszajacych przepis art. 143a ust. 1 PZP.

Zamawiajgcy zada, bo do faktury koficowe] wykonawca zatgezyt o$wiadczenia
podwykonawcéw potwierdzajgce, iz nie wnoszg oni roszezen do wzajemnych rozliczen
finansowych wynikajacych z zawartych uméw, wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 7 do
umowy, tj. zrzekajg si¢ roszczei wobec Zamawiajgcego (por. tres¢ Zatgeznika nr 7).
Zamawiajacy warunkuje tym dokonanie zaplaty faktury koficowej na rzecz Wykonawcy.
Tre§é cyt. zapiséw narusza bezwzglednie obowiazujacy przepis art. 143a ust. 1 PZP, ktéry
wymaga jedynie przedstawiania dowoddéw zaplaty na rzecz podwykonawcow, a nie zezwala
- na zadanie, by podwykonawcy skladali o§wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ dochodzenia roszezen
od Zamawiajacego. Tym samym cyt. zapisy umowy i caly Zatacznik nr 7 do wzoru umowy sg
niewazne ex lege i nic beda wigzaé Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy ~ nie wyraza zgody na usunigcie zatgeznika nr 7 do umowy zgodnie z
wnioskiem Wykonawcy. Jednoczesnic zawiadamiam o zmianie jego tresci poprzez
usunigcie zwrotu ,, (...) i wyczerpuje wszelkie roszcezenia z tytutu jej realizacji.” oraz ,,(...) a
Podwykonawca nieodwolalnie i bezwarunkowo zrzeka sig i zobowiazuje nie podnosi¢
zadnych roszezef z tytutu Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, zaréwno obecnie jak i w
przysziosei”.

4.Pytanie:

Wzér umowy: § 8 ust. 4, § 18:

Zwracamy si¢ o wprowadzenie do SIWZ i do wzoru umowy zapisu, na podstawie ktorego
Wykonawca bedzie uprawniony do zadania podwyzszenia wynagrodzenia o wartos¢
poniesionych uzasadnionych kosztéw, jezeli z przyczyn od niego niezaleznych, termin
wykonania zaméwienia ulegnic wydhuzeniu, a takze wiedy kiedy koszty realizacji
zaméwienia (koszty zakupu materiatéw i robocizny) wrosng w sposob wykraczajacy poza
normalne ryzyko gospodarcze .

Postanowienia SIWZ nie moga prowadzié do takiej ich interpretacji, ktora naruszalaby
przepisy:

a) art. 36 ust. 1 pkt 4) PZP: Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawiera co
najmniej: termin wykonania zamowienia,

b) art. 41 pkt 6) PZP: Ogloszenie o zamdwieniu, o ktorym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera
co najmniej termin wykonania zamowienia,

c) art. 142 ust. 1 PZP; Umowe zawiera si¢ na czas oznaczony.

Na gruncie w/wym. przepiséw niedopuszczalne jest takie okreslenie terminu realizacji
zamd&wicnia, ze moze on ulegaé przedtuzeniu na nieoznaczony czas z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy zaméwienia, bez jednoczesnego zwigkszenia jego wynagrodzenia lub przy
jednoczesnym wylaczeniu roszezeti Wykonawey o zwrot dodatkowych kosztow realizacji
zamowienia. Jest to niedozwolone réwniez przy wynagrodzeniu ryczattowym.

Termin wykonania zaméwienia jest elementem przedmiotowo istotnym umowy w sprawie
zaméwienia publicznego i musi byé okreslony jednoznacznie (por. Wyroki KIO z dni:
13.11.2012 r. KIO 2408/12, 27.01.2014 r. KIO 3034/13, 19.09.2011 r. KIO 1910/11,
30.04.2012 1, KIO 777/12). Np. w sprawie KIO 3034/13 - analizowany byl przez KIO zapis,
zgodnie z ktorym: ,,Termin 52 miesigcy jest terminem szacunkowym i zalezy od okresu
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realizacji robot, nad ktorymi bedzie sprawowany nadzdr. Przewidywany czas realizacyi
umowy zalezy od faktycznego czasu realizacji Kontraktu.” Zdaniem KIO zarzut naruszenia
art. 29 ust. 112 PZP, a takze art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP poprzez brak jednoznacznego okreslenia
terminu realizacji zamdwienia potwierdzil si¢ w odniesieniu do tej czesci zarzutu, ktora
dotyczy wskazania okresu, w jakim maja by¢ swiadczone ustugi oraz w odniesieniu do ustugi
wsparcia. W sprawie tej zamawiajacy uznat zarzut odwohijacego i zmienit SIWZ,

Termin realizacji zaméwienia musi by¢ zatem okreslony precyzyjnie, a nie tylko szacunkowo,
poniewaz ma istotne znaczenie dla sporzadzenia oferty. Musi by¢ podany w sposob
pozwalajacy wykonawcom okreslié minimalny i maksymalny czasookres trwania przyszic]
umowy w normalnym toku jej realizacji. Nie ulega watpliwosci, ze do rzetelnego okreslenia
ceny niezbedna jest wiedza o maksymalnym okresie realizacji zaméwienia. Brak
jednoznacznoéci co do okresu obowigzywania umowy powoduje, ze wykonawcy mogg w
rozny sposob ustali¢ zakres obowigzywania umowy, a tym samym zlozy¢ oferty
nieporéwnywalne, zakladajgce rézne ryzyko zwiazane ze skroceniem czasu obowiazywania
umowy w catodei lub w czgsci, co w ocenie KIO stoi w sprzecznoscei z przepisem art. 7 ust, 1
PZP nakazujacym zamawiajacemu prowadzi¢ postgpowanie o zaméwienie publiczne z
zastosowaniem zasady uczciwe]j konkurencji.

W Wyroku z dnia 19.09.2011 r. w sprawie KIO 1910/11 Izba stwierdzita, ze samo
przewidzenie wielu sytuacji niesprzyjajacych terminowemu wykonaniu zamdwienia i
dozwolenie na wydhizenie czasu na ukonczenie zamoéwienia ze wzgledu na zdarzenia
niezalezne od wykonawcy nie zastapi analizy mozliwodci wykonania zaméwienia w
okreglonym terminie. W zwiazku z tym zapisy § 5 ust. 4 Umowy i Pkt 5.4 OPZ stanowigce, iz
niezaleznie od uplywu powyzszego terminu Inzynier ma petni¢ obowiazki az wszystkie
roboty budowlane zostana ukoficzone bez wzglgdu na czas ich wykonywania (okolicznos¢
niezalezna od Inzyniera), nie mogs wylacza¢ prawa Inzyniera do dodatkowego
wynagrodzenia za usluge w przedtuzonym czasie jej realizacji, gdyz inaczej stanowiloby
obejscie przepiséw o obowiazku precyzyjnego oznaczenia terminu, na kidry umowa jest
zawarta. Byloby to niezgodne z PZP (art. 29 ust. 1 i 2, art. 7), gdyz — jak wskazano wyzej —
uniemozliwiatoby rzetelna kalkulacje ceny ofertowej i utrudniato uezciwg konkurencj.

Przy zatozeniu sprawnego procedowania i braku innych przeszkéd realizacyjnych,
Zamawiajacy — gospodarz. postepowania — szacuje czas ukonczenia zamoéwienia na 18
miesiecy od daty przekazania placu budowy. Taki termin realizacji i zwigzanych z nim
kosztow podlega zatem kalkulacji w ofercie.

Alternatywnie nalezaloby ustalié w SIWZ stata (dzienna, tygodniowa lub miesigczng)
jednakowg dla wszystkich oferentéw kwotg pokrycia kosztow przedtuzonej realizacji
zamdwienia. Zapewni to spetnienie wymagafi art. 7 PZP (por. warunki kontraktow
oglaszanych przez GDDKIA).

Obecne zapisy SIWZ nie moga rowniez pozbawia¢ Wykonawey prawa do zadania
dodatkowej zaplaty zwigkszonych kosztow realizacji zaméwienia w przedfuzonym terminie,
jesli dojdzie do tego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey lub kiedy koszty te wzrosna
ponad mozliwe do przewidzenia koszty materialéw lub ustug, wykraczajgc poza normalne
ryzyko gospodarcze prawidtowego oszacowania kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy nie wyraza zgody.

5.Pytanie:
Wzér umowy, § 7 ust. 2:
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Zwracam si¢ o dodanic na koricu zdania sformulowania o treéci nastepujacej: .z
zastrzezeniem § 17 ust. 2 pkt 1) umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode

‘}i;%%

6.Pytanie:
Wzor umowy, 15 ust. 1 pkt 1):

Zwracamy si¢ 0 zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,2% i dodanie zastrzezenia, iz kara
umowna zostanie anulowana w razie dotrzymania przez Wykonawce terminu okreslonego w
§ 7ust. 1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zastrzezenia zgodnie z wnioskiem
Wykonawcy. Jednoczeénie informujg, iz kara umowna z tytulu niedotrzymania terminu
zakonczenia robot, okreslonego w § 7 ust. 1 projektu umowy ulega obnizeniu na 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.

7.Pytanie:.
Wzdr umowy, 15 ust, 1 pkt 2):

Zwracamy si¢ 0 zmniejszenie kary umownej z 5% na 1%.
Odpowiedz;
Zamawiajacy wyraza zgode.

8.Pvtanie:
Wzor umowy, 15 ust. 1 pkt 3):

Zwracamy si¢ o zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%,
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz zmniejszyl wysoko$¢ kary umownej na 0,01%.

9.Pytanie:.
Wzbér umowy, § 15:

Zwracamy si¢ o wprowadzenie limitu kar umownych placonych przez Wykonawce,
wynoszacego 15% jego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w projekcie umowy w § 15 dodaje ust. 7 w brzmieniu:

"17.7. Lgczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajacy moze naliczyé
Wykonawcy ze wszystkich tytuléw, o kitdrych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) nie przekroczy 10%
wynagrodzenia umownego brutto"

10.Pytanie:
Wzor umowy, § 2 ust, 3:

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie
zobowigzany do udostgpnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzgcym roboty.
Koordynacja robot bgdzie zajmowat si¢ Zamawiajgcy. Okres udostepnienia placu budowy, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie wplywa na termin wykonania zamdwienia.
Zwracamy sie:
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|} o zmiane tego zapisu poprzez dodanie zastrzezenia, ze w razie przeszkéd doznanych
przez Wykonawce ze strony gestordéw sieci realizujacych swoje roboty w obrgbie terenu
budowy, Wykonawca bedzie uprawniony do adekwatnej zmiany terminu ukonczenia
zamobwienia.

2) o podanie jakie roboty gestoréw sieci sa w trakcie lub planowane sg do wykonania w
obrebie terenu budowy w okresie przeznaczonym na realizacje zamowienia.

Odpowiedz:

Ad. pkt 1) okoliczno$é, o ktérej mowa wyzej moze stanowi¢ przestanke zmiany umowy
zgodnie z § 17 ust.2 pkt 1) umowy,

Ad. pkt 2) obecnie gestorzy sieci nie prowadzg zadnych roboét, Zamawiajgcy nie ma wiedzy o
planowanych robotach. Ewentualne roboty moga wystapié w zwigzku z odkryciem w
ramach przedmiotowej inwestycji niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia.

11.Pytanie:
Wzor umowy, § 2 ust. 21:

Zgodnie z tym zapisem, powolane w nim przepisy prawne ustawy prawo ochrony srodowiska
i ustawy o odpadach, Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Zwracamy si¢ o dodanie zastrzezenia, ze w razie zmian stanu prawnego po dacie zlozenia
oferty, ktére skutkowaé¢ mialyby nieprzewidzianym wazrostem kosztow wykonania
zamdwienia, Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania pokrycia tych kosztow od
Zamawiajgcego. Wykonawea kalkuluje warto$é oferty z uwzglgdnieniem kosztow prawnych
wynikajacych ze stanu prawnego na date ztozenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgey nie wyraza zgody.,

12.Pytanie:
Wzor umowy, § 7 ust. 5:

Zgodnie z tym punktem, niesprzyjajace warunki atmosferyczne utrudniajgce wykonanie
przedmiotu umowy pozostaja bez wplywu na terminy okre$lone w ust. 1 ninigjszej umowy.
Zwracamy sie 0 jego usuniccie, jako w oczywisty i niedozwolony sposéb przerzucajacego na
Wykonawce pelne ryzyko wystepowania okolicznosci przyrody niezaleznych od
Wykonawcy. Ponadto zapis ten jest niespdjny z trescig § 17 ust. 2 pkt 2) wzoru umowy, ktory
dopuszcza zmiane terminu wykonania umowy z powodu niekorzystnych warunkow
pogodowych,

W zakresie, w jakim niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wykraczajg poza mozliwe do
przewidzenia (w oparciu o $rednie dane meteorologiczne z poprzedniego S-lecia) warunki
pogodowe, powinny one stanowi¢ okolicznos¢ uprawniajaca Wykonawce do przediuzenia
terminu realizacji zamowienia. 7 SIWZ wynika bowiem, Zze Zamawiajacy ustalit czas
realizacji zamoOwienia przy zalozeniu wystepowania normalnych (typowych) warunkéw
pogodowych, Jedli Zamawiajacy dysponuje danymi pozwalajagcymi ustalié skale i czas
{rwania warunkéw pogodowych nietypowych w spodziewanym czasie realizacji zamdwienia,
zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP prosimy o udostgpnienie tych danych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy usuwa z projektu umowy § 7 ust. 5
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13.Pytanie:
Wzor umowy, § 11 ust. 1:

Zwracamy si¢ o zmiang, zgodnie z ktéra termin gwarancji rozpocznie bieg od nastgpnego
dnia po dacie odbioru ostatecznego, pod warunkiem, ze Wykonawca usunie wady/usterki
stwierdzone przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

Wymaganie, by termin ten rozpoczynal bieg od daty potwierdzenia usunigcia wad lub usterek
jest niewtasciwy, poniewaz: (1) po odbiorze ostatecznym Zamawiajgcy uzyska mozliwosé
uzytkowania przedmiotu zaméwienia, nawet jesli Wykonawca bedzie w tym czasie usuwal
usterki Jub wady nie utrudniajace normalnego korzystania z drogi, (2) o dacie rozpoczecia
biegu okresu gwarancji nie powinna decydowaé data potwierdzenia przez Zamawiajgcego
usuniecia wad lub usterek — poniewaz w ten sposob Zamawiajacy méglby bez uzasadnienia
opdznia¢ sama date potwierdzenia, pomimo ze¢ Wykonawca wade usunal, a Zamawiajacy
uzytkuje naprawiony element infrastruktury drogowe;.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodg, w zwiazku z powyzszym § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,11.1, Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ... lat  od daty

podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg protokotu odbioru koficowego — zgodnie z
karta gwarancyjng wystawiong najpézniej w dniu odbioru koficowego:”

14.Pytanie:
SIWZ, Pkt XII.1:

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze wymoég podania w ofercie nazw (firm) podwykonawcdw
dotyczy tylko tych podwykonaweow, ktdrzy sa Wykonawcey znani w chwili skiadania oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajgey informuje, iz wymog podania w umowie firm podwykonawcéw dotyezy tylko
tych podwykonawcow, ktérzy sa Wykonawcy znani w chwili sktadania oferty i podpisania
Umowy.

15.Pytanie:
Wzbr umowy, § 13 ust. 1:

Zwracamy $ie o ziniang tego zapisu na nastgpujacy:
~Wykonawca  zamierza  zleci¢  Podwykonawcom  nastepujgcy  zakres  robot:

EH

...........................

Jak wynika z art. 36ba PZP, jak rowniez z § 13 ust. 3 wzoru Umowy, powierzenie robot
podwykonawcy moze nastepowaé na etapie realizacji zamoéwienia lub moze zmienia¢ sig
zakres podwykonawstwa, zatem wymoég podawania firm podwykonawcéw juz w ofercie
dotyczyé powinien tylko tych podwykonawcéw, ktorzy sa Wykonawey znani w chwili
skladania oferty. Zaproponowane zmienione brzmienie § 13 ust. 1 realizuje ten postulat.
Ewentualnie zwracamy sic o dodanie zaslrzezenia, ze wymoég podania w Umowie firm
podwykonawcéw dotyczy tylko tych podwykonawcdw, kibrzy sa Wykonawey znani w chwili
sktadania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymég podania w umowie firm podwykonawcow dotyezy tylko
tych podwykonawcow, ktorzy sa Wykonawey znani byli w chwili skladania ofert i znani sg
w chwili podpisania umowy.
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16.Pytanie:
Wzdr umowy, § 13 ust. 8 pkt 2).

Zgodnie z tym ustgpem Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowief o
potracaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich naleznosei — m.in.: kaucji
gwarancyjnej, kosztoéw organizacji 1 utrzymania budowy, kar umownych.

Zwracamy si¢ o skreslenie tego zapisu. Jego obecne brzmienie — zakazujgce umowienia si¢
przez Wykonawce z Podwykonawcea o to, ze bgdg podlegaty potrgcaniu z wynagrodzenia
Podwykonawey: kaucja gwarancyjna, koszty organizacji i utrzymania budowy, czy kary
umowne — jest niezgodne z art. 139 ust. 1 PZP i art. 36 ust. 2 pkt 11a) PZP, w zwigzku z art.
353(1) Kc oraz art. 505 pkt 4) Kc.

Zawarty w SIWZ wymoég, by umowa o podwykonawstwo nie zawierata zapisow dotyczacych
potracania z faktur podwykonawedw tego rodzaju naleznosci jest za daleko idgcea ingerencja
w tre$é uméw zawieranych pomiedzy osobami trzecimi, nie ma zadnej podstawy w PZP oraz
narusza zasade swobody uméw okreslong w art. 353(1) Ke w zwigzku z art. 505 pkt 4} Ke,
ktére do umdw w sprawie zamowieni publicznych stosuje si¢ z mocy art. 139 ust. 1 PZP.
Potracenie naleznoéei jest zgodng z podstawowymi regutami prawa cywilnego i powszechng
forma rozliczania wzajemnych zobowigzan. Sam Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
potracania np. kar umownych z wynagrodzenia Wykonawey, a jednoczesnie pozbawia w
SIWZ Wykonawce mozliwosci realizacji podobnego prawa w jego relacjach  z
podwykonawcami, Kwestia ta dotyczy nie tylko naleznosei z tytutu nienalezytego
wykonywania Umowy, ale takze rozliczenia kosztéw ustug (np, obstugi geodezyjnej,
laboratoryjnej, BHP, itp.) zapewnianych odptatnie Podwykonawcy przez Wykonawee, Zaden
przepis PZP nie dopuszcza tak dalekiej ingerencji w tres¢ umow o podwykonawstwo, Nie
uprawnia do tego réwniez art, 36 ust. 2 pkt 11a) PZP, ktérego zastosowanie nie moze
prowadzi¢ do wylgczenia lub ograniczenia zasady swobody umow w zakresie, w jakim nie
ma wyraznego przepisu ustawy, ktory zakazywalby uméwienia sig przez Wykonawce 1
Podwykonawce, o stosowanie bezgotéwkowej formy rozliczen wzajemnych w drodze
potrgeefi lub kompensat umownych.

Kwestionowany zapis wzoru umowy w swoim obecnym ksztalcie bezpodstawnie pozbawia
Wykonawce dopuszezalnej formy rozliczef pienigznych za pomoca potrgeen lub kompensat,
co stanowi nieuprawniong ingerencj¢ w tres¢ stosunku prawnego zawartego pomigdzy
osobami trzecimi, nie majaca umocowania ustawowego. Niezaleznie od swojego statusu (jst),
Zamawiajacy nic jest uprawniony stawia¢ Wykonawcom wymagan nadmiernych, a
dodatkowo utrudniajacych realizacje zamoéwienia, przewidzianego do wykonania za pomoca
podwykonawcow.

Odmowa zgody na zawarcie umowy podyktowana nie spelnieniem przez Wykonawce
bezpodstawnych i niewaznych (art. 58 § 3 Kc) oczekiwan Zamawiajacego co do tresci
umowy o podwykonawstwo zawierane] pomigdzy osobami trzecimi, nie bedzie stanowila
uzasadnionej podstawy do odmowy zgody na zawarcie umowy z podwykonawea, a
jednoczesnie bedzie stanowila przyklad nienalezytego wspoldziatania Zamawiajgcego w
wykonywaniu zawartej umowy (art. 354 § 2 Ke).

W sprawie przed KIO, sygn. KIO 1322/16, Zamawiajacy — Miasto Biatystok — uznat taki sam
zarzut za zasadny i uwzglednit odwolanie wniesione przez Wykonawee, wobec czego
powiclanie wadliwego zapisu w kolejnym postepowaniu jest nielogiczne, a przede wszystkim
narusza prawo.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Konieczno$é rozstrzygania zasadnosei potracen czy
skutecznodci prawa wstrzymania si¢ z zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
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moglaby uniemozliwi¢ lub znacznie utrudniaé zamawiajacemu realizacjg bezposrednich
ptatnoéci na rzecz podwykonawcow.

Przepis art. 36 ust 2 pkt 11 lit.a ustawy Pzp stanowi, ze w przypadku gdy przepisy
ustawy nie stanowig inaczej, w przypadku robot budowlanych siwz zawiera ~ wymagania
dotyczgce uméw o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajacego odpowiednio zastrzezefi lub sprzeciwu jezeli zamawigjacy okresla takie
wymagania. Celem ww przepisu jest koniecznosc zapewnienia ochrony  rozliczen z
podwykonawcami. W zwiazku z powyzszym publiczny zamawiajgcy moze wymagaé od
wykonawcéw, aby nie zawierali oni okreslonych postanowien w  umowach
podwykonawczych pod rygorem zgloszenia zastrzezen czy sprzeciwu, Wprowadzenie do
wzory umowy postanowienia § 13 ust. 8 pkt 4) miedci si¢ w zakresic kompetencji
przyznanej zamawiajacemu przez art. 36 ust.2 pkt 11 lit.a ustawy Pzp ( por. m.in. wyrok KIO
z dnia 24 sierpnia 2016 1. sygn. KIO 1477/16, wyrok KIO z dnia 6 wrzesnia 2016 r. sygn.
KIO 1567/16).

W zwiazku z powyzszym, uwzglednienie w sprawie przed KIO, sygn. KIO 1322/16,
przez Zamawiajacego takiego  zarzutu i uwzglednienic odwolania wniesionego przez
Wykonawce, pozostaje bez wplywu na kolejne postepowania prowadzone przez
Zamawiajacego, nie stanowi tym samym  powielania wadliwego zapisu i nie narusza
prawa.

17.Pytanie:
Wzbr umowy, § 16:

Zwracamy si¢ o dodanie zapisu, zgodnie z ktorym Wykonawca bedzie uprawniony do
odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny polegajacej na tym,
7e pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcy bez uzasadnienia nie dokonuje odbioru robét
Wykonawey lub nie placi faktury Wykonawey wystawionej w zwigzku z nalezytym
wykonaniem robot (ich czgsci) przez Wykonawcg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

18.Pytanie:
Wzér umowy, § 16:

Czy Zamawiajgey akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

19.Pvtanie:
Wzér umowy, § 15 ust. 1 pkt 1):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyZszym niz 0,05% za kazdy
dzien zwloki?

Odpowiedz:

Kara umowna z tytutu niedotrzymania terminu zakoficzenia robdt, okreslonego w § 7 ust,
1 projektu umowy zostata obnizona na 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki.
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20.Pytanie:
Wzér umowy, § 15 ust. 1 pkt 2):

Czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5% za kazdy
stwierdzony przypadek?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Jednoczesnie
zamawiajacy informuje, iz przedmiotowa kara ulegla obnizeniu do wysokosei 1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

Unia Europejska o,
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21.Pytanie:
Wzor umowy, § 15 ust. 1 pkt 15):

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,5%?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Jednoczeénie
zamawiajacy informuje, iz przedmiotowa kara ulegla obnizeniu na 1| % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

22.Pytanie:
Wzbr umowy, § 10 ust. 9:

Czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z
Wykonaweg lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

23.Pytanie:
Wzér umowy, § 15:

Czy Zamawiajgey akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosei 10%
wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w projekcie umowy w § 15 dodaje ust. 7 w brzmieniu:

"17.7. Laczna wysoko$¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajacy moze naliczyé
Wykonawcy ze wszystkich tytutéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) nie przekroczy 10%
wynagrodzenia umownego brutto”

24.Pytanie:

Wzér umowy, § 19 ust, 6:

Czy Zamawiajacy wykresli tres¢ poniewaz zapisy uniemozliwiaja wystawienie takie]
gwarancji przez bank — jest to standardowy zapis w gwarancjach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, poniewaz zapisy te nie uniemozliwiajg wystawienia
gwarancji przez bank.

25.Pyianie:
Wzér umowy, § 10 ust. 1-5:
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Czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez
Zamawiajacego z Wykonawca, uwzgledniajgcym mozliwosei technologicznych i regul sztuki
budowlanej?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wprowadza w § 10 ust. 5 pkt 1) zdanie drugie o tredci ,, Przy wyznaczeniu
terminu Zamawiajgcy uwzgledni technologie robdt i ich wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlang.

26.Pytanie:
Brak SST: D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne i M.14.01.02 Konstrukcje stalowe ze stali §235

(Konstrukcja stalowa zadaszenia schodéw —poz. 12 kosztorysu mury oporowe). Prosimy o
udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszceza brakujacg specyfikacje.

27.Pytanie:
Brak dokumentacji podloza gruntowego wykonanej przez INGEO Sp. z o.0. Prosimy

o udostepnienie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza brakujgca dokumentacie.

28.Pytanie:
Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy wiaduktu WK3 - brak opisu technicznego.

Prosimy o uzupetnienie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza opis techniczny WK3 do projektu wykonawczego.

29.Pytanie:
Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy wiaduktu WK3 — brak rysunkéw zbrojenia.

Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza rysunek zbrojenia wiaduktu WK3,

30.Pytanie:
Czy mozliwe sg czasowe zamkniecia ruchu pociggéw — jezeli tak to na jak dlugo?

Odpowiedz:

Projekt nie uwzglgdnia zamknigeia ruchu kolejowego. Wykonawca moze si¢ o to staraé we
wlasnym zakresie w uzgodnieniu z PKP PLK.

Warunki prowadzenia prac na terenie kolejowym okre$li PKP w regulaminie prac, ktory
wykonawca bedzie mial obowigzek podpisad i przestrzegac.

31.Pytanie:
Projekt umowy zatacznik nr 6 — Obowigzki Zamawiajgcego § 6 pkt. 2: ,Przekazania

Wykonawcy placu budowy w dwoéch etapach:
I etap: plac budowy za wyjatkiem dzialek w obrgbie 6 o nr 168/1 1 1891/101 (w czesei
dzialki, na ktdrej zlokalizowany jest budynek mieszkalny do rozbidrki), zostanie przekazany
w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,
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IX etap: plac budowy objety dziatkami w obrgbie 6 o nr 168/1 1 1891/101 (1j. czes¢ dzialki, na
ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny do rozbiérki) zostanie przekazany w terminie
do 6 miesiecy od daty podpisania umowy” - prosze o sprecyzowanie w jakim czasie od daty
podpisania umowy zostang przekazane dziatki pod budowe wiaduktow WK2 1 WK3?
Odpowiedz:

Przekazanie placu nastapi w terminie okreslonym w § 6 pkt. 2 projektu umowy.

32.Pytanie:
Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy wiaduktu WK2 - Opis pkt. 5.1. Odwodnienie

— mowa jest 0 odwodnieniu w obszarze wanien, gdzie zatem sa na rysunkach i kosztorysach
ujete wanny?

Odpowiedz:

W projekcie omytkowo wpisano odwodnienie wanien, taki element nie wystepuje w
projekcie,

33.Pytanie:
Na wiaduktach WK2 1 WK3 przewidziano odprowadzenie wody powierzchniowe do gruntu

zgodnie ze spadkiem, prosze o potwierdzenie czy nie przewiduje sie odwodnienia
w postaci kolektora, gdyz poziom wody gruntowej jest dosyé wysoki 1 istnieje
niebezpieczenstwo zalania obiektow.

Odpowiedz:

Odwodnienie obiektu nalezy wykonaé zgodnie z projektem.

34.Pytanie:
Branza mostowa — wiadukty WK2 1 WK3 kosztorysy poz. 3 — Wykopy pod fundamenty

W gruncie niespoistym bez umocnienia — czy wykopany grunt pochodzi z wykopu pod obickt
(podczas metody przepychu), czy z wykopu pod np. wanny itp., ktére nie zostaly wrysowane
na rysunkach Projektu wykonawczego. Nadmieniam, ze ramy wiaduktéw WK2 i WK3 maja
te wymiary a réznig si¢ jedynie dlugosdcia o niecate 2m, w zwigzku z tym skad taka duza
rozbieznos¢ pomiedzy iloscia wykopu na WK2 (4995m3), a WK3(250m3)? Prosz¢ o
wyjasnienie rozbieznosci i potwierdzenie ilodci w powyzszej pozycji.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SST urobek z przepychu ram nalezy uwzglednié¢ w SST M.20.01.08.

Poz. 3 wykopy, dotycza urobku pod pozostate elementy konstrukcyjne oraz wykonanie
komory startowe]j — miejsca pod plyte prowadzaca dla przepychu w bezposrednim sgsiedztwie
docelowej lokalizacji wiaduktow. W przedmiarach podano niewtasciwie ilosci tych
wykopéw. Poprawne wartosci to 815m3 dla wiaduktu WK2 oraz 1290 m3 dla WK3. Wartosci
te liczone sg od poziomu spodu podbudowy drogowej (do tego poziomu wykop uwzglednia
projekt drogowy).

Branza mostowa — wiadukty WK2 i WK3 kosztorysy poz. 4 — Zasypanie wykopow wraz z

zageszezeniem — czego dotyczy powyzsza pozycja? Nadmieniam, ze obiekt jest realizowany
metoda przepychu, zatem prosze o potwierdzenie ilodei zasypek na obiektach WK2 i WK3,
Odpowiedz:

Poz. 4 kosztorysu dotyczy zasypek murow oporowych (skrzydet) oraz uzupetnienia wykopow
po plytach prowadzacych dla przeciskdéw. Ilosci zasypek zostaly podane niewlasciwie.
Poprawne ilosci to 815m3 dla wiaduktu WK2 oraz 1240 m3 dla WK3.
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36.Pytanie:
Branza mostowa — wiadukty WK2 i WK3 kosztorysy poz. Izolacja cienka — Powloka

ochronna zasypywanych elementéw betonowych — jakie to sg elementy, w przypadku gdy oba
obiekty realizowane sg metoda przepychu?

Odpowiedz:

Izolacja cienka wystgpuje na wewnetrznej powierzchni ram (wraz z powierzchniami
czolowymt) tak jak to pokazano na przekrojach poprzecznych.

37.Pytanie:

Ze wzglgdu na niepelna dokumentacje projektowa i brak mozliwosei jej wnikliwego
przeanalizowania proszg o uzupelnienie dokumentacji o brakujgce elementy i wydtuzenie
czasu na zadawanie pytan do Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo zamdwien publicznych w
przypadku wprowadzania zmian istotnych do tresci SIWZ termin sktadania nie moze byé
krétszy niz 15 dni od dnia przekazania zmiany ogloszenia Urzedowi Publikacji Europejskiej.
W zwiazku z powyZzszym termin wyznaczony na skiadanie ofert w niniejszym postepowaniu
zostat zachowany.

Jednocze$nie informujg, iz zmiana terminu otwarcia pozostaje bez wplywu na termin
skiadania pytan do tresci SIWZ, ktory zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp liczony jest do
polowy pierwotnie wyznaczonego terminu na skladanie ofert.  Powyzsze nie wylgeza
Wykonawey mozliwosei zadawania pytan, jednakze po uptywic tego terminu Zamawiajacy
nie jest zobowiazany do udzielenia odpowiedzi.

38.Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, czy na ktdrym$ z obiektow WK2/WK3 zaprojektowano wanny?
Jezeli tak proszg o uzupekienie o nie dokumentacji projektowych.

Odpowiedz:

W projekcie nie wystepuja wanny, sformutowanie o odwodnieniu wanien zostalo uzyte
omytkowo.

39.Pytanie:

Dokumentacja projektowa Projekt wykonawczy wiaduktu WK2 — Opis pkt. 7.0. Technologia
wykonania wiaduktu, istnieje zapis o tym, ze poszezegblne fazy wykonania wiaduktu
zilustrowano na rys. 5, proszg o zamieszezenie powyzszego rysunku,

Odpowiedz:

Projekt zawiera jedynie opis technologii wykonania ram metodg przepychu, Zapis o rysunku
nr 5 jest bledem.

40.Pytanie:

Dotyczy poz. 5 — Wykonanie odcinkéw przejsciowych metoda iniekcji strumieniowej SST
M.11.01.05. — Odcinki przejsciowe na styku obiekt podtorze odnosi sie do zupelnie innej
technologii, prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i okreslenie co nalezy wyceni¢ w tej pozycji.
Odpowiedz:

Iniekcje nalezy wykona¢ na bazie zaczynu cementowego w gruncie ponizej thucznia, na styku
z ramg obiektu, na dugodci 20m, szerokosci 3,2m i zmiennej glebokodei od 2,4m (przy
obiekcie) do 0,2m.
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41.Pytanie:

Prosimy o informacje w jakiej pozycji, ktdrego z Kosztorysow nalezy wyceni¢ uszynienie
elementow stalowych wiaduktéw WK2 1 WK3, '

Odpowiedz:

Zgodnie z SST uszynienie nalezy uwzgledni¢ w M.19.01.04.

42.Pytanie:

Prosze o udostepnienie rysunkéw przedstawiajacych poszezegolne etapy realizacii wykonania
montazu ram metoda przepychu.

Odpowiedz:

Opis techniczny zawiera ogélne zasady technologii przepychu. Zgodnic z SST do
Wykonawcy nalezy wykonanie projektu technologicznego montazu wraz z projektem
wszystkich konstrukeji pomocniczych

43.Pytanie:
Kosztorys obiekt WK2 - prosze o rozbicie poz. 18 Montaz konstrukeji ram metoda przepychu

— 1 kpl. na wigcej sktadowych. Jest to niezbedne aby moc rzetelnie wycenié koszt wykonania
wiaduktu WK2,

Odpowiedz:

Technologia wykonania i zakres niezbgdnych prac zostaly podane w opisie i SST. Podawanie
szezegdlowych rozwigzafi odnosnie przepychu, konstrukeji pomocniczych, sitownikéw itd.
jest niezasadne poniewaz technologia musi byé dostosowana przez Wykonawce do
posiadanego sprzetu, ilosei ludzi, sposobu prowadzenia prac itp. i powyzsze elementy musi
zawieraé projekt technologiczny opracowany zgodnie z SST przez Wykonawcg.

44.Pytanie:
Kosztorys obiekt WK3 - prosze o rozbicie poz. 22 Montaz konstrukeji ram metoda przepychu

— 1 kpl. na wiecej skladowych, Jest to niezbgdne aby moc rzetelnie wyceni¢ koszt wykonania
wiaduktu WK3,

Odpowiedz:

Technologia wykonania i zakres niezbednych prac zostaly podane w opisie i SST. Podawanie
szezegblowych rozwiazaf odnosnie przepychu, konstrukeji pomocniczych, sifownikow 1td.
jest niezasadne poniewaz technologia musi by¢ dostosowana przez Wykonawee do
posiadanego sprzetu, ilosci ludzi, sposobu prowadzenia prac itp. i powyzsze clementy musi
zawiera¢ projekt technologiczny opracowany zgodnie z SST przez Wykonawcg.

45.Pytanie:
Po czyjej stronie jest usuniecie kolizji sieci niezinwentaryzowanych podczas wykonywania

wiaduktow WK2 i WK3 metoda przepychu. Jesli znajduje sig to po stronie Wykonawcy
prosze o okreslenic w jakiej pozycji, ktérego z kosztorysow nalezy uwzgledni¢ koszty
usuniecia kolizji.

Odpowiedz:

Usunigcie ewentualnych kolizji niezinwentaryzowanych  sieci podezas wykonywania
wiaduktéw miesci sie w przestankach zmiany umowy, zgodnie z § 17 ust. 3 projektu umowy,
a rozliczenie prac zgodnie z § 17 ust. 4 projektu umowy.
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46.Pytanie:

Do ktorej pozycji, ktérego z kosztorysow nalezy doliczyé koszty zwigzane z pracami
na terenie kolejowym i ewentualnymi ograniczeniami w ruchu pociggdw, oznakowanie szlaku
itp.?

Odpowiedz:

Wszystkie prace ujete w SST M.20.01.08 pkt. 5 nalezy uwzglednié w cenie przepychu, a
pozostale prace niec uwzglednione w powyzszym SST dotyczgce prowadzeniem prac na
terenach kolejowych oraz zwigzane z organizacjs budowy koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w poz. 21 Zalacznika nr 1A do SIWZ , Zestawienie kosziéw zadania”

47.Pytanie:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zaklady na pretach dhuzszych niz 12m uwzgledniono
w zestawieniu zbrojenia stali.

OdpowiedZ:

Zaklady pretéw opisano na rysunkach zbrojeniowych i uwzgledniono w zestawieniach stali,

48.Pytanie:
Kosztorys Mury poz. 12 - Wykonanie konstrukeji stalowej zadaszenia schodéw — 53,70 m2 —~

prosze o zalgczenie projektu zadaszenia oraz podanie ilodci stali potrzebnej do jego
wykonania.

Odpowiedz:

Szczegdly dotyczgce zadaszen podano w zataczonej specyfikacji M.14.01.02. Projekt
warsztatowy zadaszenia lezy po stronie Wykonawcy.,

49.Pytanie:
W udostepnionej dokumentacji projektowej: Wiadukty WK2 i WK3 oraz Mury oporowe brak

rysunkoéw  zbrojenia polimerobetonowej deski gzymsowej obowigzujacej na danych
obiektach. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz:

Deska gzymsowa jest gotowym elementem prefabrykowanym i do zaméwienia nie jest
wymagany rysunek zbrojenia.

50.Pytanie:

Prosze o potwierdzenie, ze nasigkliwo$¢ betondw konstrukeyjnych na obiektach WK2, WK3 1
Murach oporowych nie powinna by¢ wieksza niz 5% =zgodnie z SST M.13.00.00
Tab. 2.

Odpowiedz:

Zgodnie z SST M.13.00.00 nasigkliwo$¢ betondéw konstrukeyjnych nie powinna by¢ wigksza
niz 5%.

51.Pvtanie:

Dokumentacja projektowa — Wiadukty WK2 i WK3 - Grubos¢ iniekcji strumieniowej na
stykach przejsciowych — prosz¢ o podanie konkretnych grubodei iniekeji strumieniowej w
zaleznodei od oddalenia od ramy wiaduktow WK2 i WK3, poniewaz w SST i w opisie
technicznym sg rozbieznodel.

Odpowiedz:

Inickcje nalezy wykonaé na glebokosé od 2,4m (przy obickcie) do 0,2m,
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52.Pvtanie:

Dokumentacja projektowa — Mury oporowe — Opis techniczny —~ Mury nr 1 i 4 oraz fragment
muru nr 2 zaprojektowano, jako zelbetowy wylewany ,,na mokro” z betonu C35/45, za$ w
przedmiarze poz. 6. Betonowanie konstrukeji muréw oporowych betonem C30/37 wraz z
deskowaniem i w kosztorysie poz. 8. Betonowanie konstrukeji muréw oporowych betonem
C30/37 wraz z deskowaniem - przewidziano beton C30/37. Proszg o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odpowiedz:

Mury nalezy wykona¢ z betonu C35/45 XC4, XD3, XF4, XAl

*

53.Pvtanie:

Kosztorys ofertowy Wiaduki WK2 poz. 11 zaklada wykonanie M.13.03.03 Polimerowe deski
gzymsowe, Brak udostepnionej SST M.13.03.03. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz:

Deski gzymsowe opisano w SST M.13.03.01, w przedmiarze omylkowo podano numer
specyfikacji M.13.03.03.

54.Pytanie:
Zatgeznik nr 1 1A 3 5A_do SIWZ - Zestawienie kosztéw zdania pkt. 2 wskazuje na

Branza mostowa: wiadukt WK2 oraz pkt. 3 wskazuje rowniez na Branza mostowa: wiadukt
WK2. Prosimy o wskazanie gdzie nalezy uja¢ wiadukt WK3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje zapis w poz. 3 zalacznika nr 1A do SIWZ ,Zestawienia kosztéw
zadania”. Poz. 3 ww. zalacznika otrzymuje brzmienie: ,,Branza mostowa: wiadukt WK3”.,

55.Pytanie:
Przedmiar robdt obiekt WK2 poz. 7 zaklada wykonanie ,,Przygotowanie i montaz ze stali

ATIIN” wskazana ilo$é¢ zbrojenia 143 685kg (rama) + 1169kg (gzymsy). Projekt Wykonawczy
Rysunek Nr 6.1 zbrojenie ramy wskazuje na ilos¢é 152986,60kg, a Rysunek
Nr 5.2 zbrojenie gzymséw wskazuje na ilos¢ 1061,8 kg. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosei i
wskazanie whasciwe] ilosci zbrojenia ramy i gzymséw jakq nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz:

Wartosci w przedmiarach podano poprawnie, Zamawiajacy zamieszcza aktualne rysunki.,

56.Pytanie:
Projekt wykonawczy obiekt WK2, WK3 Rysunek Nr 2 Przekroj poprzeczny wskazuje na

Beton konstrukeyjny C30/37 na plyte prowadzaca. Brak wskazanego betonu C30/37 — plyta
prowadzgca w przedmiarach. Prosimy o wyjasnienie nigjasnosci 1 wskazanie w ktorej pozycji
kosztorysowej i w jakiej ilodci nalezy wyceni¢ materiaty na zelbetows plyte prowadzaca.
QOdpowiedz:

Zgodnie z zapisem w SST plyte prowadzgcg nalezy uwzgledni¢ w M.20.01.08.lilo$¢ betonu i
klasa zalezy od technologii przyjetej przez Wykonawce.

57.Pytanie:
Obiekt WK2, WK3 - Prosze o informacje w jakiej pozycji kosztorysowej nalezy ujgé i w
jakiej ilo$ci zbrojenie plyty prowadzacej oraz stalowe prowadnice plyty prowadzace;?
Odpowiedz:
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Zgodnie z zapisami SST plyty prowadzace nalezy uwzgledni¢ w M.20.01.08. Ilosci betonu,
rodzaj, ilos¢ zbrojenia i elementow §lizgowych zalezg od przyjetej metody przepychu i ich
okreslenie nalezy do Wykonawcy.

58.Pytanie:

Obiekt WK2 - Rysunek Nr 7 Balustrada wskazuje na kotwy balustrady M12 dt. 160mm.
Prosimy o wskazanie w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy uja¢ w/w kotwy.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SST M.19.01.04 kotwy nalezy ujaé¢ w cenie wykonania balustrady.

59.Pytanie:
Obiekt WK3 - Rysunek Nr 7.1 Balustrada wskazuje na kotwy balustrady M12 dt. 160mm.

Prosimy o wskazanie w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy ujaé w/w kotwy,
Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SST M.19.01.04 kotwy nalezy uja¢ w cenie wykonania balustrady.

60.Pytanie:
SST M.19.01.04 balustrady wskazuje w materiatach w punkcie 2.3 i 2.4 na materialy do

uszynienia i uziemienia balustrad. Prosze o wskazanie w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy
uyjaé wykonanie uszynienia i uziemiania balustrad. Proszg¢ o zalaczenie dokumentacii
rysunkowej na obiektach WK2, WK3 uwzgledniajacej w/w elementy wykonania uszynienia i
uziemienia balustrad.

Odpowiedz:

Wszystkie niezbedne dane do wykonanie uszynienia zawiera SST M.19.01.04. Zgodnie z
zapisami SST lokalizacj¢ uszynienia zaproponuje Wykonawca i uzgodni na etapie budowy.

61.Pytanie;
Zakres mostowy - kosztorys ofertowy obiekt WK2 poz. 4 zaklada wykonanie M.11.01.04

Zasypanie wykopdéw wraz z zageszczeniem. Prosze o potwierdzenie, iz w/w pozycja nie
przewiduje wbudowywania kolektora odwodnienie z rur kamionkowych wymienionych w
w/w SST. Jesli w tej pozycji nalezy wbudowaé kolektor odwodnienia z rur kamionkowych,
to prosze o wskazanie konkretnej ilosci.

Odpowiedz:

Poz. 4 obiektu WK2 nie zawiera budowy kolektora.

62.Pytanie:
Zakres mostowy - kosztorys ofertowy obiekt WK3 poz. 4 zaklada wykonanie M.11.01.04

Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem. Prosze o potwierdzenie, iz w/w pozycja nie
przewiduje wbudowywania kolektora odwodnienie z rur kamionkowych wymienionych w
w/w SST. Jesli w tej pozycji nalezy whudowaé kolektor odwodnienia z rur kamionkowych,
to prosze o wskazanie konkretne;j ilogci.

Odpowiedz:

Poz. 4 obiektu WK3 nie zawiera budowy kolektora.

63.Pytanie:
Obiekt WK3 Kosztorys ofertowy Poz. 19 M.16.01.05 Drenaz filtracyjny zaklada wykonanie

w ilosci 35m. SST wskazuje, iz cena wykonania drenazu rurowego obejmuje m.in. ulozenie
geomembrany, koryta betonowego, ulozenie rury drenarskicj. Prosimy o zamieszczenie
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dokumentacji rysunkowej z zaznaczeniem w/w elementéw z podaniem wymiarow koryta i
srednicy rury drenarskiej.
Odpowiedz:
Szczegdt drenu znajduje sie na rysunku Geometria i zbrojenie gzymséw. Nie nalezy stosowad
geomembrany, ani korytka betonowego.

SST M.19.01.04 Balustrady pkt. 5.2.1 Wykonanie zakotwienia balustrady do konstrukeji

obiektdéw wskazuje m.in., iz dlugos¢ kotwy nalezy ustali¢ po przyjgciu konkretnego typu
kotwy do obliczeniowej sily wyrywajacej. Prosze o wskazanie przez Projektanta konkretnego
typu kotwy uwzgledniajac sile wyrywajacg, Aby dokonaé rzetelne] wyceny prosze o
wskazanie i potwierdzenie konkretnego typu kotwy juz na etapie przetargu na obiektach
WX2, WK3 i na murach oporowych.

Odpowiedz:

Przyjeto kotwy balustrady M12 dtugo$é¢ kotwienia 160mm

65.Pytanie:
Projekt Wykonawczy Wiadukt WK2, Wiadukt WK3 — przekrdj poprzeczny zaklada

wykonanie wewngtrz ramy (drogi, $ciezki rowerowej, chodnika) m.in. nawierzchni drogowej
oraz zasypki piaskowej, warstwy ochronno — drenazowej. Prosimy o wskazanie w ktérych
pozycjach kosztorysowych jakiej branzy (wraz z podaniem ilosci) nalezy wycenié w/w
asortyment.

Odpowiedz:

Warstwe ochronno drenazowa oraz izolacje bitumiczna nalezy uwzgledni¢ w opracowaniu
mostowym (M.,15.00.00.) natomiast nawierzchnia wraz z podbudowg zostala uwzgledniona w
projekcie drogowym. W projekcie drogowym ilodci zostaly wskazane tacznie dla catego
odcinka, niemniej uwzgledniaja odcinki wewnatrz wiaduktow.

66.Pytanie:
Projekt Wykonawezy Wiadukt WK2, WK3 ~ przelqc')j poprzeczny zaklada wbudowanie lamp

oswietlenia. Proszg o wskazanie w ktdrej pozycji kosztorysoweJ nalezy uja¢ w/w lampy
o$wietlenia — Obiekt WK2, WK3.

Odpowiedz:

Na obiektach WK2 1 WK3 nie nalezy uwzglednia¢ o$wietlenia wewnatrz ram.

67.Pytanie:
Projekt Wykonawczy Wiadukt WK2, WK3 — przekrd] poprzeczny zaklada wbudowanie

os$wietlenia w ramach zelbetowych konstrukeji no$nej. Prosz¢ o wskazanie, w kforych
pozycjach kosztorysowych ujete jest przeprowadzenie instalacji o$wietlenia w konstrukeji
prefabrykowanej ramy. Prosimy o wskazanie konkretnych ilodci materialow potrzebnych do
wykonania w/w robdt we wskazanych pozycjach kosztowych.

Odpowiedz:

Na obiektach WK2 i WK3 nie nalezy uwzglednia¢ o$wictlenia wewnatrz ram.

68.Pytanie:
Opis projektu wykonawczego obiektu WK2 Punkt 10 ppkt. 1 wskazuje, iz po zakonczeniu

prac zwigzanych z przepychem nalezy przeprowadzi¢ regulacjg¢ toréw w planie i profilu.
Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy ujac¢ w/w koszt,
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Odpowiedz:
7Z.godnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 46.

- *
E P

69.Pvtanie:
Projeki Wykonawczy Wiadukt WK2 Rysunek Nr 4 zaznaczono kabel eANN do

unieczynnienia oraz kabel Ta do przebudowy. Prosimy o wskazanie, w kitorych pozycjach
kosztorysowych nalezy ujaé koszt w/w elementow.

Odpowiedz:

Przebudowy kabli uwzgledniono w projektach odpowiednich branz.

79.Pytanie:
Projekt Wykonawczy Wiadukt WK3 Rysunck Nr 4 zaznaczono kabel eStk do przelozenia,

kabel Ta do przebudowy, kabel ZRKA do przebudowy. Prosimy o wskazanie, w ktérych
pozycjach kosztorysowych nalezy ujaé koszt w/w elementow.

Odpowiedz:

Przebudowy kabli uwzgledniono w projektach odpowiednich branz.

71.Pytanie:
SST M.20.01.08 Montaz konstrukcji ram metoda przepychu punkt 9 Podstawa platnodci

wskazuje m.in., iz do ceny nalezy doliczy¢ koszty zwiazane z pracami na terenie kolejowym
i ewentualnymi ograniczeniami w ruchu pociagéw, oznakowania szlaku itp.

Jednakze Zatacznik nr 1A do SIWZ — Zestawienie Kosztéw Zadania poz. 21 zawiera koszty
zwigzane z robotami na terenach kolejowych oraz zajgcia pasa kolejowego. Proszg o
wskazanie, gdzie nalezy ujaé koszty wymienione w M.20.01.08 zwigzane z pracami na
terenie kolejowym i ewentualnymi ograniczeniami w ruchu pociggoéw, oznakowania szlaku
itp. — czy w Zestawieniu Kosztéw Zadania poz. 217

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 46,

72.Pytanie:
Opis techniczny Obiekt WK2 punkt 10 Uwagi koficowe ppkt 7 Prace w rejonie toréw nalezy

wykonywaé pod nadzorem stuizb PKP PLK oraz z udzialem sygnalisty spelniajac
jednoczesnic wszystkie wymogi ustalone przez stuzby. Proszg o informacj¢, gdzie nalezy ujgc
w/w koszty.

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 46.

73.Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ catkowitego zamknigcia toréw na czas budowy

Wiaduktu WK2, WK3?

Odpowiedz:

Wygrywajacy Wykonawca bedzie musial uzgodni¢ z PKP PLK, a planowane koszty
Wykonawca winien uwzglednié w poz. 21 Zalacznika nr 1A do SIWZ ,,Zestawienie kosztéw
zadania”

74.Pytanie:
Czy Zamawiajaey dopuszeza czeSciowe zamknigeie toréw (zamknigeie pozostawialoby

czynny min. jeden tor) na ¢zas prowadzenia robot na Wiadukeie WK27?
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Odpowiedz:
Zgodnie z udzielona odpowiedzig na pytanie 73.

75.Pytanie;

Prosze o wskazanie jakie konkretnie koszty zwigzane z pracami na terenie kolejowym nalezy
uja¢ w pozycji 21 Zalacznika nr 1A do SIWZ — Zestawienia Kosztow Zadania,

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 46.

76.Pytanie:
SIWZ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny — w punkcie 1 ppkt 12 wskazuje na petnienie

kontroli wykopow przez Nadzéw przyrodniczy w postaci herpetologa. Prosimy o
potwierdzenie, iz w/w koszt nalezy uja¢ w poz. 19 Zalgcznika nr 1A do SIWZ Zestawienie
Kosztow Zadania.

Odpowiedz:

SIWZ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny — w punkcie 1 ppkt 12 - pelnienie nadzoru
przyrodniczego w postaci specjalisty/specjalistéw przyrodnika z do$wiadczeniem pracy w
terenie, posiadajacych wiedze 1 umiejetnosé rozpoznawania gatunkow i siedlisk w szerokim
zakresie... - koszty nalezy uja¢ w poz. 19 Zatacznika nr 1A do SIWZ Zestawienie Kosztdw
Zadania.

SIWZ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny — w punkeie 1 ppkt 13 - koszty petnienia kontroli
wykopow przez nadzor przyrodniczy w postaci specjalisty herpetologa ...~ koszty nalezy ujaé
w poz. 20 Zatacznika nr 1A do SIWZ Zestawienie Kosztdw Zadania.

77.Pytanie:
W zwiazku z udostepnieniem niepetnej dokumentacji przetargowej przez Zamawiajacego

zwracamy si¢ z proSbag o wydluzenie mozliwosci zadawania pytan do dokumentacji (m.in.
brak opisu technicznego opisu WK3, brak rysunku zbrojenia ramy 1 skrzydet WK3),
Odpowiedz:

Zgodnie 7 udzielong odpowiedzig na pytanie 37.

78.Pytanie:

Obiekt WK3 — prosimy o zalgczenie rysunku zbrojenia skrzydet, zbrojenia ramy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza rysunek zbrojenia wiaduktu WK3 i zbrojenia skrzydel.

79.Pytanie:
Obiekt WK3 - prosimy o zataczenie brakujacego opisu technicznego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zamieszcza opis techniczny wiaduktu WK3.

80.Pytanie:
Obiekt WK3 rysunek 5.2 zaklada wbudowanie ilo$¢ Igcznikéw systemowych — 240

zestawow, Przedmiar WK3 poz. 8 wskazuje na Zakup 1 montaz tacznikOw zbrojenia fi 12 w
ilosei 234 sztuk. Prosimy o wyjasnienie niezgodnosei i wskazanie wladeiwej iloscei.
Odpowiedz:

Poprawna iloé¢ tacznikow to 234 szt. Zamawiajacy zamieszeza rysunek 5.2.
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81.Pvtanie:

Projekt wykonawczy Rys. 3.1 Geometria muru - Widok z boku wskazuje na wykonanie
barieroporeczy na catej dlugosei obiektu (wg opisu Mur Nr 1 dlugoéé 76,88m). Na widoku z
géry wskazanie jest na wykonanie 54,6m barieroporgezy i pozostata ilo§¢ z diugoscei obiektu
to balustrada. Proszg o wyjadnienie rozbieznoéei 1 wskazanie ilosci barieroporgezy jaka nalezy
ustawi¢ na murze Nr 1.

Odpowiedz:

Na widoku z boku muru blednie podano opis ,,na catej dhugosci muru”., Widok z géry i
kosztorys podaje poprawne wartosci.

82.Pytanie:
Mury oporowe - Opis techniczny pkt. 5.0 Charakterystyka projektowanych muréw

oporowych wskazuje m.in. na dhugos$é Muru nr 4 na dtugos$é 19,21m. Pozycja 16 Balustrady
przedmiaru wskazuje na ilo$é balustrady na murze 4 w ilosci 38m. Prosimy o potwierdzenie,
jaka ilos¢ balustrady nalezy wbudowac na Mur nr 4.

Odpowiedz:

Poprawna iloé¢ balustrady na Murze nr 4 to 19,2m, skorygowano przedmiar

83.Pytanie:

Mury oporowe - Opis techniczny pkt. 5.0 Charakterystyka projektowanych muréw
oporowych wskazuje m.in., iz fragment muru nr 2 zaprojektowano jako zelbetowy wylewany
na ,mokro” , a fragment jako obetonowane $cianki szczelne. W zalaczonych rysunkach
projektu wykonawezego brak rysunku zbrojenia fragmentu muru Nr 2 jako obetonowane
$cianki szczelne. Prosimy o uzupehnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza rysunek Zbrojenie muru nr 2 czedci obetonowanej $cianki szczelnej.

84.Pytanie:
Przedmiar rob6t Mury oporowe poz. 16 zaklada wykonanie M.19.01.04 Balustrady.

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych balustrady ze wskazaniem z jakich
materialdw maja by¢ wykonane w/w asortymenty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza rysunek balustrad dla Muréw oporowych.

85.Pytanie:
Przedmiar robdt Mury oporowe poz, 10 zaklada wykonanie M.14.01.02 Konstrukeji stalowej

zadaszenia schodéw. W zalgczonej przez Zamawiajacego dokumentacji brak jest
szezegOlowego rysunku konstrukcyjnego zadaszenia schoddw ze stupkami pod zadaszenie.
Prosze o wskazanie z jakich konkretnie materialéw ma by¢ wykonane zadaszenie i stupki
stalowe pod zadaszeniem.

Odpowiedz:

Szezegdly dotyczace zadaszen podano w zalgezonej specyfikacji M.14.01.02,

86.Pvtanie:
Mury oporowe - Opis techniczny pkt. 7.0 Materiaty konstrukeyjne wskazuje m.in. na beton

konstrukeyjny C35/45. Przedmiar robdt — Mury oporowe poz. 6 wskazuje na betonowanie
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konstrukeji murow oporowych betonem C30/37 . Prosimy o wyjasdnienie rozbicznosei
wskazujac z jakiego betonu konstrukcyjnego powinny by¢ wykonane mury oporowe.
Odpowiedz:
Mury nalezy wykonaé z betonu C35/45 XC4, XD3, XF4, XAl

87.Pvtanie:

Mury oporowe — przedmiar rob6t poz. 6 wskazuje na wykonanie scianki szczelnej z profili
korytkowych w ilosci 57,5m x 15m. Prosze o potwierdzenie, iz w/w ilod¢ jest wladciwa i
zawiera zarowno scianki szczelne muru nr3 i muru nr 27

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowat przedmiar z wyszczegélnieniem $cianek dla murunr 21 3

88.Pvtanie:
Mury oporowe — Opis techniczny pkt. 5 Charakterystyka projektowanych muréw wskazuje

m.in,, iz ,,W obrebie §rodkowego spocznika kazdego z biegdw przewidziano mi¢dzy shupkami
wypelnienie z betonowych prefabrykowanych plyt. Prosze o podanie parametrow
technicznych plyt oraz podanie w ktdrej pozycji kosztorysowe] nalezy uja¢ koszt wiw phyt.
Odpowiedi:

Ww. pozycje¢ nalezy uja¢ w cenie wykonania zadaszenia schoddéw. W zatgczone] specyfikacji
podano parametry wypelnienia,

89.Pytanie:
Przedmiar robot mury oporowe poz. 14 zaklada wykonanie M.15.02.04. W SST jest

wskazanie na geomembrang z geotkning. Natomiast opis techniczny Projektu Wykonaweczego
punkt 5. wskazuje m.in. na warstwe ochronno-drenazows jako folia HDPE + geowldknina. W
zwigzku z powyzszym prosz¢ o wskazanie jakie ostatecznie nalezy przyja¢ materialy na
warstwe ochronno — drenazowe murow.,

Odpowiedz:

Na warstwe ochronno drenazows nalezy uzy¢ geomembrang DPE z wytloczeniami, =
geotkaning filtracyjng jak opisano w pkt. 2 SST M.15.02.04

90.Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie projektu budowlanego dla obiektéw WK2, WK3 i Mury.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszeza projekt budowlany,

91.Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia wodno prawnego dla

zadania ,Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Bialymstoku na odcinku od Alei
Niepodleglosci do granic miasta wraz z infrastruktura drogowa”.

Odpowiedz:

Pozwolenie na budowe zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana
umowa. Pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowego zadania jest nie wymagane,

92.Pytanie:
Projekt wykonawczy opis techniczny projektu drogowego punkt 4.4 Wnioski geotechniczne

oraz uwagi  wskazuje m.in., iz ,Podziemne czgsci projektowanego tunelu nalezy
zaprojektowaé w taki sposob, aby w przypadku wyzszego poziomu wody gruntowej od

21
Projekt : ,,Rozwdj infrastruktury transporiu migjskiego w Biatymstoku" — ul. Kiepacka




Unia Europejska

FL
guropgjski Fundusz P
Razwoju Regionalnage i

2 Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia
stwierdzonej w okresie badan nie doszto do podtapiania obiektu. Zaleca si¢ zastosowanie
technologii ,,szczelne] wanny zelbetowe]” oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu
drenazu wzdluz §$cian tunelu. Decyzje co do rozwigzan konstrukcyjnyeh podejmuje
konstruktor obiektu po analizie warunkéw gruntowo-wodnych z ta uwagg, ze poziom
zwierciadla wody gruntowej moze ulec wahaniom. Nalezy takze pamietaé, Zze badania
prowadzone byly w roku 2015 kiedy to wystepowala susza na calym obszarze Polski, a stany
wody tak gruntowej jak i w ciekach powierzchniowych byt bardzo niski.”

- W zwiazku z powyzszymi zapisami zwracamy sie z prosbg o zataczenie bardziej aktualnej
niz te z 2015r. analizy warunkéw gruntowo-wodnych z okreéleniem aktualnego poziomu
zwierciadla wody gruntowe;j.

- Przetarg zostal wypuszczony w formule ,Budowa...” a niec ,,Projekt i budowa....”, w
zZwigzku z powyzszym na tym juz etapie Wykonawca powinien wyceniaé konkretne
rozwiazania projektowe podane przez Zamawiajacego. Prosimy o zalgczenie ostatecznego
rozwigzania odwodnienia wzdiuz écian obiektéw WK2 i WK3 jesli sg one potrzebne do
wykonania oraz potwierdzenie, iz zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne przedstawione
dotychczas przez Zamawiajacego podziemnych czesci  obiektéw WK2 1 WK3 sg
ostatecznymi jakie nalezy ujaé w wycenie,

Odpowiedz:

Rozwigzania odwodnienia sg ostateczne. Przytoczony cytat dotyczy tuneli w ciagu ul.
Niepodleglosci, gdyz dokumentacja geologiczna stanowila dla obu inwestycji jedno
opracowanie.

93.Pytanie:

Przedmiar robdt obiekt WK3 poz. 22 oraz przedmiar robot obiekt WK2 poz. 18 wskazujg
M.20.01.08 Wykonanie montazu ram metoda przepychu w ilosei kpl. 1. W podstawie
platnoéci Punkt 9 SST wskazane jest m.in, na wykonanie projektu odwodnienia wykopu i
jego uzgodnienie oraz na wykonanie odwodnienia wykopu na czas robdt i pdézniejsza jego
rozbidrka. Nadmieniamy jeszcze, iz zgodnie z SST punkt 5.2 wskazuje m.in,, iz
wLodwodnienie wykopu polegac bedzie na ewentualnym
obnizeniu poziomu wody gruntowej poprzez wykonanie np. studni depresyjnych wraz z
ewentualnym zrzutem wody do systemu miejskiej kanalizacji deszeczowej. Istnigje rdwniez
wykonanie tymczasowego zbiornika retencyjnego i odprowadzaniu wody do niego a
nastepnie do kanalizacji miejskiej”. W zwigzku z niepodaniem w dokumentacii projektowej
aktualnego poziomu zwierciadlta wody gruntowej niemozliwe jest na tym etapie wiladciwa
wycena wykonania odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robdt. Prosimy zatem o
dodatkowy zapis w SST, iz koszty wykonania odwodnienia wykopu na czas robdt 1
pbzniejsza jego rozbidrka zostang rozliczone na podstawie robdt dodatkowych nie ujetych
W wycenie.

Odpowiedz:

Odwodnienie tymczasowego wykopu na czas wykonania przepychu zgodnie z zapisami SST
nalezy uwzglednié w cenie wykonana przepychu. Poziomy wody gruntowej zostaly pokazane
na przekrojach podtuznych oraz szczegdétowo w dokumentacji geologiczne;.

94.Pytanie:
SST M.20.01.08 Montaz konstrukcji ram metodg przepychu pkt. 2 Materiaty wskazuje m.in.,

iz Tlo§¢ w/w konstrukcji bedzie wynikaé z projektu technologicznego wykonanego przez
Wykonawee we whasnym zakresie i w dostosowaniu do przyjetej technologii i posiadanego
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sprzetu. Prosze o potwierdzenie, iz przyjgte wymiary konstrukcji obiektow WK2 1 WK3
przedstawione w dokumentacji rysunkowej sg obowigzujace.

Odpowiedz:

Przedstawione w dokumentacji projektowej  wymiary wiaduktow WK2 i WK3 s
obowiazujgce.

95.Pytanie:
Przedmiar robét obiekt WK3 poz. 22 oraz przedmiar robdt obiekt WK2 poz. 18 wskazujg

M.20.01.08 Wykonanie montazu ram metoda przepychu w ilosci kpl. 1.Prosimy o rozbicie
ilogci kpl1. na wiecej skladowych z podaniem ilosci poszezegolnych robét sktadajgcych sig na
ilos¢ kpl 1.

Odpowiedz:

Technologia wykonania i zakres niezbgdnych prac zostaly podane w opisie i SST. Podawanie
szczegolowych rozwigzafi odno$nie przepychu, konstrukeji pomocniczych, sitownikow itd.
jest niezasadne poniewaz technologia musi by¢ dostosowana przez Wykonawce do
posiadanego sprzetu, ilosci ludzi, sposobu prowadzenia prac itp. i powyzsze elementy musi
zawieraé¢ projekt technologiczny opracowany zgodnie z SST przez Wykonaweg.

96.Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopusdci zastosowanie do budowy kanalizacji deszezowe]j rur wykonanych

z innych materiatow niz przyjete w dokumentacji? Jezeli tak to jakie. Prosimy o podanie
wymaganych parametrow,

Odpowiedz: -

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw do budowy kanalizacji deszczowej o ponizszych
parametrach.

Zamawiajacy dopuszcza takze zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej w zakresie
érednic do 400 mm rury PVC-U (litych), PP-B, polietylenowe, z zywic poliestrowych,
kamionkowe nowej generacji, o parametrach:

- érednica kanatu musi zapewniaé przeptyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla srednicy
kanatu przyjetego w dokumentacji projektowe;;

- rury z tworzyw sztucznych musza posiadaé sztywno$¢ obwodowa odpowiadajace
sztywnosci SN8 dla rur PVC-U, PP-B, polietylenowych oraz SN10000 dla rur z zywic
poliestrowych;

- rury kamionkowe glazurowane nowej generacji, muszg by¢ wykonane wg PN-EN-295, w
klasie noénosci odpowiedniej dla danej $rednicy zgodnie z PN-EN 295;

Zamawiajacy takze dopuszeza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej w zakresie
drednic powyzej 400 mm rury z zywic poliestrowych lub kamionkowe nowej generacji, o
parametrach:

- ¢rednica kanatu musi zapewniaé przeplyw obliczeniowy nie mmiejszy jak dla srednicy
kanalu przyjetego w dokumentacji projektowej;

- rury z tworzyw sztucznych muszg posiadaé sztywno$¢ obwodowg odpowiadajacy
sztywnosci SN 10000 dla rur z zywic poliestrowych;

- tury kamionkowe glazurowane nowej generacii, musza by¢ wykonane wg PN-EN-295, w
klasie nosnoéci odpowiedniej dla danej $rednicy zgodnie z PN-EN 295;

System rur i ksztaltek musi posiadaé dokumenty dopuszezajace do powszechnego lub
jednostkowego zastosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zapewniaé szezelnos$é systemu odprowadzania wod opadowych.
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Wykonawca w opisie pozycji kosztorysu ofertowego jest zobowigzany wskaza¢ rodzaj
zastosowanego materialu spetniajgcego powyzsze parametry,

97.Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej rur wykonanych z
innych materiatdw niz przyjete w dokumentacji? Jezeli tak to jakie. Prosimy o podanie
wymaganych parametrow,

Odpowiedz:

Dopuszcza sig  zastosowanie materiatéw do budowy kanalizacji sanitatnej o ponizszych
parametrach.

Zamawiajacy dopuszeza takze zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie
$rednic do 400 mm rury PVC-U (litych), PP o jednorodnych sciankach, o parametrach:

- srednica kanatu musi zapewnia¢ przeptyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla $rednicy
kanatu przyjetego w dokumentacji projektowe;;

- rury z tworzyw sztucznych musza posiadaé sztywno$é obwodows odpowiadajaca
sztywnosci SN8 dla rur PVC-U, PP;

W zakresie Srednic powyzej 400 mm zamawiajacy takze dopuszcza zastosowanie rur z Zywic
poliestrowych o parametrach:

- srednica kanatu musi zapewnia¢ przeptyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla $rednicy
kanatu przyjetego w dokumentacji projektowe;;

- rury muszg posiadaé sztywno$¢ obwodowa min. SN 10000 dla rur z zywic poliestrowych;
System rur i ksztaftek musi posiada¢ dokumenty dopuszczajace do powszechnego lub
jednostkowego zastosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zapewnia¢ szczelnos¢ systemu odprowadzania $ciekOw sanitarnych.

Wykonawea w opisie pozycji kosztorysu ofertowego jest zobowiazany wskazaé rodzaj
zastosowanego materiatu spelniajacego powyzsze parametry.

98.Pytanie:

Czy bedg pobierane oplaty za zajgcie pasa drogowego ma budowie kanalizacji sanitarnej i
wodociagu w pasie drogowym w ramach niniejszego postepowania. Jezeli tak, prosimy o
podanie obowigzujacych stawek.

Odpowiedz:

Dziatki wchodzace w zakres nowoprojektowanego pasa drogowego zostang przeckazane
Wykonawcy nieodplatnie, za wyjatkiem dziatki terenéw kolejowych zamknietych, gdzie
koszty wejécia i prowadzenia prac na tej dzialce okresli PKP. Planowane koszty zwigzane z
pracami na terenach PKP nalezy uwzgledni¢é w poz. 21 Zalgcznika nr 1A do SIWZ
Zestawienie kosztow zadania”

Na profilach podtuznych kanalizacji deszczowej jest 389,10 m kanatu D315 PP, wg
przedmiaru jest 354,00 m. Prosimy o wyjasnienie, ktora ilo$¢ jest prawidtowa.

Odpowiedz:

Wg przedmiaru i na profilach podtuznych kanalizacji deszezowej D315 PP jest 354,3 m. W
przedmiarze brakowalo 45,5 m kanalizacji deszczowej D315 PVC. Zamawiajacy zamieszcza
skorygowany przedmiar,
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106.Pvtanie:
Na profilach podtuznych kanalizacji deszezowej na odeinku Dral.4- Dra7.1 wpisano 62,70 m

kanaty D320 PP. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Na profilach powinien byé opis D315 PP i D315 PVC, okreslenie D320 jest bigdem
drukarskim.

101.Pvtanie:

Opis techniczny kanalizacji deszezowej pkt. 4.3.5 méwi o odwodnieniu liniowym. Prosimy o
podanie ile metréw nalezy wykonaé¢ w ramach niniejszego postgpowania.

Odpowiedz:

Dhugo$¢ odwodnienia liniowego zostata podana w skorygowanym przedmiarze kanalizacji
deszczowe;j.

102.Pytanie:
Opis techniczny kanalizacji deszczowej pkt. 4.3.5 méwi o odwodnieniu linjowym. Prosimy o

wyjasnienie gdzie nalezy ujac¢ koszt w/w odwodnienia, gdyz w przedmiarach nie wystepuje
pozycja dotyczaca takiego zakresu robot (mowa jest tylko o skrzynkach odpltywowych w szt.
w przedmiarze kd)

Odpowiedz:

Dlugoéé odwodnienia liniowego zostala podana w skorygowanym przedmiarze kanalizacji
deszczowe;.

103.Pytanie:
Z uwagi na brak informacji w dokumentacji prosimy o podanie szczegdtowych danych

odnosnie ogrodzenia panelowego przepompowni oraz bramy przesuwnej.
Odpowiedz:
Informacje odno$nie ogrodzenia zawarto w specyfikacji technicznej.

104.Pytanie:
Warunki na odprowadzenie wod opadowych DOS-I11.7021.1.902013 moéwig m.in. o

konserwacji rowu w rejonie ul. Bacieezki (na dlugodci ok. 100 mb). Czy w/w zakres robot jest
objety niniejszym postgpowaniem?

Odpowiedz:

Zakres robot okreslony w ww, warunkach technicznych tj. konserwacja rowu w rejonie ul.
Bacieczki - nie jest objety niniejszym postgpowaniem przetargowym.

105.Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é zamkniecia przebudowywanego odeinka ul

Klepackiej z zapewnieniem dojazdu mieszkanicom nieruchomosci sasiadujacych bezpodrednio
z inwestycja?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci zamknigcie przebudowywanego odcinka ul Klepackiej, po
sporzadzeniu i zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu umozliwiajace) obsluge
nieruchomosci sgsiadujacych bezposrednio z inwestycja.
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106.Pytanie:

Czy zamawiajgcy uzyskal pozwolenie na budowg przedmiotowe] inwestycji? Jesli tak to
prosimy o jego udostgpnienie.

Odpowiedz:

Pozwolenie na budowe zostanie udostgpnione Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana
umowa.

107.Pytanie:

Czy Zamawiajacy posiada wazne uzgodnienia z PKP oraz wszystkimi gestorami sieci
przebudowywanych w ramach przedmiotowe] inwestycji? Jesli tak, to prosimy o ich
udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszeza uzgodnienia

108.Pytanie:

Czy Zamawiajgcy jest w pelni wlascicielem dzialek, po ktorych ma przebiegaé rzeczowa
inwestycja?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy stanie sie  wihadcicielem dzialek wchodzacych w nowoprojektowany pas
drogowy do daty zawarcia umowy, za wyjatkiem dziatki terendéw kolejowych zamknietych
( wejscie na t¢ dzialke bedzie poprzez czasowe zajgcie, zgodnie z decyzje ZRID).

109.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia osdb na umowe o

prace we wszystkich zakresach wymienionych w pkt IIT SIWZ,
Odpowiedz:
Zgodnie z Rozdziatem III pkt.6 SIWZ.

110.Pytanie:
Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do budowy kanalizacji deszezowej rur wykonanych

z innych materiatow niz przyjete w dokumentacji? Jezeli tak to jakie. Prosimy o podanie
wymaganych parametrow.

Gdpowiedz:

Zgodnie z udzielona odpowiedzig na pytanie 96,

111.Pytanie:

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej rur wykonanych z
innych materialdw niz przyjete w dokumentacji? Jezeli tak to jakie. Prosimy o podanie
wymaganych parametréw.

OdpowiedZ:

Zgodnie z udzielong odpowiedzia na pytanie 97.

112.Pytanie:

W opisie technicznym kanalizacji sanitarnej zapisano: ,Kregi denne (dennice)
prefabrykowane monolityczne wykonane w jednym procesie technologicznym wraz z kinetg i
otworami do podiaczen kanaldéw..”, Natomiast w specyfikacji technicznej jest zapis:
wElementy denne powinny byé wykonane jako prefabrykowane, monolityczne kregi z dnem”,
bez wymogdéw dotyczgeych wykonania kregéw, dna, kinety i otworéw w jednym procesie
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technologicznym. Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rozwigzania opisanego w SST,
Jednoczesnie réwnowaznego (tj. zapewniajacego zachowanie parametréow technicznych nie
gorszych) do opisanego w opisie technicznym? Ponadto rozwiazanie to spelnia wymagania
normy PN-EN 1917:2004/AC:2009

Odpowiedz: .

Dennica musi by¢ wykonana jako monolityczna, z kinetg, otworami do podiaczer oraz
przejsciami szezelnymi w zakladzie prefabrykacii, w jednym procesie technologicznym.

113.Pytanie:
W zwigzku z brakiem okreslenia sposobu doprowadzenia podioza gruntowego do nosnosci

E=80MPa (KR3, zatoki autobusowe, zabruki) oraz E=60MPa (chodniki, miejsca postojowe,
sciezki rowerowe, $cieki korytkowe i trojkatne, nawierzchnia typu YOMB, separacje),
zwracamy si¢ z prosbg o zalecenie metody na uzyskanie wymaganych nosnodci wraz z
podaniem glebokosci jej zastosowania i parametrami materiatow.

Odpowiedz:

Dopuszeza sig doprowadzenie gruntu do nosnosei G1 o module E=80MPa poprzez, np.
zastosowanie wymiany gruntu podloza nawierzchni na warstwe gruntu lub materialy
niewysadzinowego lub poprzez ulepszenie warstwy podioza spoiwami hydraulicznymi

114.Pytanie:
Prosimy o okreslenie koloru éciezki rowerowe;.

Qddpowiedi:
Hetezka rowerowa w kolorze czamym.

115.Pytanie:

- Zwracamy sig o sprecyzowanie rodzaju oznakowania poziomego grubowarstwowego, W SST
jest podane zaréwno termoplastyczne jak i chemoutwardzalne.

Odpowied?:

Zamawiajacy wymaga oznakowania poziomego grubowarsiwowego chemoutwardzalnego.

116.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze na sciezce rowerowej nalezy wykonaé oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.,

Odpowied?:

Na dclezee rowerowe] nalezy wykona¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

117.Pytanie:
Prosimy o okreslenie okresu gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe na $ciezce

FOWerowej.

Odpowieds:

Okres gwarang)i pa oznakowanie clenkowarstwowe na Sciezee rowerowe] bedzie wynosilo
tyle, ile zadeldarowany okres gwarancii na catodé wykonania robot.

118.Pytanie:
Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu branzy drogowej w pozycji nr 48 ,,Wykonanie

docelowe] organizacji ruchu” rozbicia z podaniem ilosci, typu znakéw do ustawienia
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oznakowania pionowego oraz powierzchni oznakowania poziomego. Pragniemy zwrdcié
Zamawiajacemu uwage, ze powyzsza inwestycja ma by¢ rozliczana kosztorysowo.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszeza skorygowany kosztorys w czesel dotyczacej docelowej organizacji
ruchu.

.'f‘g“aé“_._g?, '

119.Pytanie:
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o zatgczenie do przedmiotowej dokumentacji tabeli robot

ziemnych, tabeli robdt rozbidrkowych, tabeli robdt nawierzchniowych oraz tabeli robét na
zjazdach.

Odpowiedz:

W zalagczeniu tabela rob6t ziemnych, pozostale elementy znajduja si¢ w przedmiarze robot
drogowych.

120.Pytanie:
W pkt. SST D-04.04.02 Zamawiajacy okreéla kruszywo lamane jako ,ze skaly litej”. Ze

wzgledu na brak w naszym regionie takich zi6z (skala lita) i koniecznos¢ ich transportu z
potudnia Polski, generowany jest olbrzymi koszt pozyskania materiatu do w/w pozycji nie
adekwatny do cech uzytkowych (tj. m.in. sktadu mieszanki, no$nosci oraz zageszczenia
podbudowy).

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ o wykreslenie w/w zapisu tj. "... ze skaly litej ..." co
umozliwi zastosowanie mieszanki z kruszywa famanego wytworzonej z lokalnych skat
polodowcowych. Powyzsze znaczaco obnizy koszty inwestycji poprzez wyeliminowanie
drogiego transportu kolejowego kruszyw z pohudnia Polski

Odpowiedz:

Dopuszeza si¢ zastosowanie mieszanki z kruszywa lamanego wytworzonego ze skat
polodowcowych. Zapis odnosnie wykonania podbudowy z kruszywa lamanego zostaly
skorygowane poprzez wykreslenie wymagan dotyczgey wykorzystania kruszywa ze skaly
litej.

121.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze kruszywo do wykonania podbudéw zasadniczych jak i

pomocniczych z kruszywa lamanego w odniesieniu do stopnia przekruszenia ma spelniaé
wymagania podane w tablicy nr 1 czyli Cyg.

Odpowiedz:

Do podbudowy pomocnicze) 1 podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo lamane o
stopniu przekruszenia min. Csgs3o

122.Pytanie:
Prosimy o jednoznaczna odpowiedZ czy destrukt asfaltowy wykonawca ma odwiezé dla

Zamawiajgcego czy tez moze wykorzysta¢ w ramach niniejszej Inwestycji.

Odpowiedz:

Destrukt asfaltowy jest wlasnoscia Zamawiajacego, nalezy go odwiez¢é na sktadowisko
Zamawiajgcego.

Sposéb postepowania zostal okreslony w Rozdziale XVIII pkt. 3 ppkt 1) STWZ.
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123.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami SST Zamawiajacy zezwoli na wykonanie
stabilizacji cementem metodg na miejscu.
Odpowiedz:
Tak

124.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze okres pielggnacji zieleni ma wynosié 3 lata zgodnie z
kosztorysem na zieleni,

Odpowiedz:

Okres pielegnacji gwarancyjnej zieleni wynosi: 2 lata dla trawnikéw i 3 lata dla drzew i
krzewow.

125.Pytanie:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy krawezniki w rejonie zatok autobusowych maja byé
betonowe zgodnie z pkt. 1.3 1 2.2 SST D.08.01.00P ¢zy tez polimerobetonowe.

Odpowiedz:

Krawezniki w rejonie zatok autobusowych powinny by¢ polimerobetonowe.

126.Pytanie:

Pozycja 57 kosztorysu branzy drogowej dotyczy wykonania nawierzehni z prefabrykowanych
zelbetowych plyt wielootworowych typu Yomb, jednak w projekcie nie uwzgledniono takiej
nawierzchni. W jaki sposéb zostata wyznaczona ich ilo$é? Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz:

W projekcie nie wystepuje nawierzchnia z plyt typu Yomb, przedmiar zostat skorygowany.

127.Pytanie:

Prosimy o udostgpnienie przekrojow normalnych nawierzchni z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt wielootworowych typu Yomb.

Odpowiedz:

W projekeie nie wystepuje nawierzchnia z plyt typu Yomb,

128.Pytanie:
Prosimy o okreslenie sposobu zbrojenia zelbetowych piyt wielootworowych typu Yomb

(pojedyncze, podwojne) oraz parametrdw stali wykorzystanej do zbrojenia.
Odpowiedz:
W projekcie nie wystepuje nawierzchnia z plyt typu Yomb.

129.Pytanie:
Zwracamy si¢ z prosbg o zmiang zapiséw SST D-05.03.04 dotyczacych zbrojenia nawierzchni

betonowych na zatokach autobusowych. Wg SST D-05.03.04 mieszanke betonows nalezy
zbroi¢ wldknem stalowym ze stali niskoweglowej. Prosimy o zamiane zbrojenia na zbrojenie
polipropylenowe, ktére podezas eksploatacji nie bedzie narazone na korozje.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ zastosowanie mieszanki betonowej zbrojong wtdknem stalowym lub zbrojenie
polipropylenowe.
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Wykonawca w opisie pozycji przedmiarowej winien wskaza¢ rodzaj zastosowanego
zbrojenia.

130.Pytanie:
Prosimy o udostgpnienie SST dotyczgcej obsiania mieszanka traw.

Odpowiedz:
Wymagania dotyczace obsiania mieszanks traw znajdujg si¢ w specyfikacji nr Z.02.01.01
Przestrzenny uktad zieleni

131.Pytanie:

W kosztorysie $lepym w pozycjach 11-14 wystgpujg pozycje dotyczace doggszezenia podtoza
(dla ktérych iloéci podano w m3). Prosz¢ o potwierdzenie, ze podany w tych pozycjach
kosztorysowych zakres robdt obejmuje doggszczenie wylgeznie gruntu rodzimego bez
koniecznosci zakupu gruntu z dokopu.

Odpowiedz:

Zakres robot obejmuje doggszczenie podioza gruntu rodzimego, w przypadku braku
mozliwosci dogeszezenia gruntu rodzimego nalezy w porozumieniu z Inzynierem przewidzie¢
doprowadzenie gruntu do nosnosei G1 poprzez np. wymiang warstwy gruntu podioza lub
wzmocnienie.

132.Pytanie:
Dotyczy robét drogowych. W specyfikacji nr D-02.01.01 widnieje zapis: ,Jezeli wartosci

okreslone w tabeli 1 nie mogg by¢ osiagnicte przez bezpodrednie zageszezenie gruntdw
rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartoscei wskaznika zaggszczenia, Przyjete rozwiazania proponuje
Wykonawca i przedstawia do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru.” Prosimy od wstawienie
dodatkowej pozycji w kosztorysie, na podstawie ktorej bedzie mozna sig rozliczac z w/w prac
dodatkowych w przypadku ich wystapienia,

Odpowiedz:

W przypadku wystapienia w/w prac nalezy rozliczyé je zgodnie z wystgpujacymi pracami
(ap. konieczno$¢ wykonania dodatkowej wymiany gruntu - wykonanie wykopéw zgodnie z
D-02.01.01 oraz wykonanie nasypéw zgodnie z D-02.03,01; konieczno$¢ wykonania
dodatkowego ulepszenia podloza - doprowadzenie podloza gruntowego do nosnosci zgodnie z
D-02.01.01)

133.Pytanie:
Zgodnie z nowym przekrojem konstrukeyjnym podbudowa betonowa na zatoce autobusowej

ma byé dyblowana, natomiast w SST D-04.06.01b brak jest jakichkolwiek informacji na
temat dybli. Prosimy o potwierdzenie, ze dyble nalezy zastosowaé tylko do warstwy
$cieralnej.

Odpowiedz:

Podbudowe z betonu cementowego pod zatokami autobusowymi nalezy wykonaé bez dybli.

134.Pytanie:

Prosimy o okreslenie, ¢zy kostka betonowa ma by¢ z faza, czy bez fazy
Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ nawierzehnie z kostki betonowej fazowanej.
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135.Pytanie:

Czy zgodnie z normg PN EN 1340, Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kraweznika o skosie
na wysokosci 15cm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

136.Pytanie:
W Kkosztorysie ofertowym branzy drogowej Zamawiajacy zawarl w poz. nr 46 ,,Wykonanie

nawierzchni chodnika — z plyt betonowych o wym. 35/35 gr. 5cm na podsypee cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 3cm (plytki)” z odniesieniem do SST nr D-05,03.23 pn. ,.Nawierzchnia z
kostki betonowej”. W powyzszej specyfikacji w pkt 1.3 ,,Zakres robét objetych SST” sg
wymienione plytki z guzkami 40/40 gr.5cm, natomiast w dalszej tresci nie ma podanych
wymogdw dotyczgcych plytek betonowych. Prosimy o uzupehienie specyfikacii.
Odpowiedz:

Specyfikacje zostaly skorygowane.

137.Pytanie:
W kosztorysie ofertowym branzy drogowej Zamawiajgcy zawart w poz. nr 54 ,, Wykonanie

nawierzchni z plyt ostrzegawcze — typu B2 ,$cigte stozki”, kolor z6lty o wym, 35x35cm gr.
Scm, na podsypee cementowo-piaskowej 1:4, gr.3cm” z odniesieniem do SST nr D-08.02.01a.
Takiej pozycji w SST nie ma, jest pozycja D-08.02.01 pn ,,Chodnik z plyt chodnikowych
betonowych”, w ktdrej w pkt 1.3 ,,Zakres rob6t objetych SST” wymieniono plyty chodnikowe
betonowe zwykte 30x30cm. Prosimy o uzupelnienie specyfikacji.

Odpowiedz:

Specyfikacje zostaly skorygowane.

138.Pytanie:

Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie obrzezy zgodnych z obowiazujaca norma PN EN
1340?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza.

139.Pytanie:

SST M.20.01.08 Montaz konstrukeji ram metoda przepychu pkt 5 Wykonanie robét wskazuje
m.in. iz przed przystapieniem do prac konieczne jest wykonanie piezometréw i kontrolowania
przez pewien okres poziomu wody gruntowej. Prosze o podanie minimalnej iloéci
piezometrow jaka jest wymagana do wykonania na obiekcie WK2 i WK3

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ po 2 piezometry dla kazdego wiaduktu, po 1 szt. po kazdej stronie torow
kolejowych.

140.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, iz chodniki moga by¢ wykonane z plyt betonowych 35/35 em gr. 5

cm koloru szarego.
Odpowiedz:
Chodniki nalezy wykona¢ z ptyt betonowych 35x35 gr. 5¢m, koloru szarego, gradkie.
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141.Pytanie:
W zestawieniu kosztow zadania brak jest pozycji dotyczacej rozbiérki istniejacych obiektéw.

Prosimy o dodanie
Odpowiedz:
Rozbi6rki istniejgeych obiektéw kubaturowych nie sg objete niniejszym zaméwieniem,

142.Pytanie:
Opracowanie branzy drogowej na odeinku od km 0+000 do km 0+120 pokrywa sie z

zakresem realizowanej juz Alei Niepodlegtosci, Ponadto na odcinku od km 0+000 do km
0+050 wykonano juz czgs¢ planowanych robot. Prosimy o jednoznaczne ustalenie granicy
opracowania.

Odpowiedz:

Zakres prac dla przedmiotowej inwestycji jest zgodny z projektem wykonawczym. Zakres
prac na odcinku od km 0-+000 do km 0+050 zostat wykonany w ramach realizowanej budowy
Alei Niepodleglosei na potrzeby czasowej organizacii ruchu celem usprawnienia przejazdu.

143.Pvtanie:
W specyfikacji technicznej dotyczacej podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego

mechanicznie pod nawierzchnie drogi rowerowe], ciggu pieszo-rowerowego, chodnika oraz
zjazdow na odcinku od ul. Barszczanskiej do granic miasta, Zamawiajgey okreslil stopien
przekruszenia na Cog3, Czy zamawiajgey dopusei zamiane stopnia przekruszenia na Csyo?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza kruszywa C50/30 jako podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzehnie drogi rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego,
chodnika oraz zjazdow na odeinku od ul, Barszczanskiej do granic miasta.

144.Pytanie:
Zgodnie planem sytuacyjnym ,,0229 PW.D.1.6_niepodleglosci_plan” z dokumentacji

przetargowej na ,,Budowe Trasy Niepodleglofci w Bialymstoku Etap 1I” odcinek ulicy
Klepackie od skrzyzowania z ul. Lawendows do toréw ma by¢ wykonany w ramach
powyzszego zadania. Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wylgczyt przedmiotowy zakres
z niniejszego postepowania i ma byé realizowany w ramach postepowania dotyczacego
budowy ul. Klepackie;j.

Odpowiedz:

Zakres prac dla przedmiotowej inwestycji jest zgodny z projektem wykonawezym.

145.Pytanie:
Zapisy rozdziatu IIl pkt. 1 mowia, ze w ramach przedmiotowej Inwestycji budowane beda

wiadukty kolejowe, natomiast spetnieniem zdolnosci technicznej jest wykonanie co najmniej
2 robt w zakresie budowy lub przebudowy min, 1 drogowego obiektu inzynierskiego,
Prosimy o potwierdzenie, ze speiniemiem warunku odnosnie zdolnoéci technicznej bedzie
rowniez budowa lub przebudowa wiaduktéw kolejowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienit zapisy tresci SIWZ w tym zakresie pismem z dnia 02.01.2018t.
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146.Pytanie:
Prosimy o zalagczenie pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:
Pozwolenie na budowe zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie podpisana
umowa.

147.Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie jest zobowiazany do wpisania w formularzu
ofertowym nazwy podwykonawcy, na ktérego zasoby si¢ nie powoluje, a ktéremu powierzy
realizacje czesci robdt w przypadku, gdy nie jest znany na ctapie postgpowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wymog podania w formularzu ofertowym firm podwykonawczych
dotyczy podwykonawcow, na ktorego zasoby si¢ Wykonawca powoluje oraz kidrzy sa
Wykonawcy znani w chwili skladania ofert.

148.Pytanie:

Prosimy o informacje, czy przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (w skrocie: ZRID) w $wietle specustawy
drogowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na podstawie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

149.Pytanie:

W przypadku realizacji Inwestycji na podstawie specustawy prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o szczegdlnych zasadach priygotowania i
realizacji Inwestycji w zakresie drdg publicznych przekaze wykonawcy nieodplatnie teren
kolejowy na czas realizacji robdt, na ktérym bedzie realizowana inwestycja. W zalgezeniu
przytaczamy przedmiotowy art. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia
przez teren wod plyngcych bqdi tereny linii_kolejowej, wlasciwy zarzgdca drogi jest
uprawniony do nieodplatnege zajecia tego terenu na czas realizacji tej Inwestycji”.
Odpowiedz:

Przedmiotowa inwestycja na terenach kolejowych zamknietych bedzie realizowana na
czasowe wejscie. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszystkie niezbedne zgody =z
PKP na wejscie w teren i prowadzenie prac, a planowane koszty prac na terenach PKP nalezy
uwzgledni¢ w poz. 21 Zatacznika nr 1A do SIWZ ,,Zestawienie kosztéw zadania”

150.Pytanie:
Prosimy o informacje, kto zawiera umowe i ponosi koszty za pozostawienie uzbrojenia na

terenie gruntéw PKP,

Odpowiedz:

Zamawiajacy zawiera umowe i ponosi koszty za pozostawienie uzbrojenia na terenie gruntow
PKP.

151.Pytanie:
Prosimy o zamieszczenie uzgodnien z PKP odnoénie prowadzenia robot na ich terenie.

33
Projekt : ,,Rozwdj infrastroltury transportu micjskiego w Biatymstoku" — ul. Klepacka



Unia Europejska [+,
Europejsk! Fundusz Lo
Rezweju Regionalnegs * 4w

Fundusze
Europejskie
Polska Wechodnia

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza uzgodnienia z PKP,

152.Pytanie;

Prosimy o informacje, kto ponosi koszt przepustek i szkolen dla pracownikéw
Zamawiajacego 1 nadzoru niezbednych do wejscia i poruszania sig na terenie PKP.
Odpowiedz:

Koszt przepustek i szkolen dla pracownikéw Zamawiajgcego (inspektoréw nadzoru
inwestorskiego) ~ niezbednych do wejécia i poruszania sie na terenie PKP ponosi
Zamawigjacy, dla pracownikéw Wykonawcy (kierownika budowy, kierownikéw robot)
ponosi Wykonawca.

153.Pytanie:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Odpowiedz:

Okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe bedzie wynosito tyle, ile zadeklarowany
okres gwarancji na cato$¢ wykonania robot.

154.Pytanie;

Prosimy o potwierdzenie, ze okres pielegnacji i gwarancji trawnikéw wynosi 2 lata od
odbioru ostatecznego robot.

Odpowiedz:

Okres pielegnacji gwarancyjne] zieleni wynosi: 2 lata dla trawnikéw i 3 lata dla drzew i
krzewow.,

155.Pytanie:
Wnosimy o usuniecie z pkt. 1.5.16 SST D.00.00,00 zapisu, ze Wykonawca powinien

wkalkulowa¢ w cenie kontraktowej koszt akcji usuniecie niewypaléw/niewybuchéw. Jak
Wykonawea moze skalkulowaé takie koszty? Ile sztuk niewypatéow i jakiego rodzaju ma
przyjaé do wyceny? Zrzucanie na Wykonawee odpowiedzialnodei za wszystko jest
nieuczciwym podejSciem Zamawiajacego do Wykonawcow.

Odpowiedz:
Planowane koszty ewentualnego nadzoru saperskiego  nalezy uwzglednié w poz. 24
Zatacznika nr 1A do SIWZ ,,Zestawienie kosztéw zadania”

156.Pytanie;
Prosimy o informacjg, w ktdrej pozycji Zestawienia Kosztéw Zadania nalezy ujaé kosztorys

dotyczacy rozbiorek.,
Odpowiedz:
Rozbiérki istniejacych obiektéw kubaturowych nie sg objete ninigjszym zaméwieniem,

157.Pytanie:
Dotycry ul. Klepackiej na odcinku od Alei Niepodleglosci do ul. Barszcezariskiej

(wg. ZK7Z)
Prosimy o potwierdzenie, 7e okres pielegnacii i gwarancji nasadzonych i przesadzonych
drzew wynosi 3 lata od odbioru ostatecznego robot.
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Odpowiedz:
Okres pielegnacji gwarancyjnej zieleni wynosi: 2 lata dla trawnikéw 1 3 lata dla drzew i
krzewow.,

158.Pytanie:

Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe robét prosimy o usunigcie pozycji 48 kgsztorysu
zamieszczonego na Pafstwa stronie pod nazwa ,,0229 72 1.A.3_ 1.B.3_KS Projekt
drogowy” a dotyczacego wykonania robét dro gowych na ul. Klepackiej

48 Wykonanie docelowej organizacji ruchu ryczalt

1 wprowadzenie pozycji dotyczacych ustawienia znakéw drogowych z rozbiciem na typ i
ilosci znakow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza skorygowany kosztorys w czedel dotyczacej docelowej organizacji
ruchu.

159.Pytanie:

Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie robét wnosimy o wprowadzenie pozycji dotyczacych
wykonania oznakowania poziomego z podaniem rodzaju linii lub symboli oraz ilogci. Ponadto
nadmieniamy, Ze na podstawic zatgczonej dokumentacji, oferent nie jest wstanie dokonaé
zadnej wyceny, gdyz na planie nie ma naniesionego catego oznakowania poziomego.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszeza skorygowany kosztorys w czesei dotyczacej docelowej organizacji
ruchu.

160.Pytanie:
Zgodnie z zapisami 3.2 ,Projekt docelowe; organizacji ruchu budowy ulicy Klepackiej”

istnieje zapis, ze oznakowanie poziome nalezy wykonaé z masy (chemo jub
termoutwardzalnej) koloru biafego. Prosimy o jednoznaczne wskazanie rodzaju
oznakowania poziomego,

Odpowieds:

Zamawiajacy wymaga oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego.

161.Pytanie;
Prosimy o informacje, czy oznakowanie poziome ma by¢ gladkie czy strukturalne.

Odpowiedz:
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako gladkie.

162.Pytanie:

Wnosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczacej rozbiorki istniejacego
oznakowania pionowego z podaniem ilosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgey zamieszcza skorygowany kosztorys w czgsci dotyezacej docelowe] organizaci
ruchu.
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163.Pytanie:
Wnosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczgeych wykonania elementow

zabezpicczajgeych ruch pieszy j. barier olszynskich oraz wygrodzen taficuchowych, jezeli
przewidziane sg do ustawienia,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszeza skorygowany kosztorys w czedei dotyczacej docelowe; organizacji
ruchu.

164.Pytanie;
Z zalgezonego planu sytuacyjnych nie wynika, aby w miejscu wyznaczonym do

zatrzymywania si¢ komunikacji miejskiej nalezato wykonaé inng nawierzchnie niz na ciagu
gléwnym (ten sam kolor na planie), w zwiazku z powyzszym prosimy o informacje, czy
miejsca zatrzymywania si¢ komunikacji miejskiej maja mie¢ nawierzchni¢ betonows poz. 33
kosztorysu czy bitumiczna - SMA.

Odpowiedz:

Miejsca zatrzymania komunikacji miejskiej dopuszeza si¢ nawierzchnie betonowa.

165.Pytanie:
Na szczegole konstrukeji zatoki autobusowej znalaz} sig zapis ,.na skosach o szer. min. 2,0m

w celu wyeliminowania plyt betonowy o katach ostrych” nalezy ulozyé kostke kamienng
16x20 cm. Prosimy o informacje gdzie nalezy ulozy¢ niniejszg kostke.

Odpowiedz:

W zwigzku z projektowanymi zatokami otwartymi” nie wystepuja skosy, nie ma
koniecznosei wykonywania kostki kamiennej.

166.Pytanie;
W dokumentacji dotyczacej malej architektury na zdjeciach pokazujacych ogrodzenia do

rozbiorki znalazla si¢ uwaga ,,Ogrodzenie nr .... nalety rozebraé na wskazanym odcinku.
Oszacowane prrez rzeczoznawce koszty, na podstawie wyceny stanu istniejgcego ogrodzenia
nalely przekazaé w formie odszkodowania wiascicielowi ogrodzenia.”. Prosimy o
potwierdzenie, ze wykonawca nie bedzie zobowiazany do wyplaty jakichkolwiek
odszkodowan wlascicielom rozbieranych ogrodzen,

Odpowiedz:

Ogrodzenia znajdujgce si¢ na dziatkach praejetych pod nowoprojektowany pas drogowy —
wyplata odszkodowar whasciciclom rozbieranych ogrodzen lezy w gestii Inwestora.
Natomiast, rozbiorka i odtworzenie elementéw zagospodarowania terenu niezbednego do
czasowego zajgcia planowane koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w poz. 24 Zalgcznika
nr 1A do SIWZ ., Zestawienie kosztow zadania”

167.Pytanie:
Zgodnie z planem sytuacyjnym oraz pkt. 1.3 SST D.05.03.01 przewidziane sg roboty

zwigzane z wtozeniem:
kostki kamiennej granitowej16x18 gr 18cm (zabruki i pierscien ronda);
-kostki kamiennej granitowej10x10 gr. 10em (brukowanie)
natomiast w kosztorysie nie wystgpuja pozycje dotyczace tych robét. Prosimy o
uzupelnienie kosztorysu i zalgczenie szezegdtu konstrukcyinego.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy skorygowat kosztorys i szczegdly konstrukeyjne, kostka kamienna 10x10 nie
wystepuje w projekeie.

168.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, 7¢ nawierzchnie 7z kostki kamiennej nalezy wykona¢ z kostki

surowo tupanej.
Odpowiedz:
Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykona¢ z kostki surowo tupanej.

169.Pytanie:
Prosimy o zlikwidowanie rozbieznosci dotyczacej grubodei warstwy gruntu stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa pod chodnikiem:
- 15em — wedlug pkt. 7.4 opisu technicznego,

- 10cm - wedlug pozycji 26 kosztorysu, przekroi konstrukcyjnych oraz SST pkt. 1.3
D.04.05.01,

Odpowiedz:
W projekcie wystepuje zardwno grunt stabilizowany cementem o grubosdei 10em i 15¢cm
(uszezegdlowione zostaty zapisy dotyczace wystepowania poszezegdlnych warstw).

170.Pytanie:
Prosimy o ujednolicenie zapiséw dotyczacych grubosci warstwy gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa dla drogi dojazdowej KR 2:

- 25 cm - wedtug pkt. 7.4 opisu technicznego, przekroi konstrukeyjnych,
- 22 cm - wedlug pozycji 28 kosztorysu.
W pkt. 1.3 SST D. 04.05.01 nie wystepuje droga o KR2.

Odpowiedz:
Zapisy dotyczace grubosci warstwy gruntu stabilizowanego cementem dla drogi dojazdowej
KR2 zostaty ujednolicone, zgodnie z opisem technicznym i przekrojami konstrukeyjnymi
wynosi 25cm.

171.Pytanie:
Prosimy o wykreslenie z SST D.04.05.01 zapisoéw dotyczgeych drogi o KR 6 gdyz droga o

takiej kategorii ruchu nie jest realizowana w ramach niniejszego postepowania.
Odpowiedz:
Zapisy dotyczgce wymagan dla drogi KR6 zostaty usuniete.

172.Pytanie:

Na planie sytuacyjnym zaznaczono do wykonania odwodnienie liniowe, natomiast w
kosztorysie brak jest pozycji dotyczgeej tych robét. Prosimy o uzupelnienie kosztorysu i
zalgczenie wymagan dla odwodnienia liniowego.

Odpowiedz:

Odpowiednie zapisy i kosztorys znajduje sie w czesei branzy sanitarne;.
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173.Pytanie;
Wnosimy o usuniecie rozbieznodci w dokumentacji przetargowe;j dotyczacej kraweinikow

przy Sciezce rowerowej. Zgodnie z przekrojami konstrukeyjnymi nalezy ustawié kraweznik
15x22 em, wedlug planu sytuacyjnego 15x30cm. Nadmieniamy, ze wediug SST D.08.01.01
krawgzniki betonowe 15x%22 ¢m nie sg przewidziane do ustawienia w ramach przedmiotowej
Inwestycji. Prosimy o dokonanie stosownych korekt dokumentacii.

Odpowiedz:

Zamawiajgey dokonat korekt w dokumentacji, zgodnie z rysunkiem przekroi konstrukcyjnych
sciezki rowerowe powinny by¢ obramowane kraweznikiem 15x22.

174.Pytanie:
Do dokumentacji Zamawiajgcy zataczyl SST.D.08.01.02 odnoszace si¢ do kraweznikow

kamiennych., W legendzic zamieszczonej na planie sytuacyjnym réwniez wystepuja
przedmiotowe krawezniki, natomiast na przekroju konstrukeyjnym, kosztorysie oraz w opisie
technicznym nie ma mowy o kraweznikach kamiennych. Prosimy o zlikwidowanie
rozbieznosei w dokumentacji i dokonanie stosownych korekt dokumentéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonal korekt w dokumentacji, krawezniki (oporniki) kamienne zastosowane
zostaly jako obramowanie ,,otwartych” zatok autobusowych i w rejonie zabrukéw.

175.Pvtanie:

Wedlug rysunku ,,Przekroje poprzeczne” pod krawezniki peronowe z polimerobetonu nalezy
wykona¢ tawe betonowa C12/15, natomiast zgodnie z poz. 53 przedmiaru z betonu C16/20.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie materiatu na fawe pod krawezniki peronowe.

Odpowiedz:

Pod krawgzniki peronowe nalezy zastosowag tawe z betonu C16/18,

176.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze na tawe betonowa pod krawezniki betonowe 20/30cm nalezy

uzy¢ betonu C12/15.
Odpowiedz:
Pod krawezniki betonowe 20/30cm nalezy uzyé betonu C15/18,

177.Pvtanie:
Zgodnie z poz. 55 przedmiaru, obrzeza betonowe 8x30cm maja by¢ ustawiane na lawie

betonowej C12/15 z oporem, wedhug rysunku ,,Przekroje konstrukeyjne” tylko na podsypce
cementowo-piaskowej. Prosimy o informacje, jak Wykonawca ma wyceni¢ ustawienie
obrzezy.

Odpowiedz:

Obrzeza betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z pozycijg 55 przedmiaru na lawie betonowej z
oporem.

178.Pytanie:
Wedlug rysunku nr 3 szezegot ,,Usytuowanie krawgznika w miejscach przejsé dla pieszych”

jest do wykonania jeden rzad plytek z6ttych z guzkami 30x30cm, w pozycji 54 przedmiaru
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mowa jest o plytkach zottych ostrzegawczych ze »Scigtymi stozkami” o wymiarach
35x35x5cm. Dostepne na rynku zéte plytki o wymiarach 35x35x5em to FOCUSY, ale
posiadajg guzki a nie ,$cigte stozki”, natomiast pytki ze $cigtymi stozkami maja wymiary
30x30x8cm i roznig si¢ cenowo od tych pierwszych. Prosimy o informacje, jakiego rodzaju
plytki nalezy wyceni¢?

Odpowiedi:

Do wyceny nalezy przyjaé ptytki 30x30x8 z wypustkami typu ,,Scigte stozki”

179.Pytanie:

Z, uwagi na rozbieznosei w dokumentacji tj:

- poz. 46 kosztorysu - plytki 35%35 ¢cm gr. 5 cm

- pkt. 7.4 opisu technicznego — plytki 35x35 cm gr. 6 em

- przekroj konstrukeyjny — plytki 35x35 cm gr. 5 cm z kruszywa plukanego

- rysunek nr 3 szczegot ,,Usytuowanie kraweznika w miejscach przejsé dla pieszych” - piytki
szare gladkie 30x30cm

-legenda do planu sytuacyjnego - ptytki 35x35 cm gr. 6 em lub 8 em z kruszywa plukanego
- wedtug pkt. 1.3 SST D.08.02.01 — phytki o wymiarach 30x30 cm

prosimy o potwierdzenie, Ze chodnik ma byé wykonany z plytek betonowych zwyktych o
wymiarach 35x35¢m gr. 5 cm.

Odpowiedz:

Chodniki nalezy wykonag z plytek betonowych 35x35x5cm gladkich w kolorze szarym,

180.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, z¢ do podbudowy pomocniczej i zasadnicze] mozna wykorzystaé

material z przekruszenia rozbieranych elementéw, ewentualnic KESM o stopniu
przekruszenia Cg.

Odpowiedz:

Do podbudowy pomocniczej 1 podbudowy zasadniczej nalezy stosowa kruszywo lamane o
stopniu przekruszenia min. Csoso

181.Pytanie:
Prosimy o informacjg, co oznacza zapis ,,KRUSZBET” w pozycjach 23-25 kosztorysu

drogowego. Czy chodzi tu o kruszywo powstale z przekruszenia rozbieranych elementdw
betonowych?

Odpowiedz:

»Kruszbet” — materiat powstaty z przekruszenia rozbieranych elementéw betonowych.

182.Pytanie:
Kto staje si¢ wlascicielem materiatu z frezowania pelnej konstrukeji nawierzchni? Jesli

Zamawiajacy prosimy o wskazanie dokladnego miejsca odwozu.
Odpowiedz:
Zgodnie z Rozdziatem XVIIT pkt. 3 ppkt 1) STWZ.
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183.Pytanie:

Zgodnie z opisem pozycji 24 i 27 przedmiaru nalezy wykona¢ podbudowe pomocniczg i
zasadniczg na zatokach postojowych, a co z warstwy Scieralng? Prosimy o informacje czy
zostata ona ujeta w przedmiarze oraz gdzie nalezy wykonaé przedmiotowe zatoki postojowe.
Odpowiedz:

Zatoka postojowa powinna mie¢ warstwe scieralng jak zjazdy, zatoka postojowa wystepuje w
rejonie budynku ul. Barszezanska 2.

184.Pvtanie:

Pozycje 25, 30, 44 przedmiaru dotycza wykonania separacji z kostki betonowej 10x20cm
koloru szarego na powierzchni 32,00m2. Na przekrojach konstrukeyjnych zaznaczono tylko
separacje z kostki 10x20cm koloru czarnego. Prosimy o informacj¢, w ktérym miejscu nalezy
wykona¢ separacje z kostki szarej.

Odpowiedz:

Separacje¢ nalezy wykonaé z kostki betonowej 10x20cm w kolorze czarnym, z kostki
betonowej 10x20cm koloru szarego nalezy wykona¢ konstrukcje chodnika wzmocnionego,

185.Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, ze na przedmiotowym odeinku ul, Klepackiej nalezy wykonaé $ciek

prostokatny typu korytkowego 40x60, gdyz na planie sytuacyjnym wskazane sa Scieki
trojkatne 18-20x50x50cm.,

Odpowiedz:

Na przedmiotowym odeinku nalezy wykona¢ $ciek korytkowy zgodnie z rysunkiem przekroje
konstrukcyjne.

186.Pytanie:

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym, w ktérym miejscu zlokalizowana jest
nawierzchnia z zelbetowych plyt wielootworowych typu YOMB w ilogci 710m2 (poz. 57
przedmiaru).

Odpowiedz:

W projekcie nie wystepuje nawierzchnia z plyt typu Yomb, skorygowano przedmiar,

187.Pytanie:
Prosimy o podanie szczegétu konstrukeyjnego dotyczgcego nawierzehni z ptyt YOMB, Czy

przewidziana jest pod nie podbudowa kruszywowa?
Odpowiedz:
W projekcie nie wystepuje nawierzchnia plyt typu Yomb.

188.Pytanie:

Prosimy o podanie dtugosci odeinkéw poczatkowych i konicowych barier ochronnych.
Odpowiedz;

Odcinki poczatkowe i koricowe powinny byé dostosowane do parametrow producenta barier,
jednak nie mniej niz 12m.

189.Pvtanie:

Prosimy o informacj¢, czy zgodnie z punkiem 1.3 SST D-01.02.02 zdjety humus bedzie
mozna wykorzysta¢ ponownie w pracach wykonczeniowych, np. na rozécielenie humusu na
skarpach na powierzchni 1.180,00m2 — poz. 15 kosztorysu na zielen.
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Odpowiedz:
Zgodnie z punktem 2.3 SST Z.02.01.01 mozna wykorzysta¢ humus pozyskany z terenu
budowy nadajacy si¢ do wykorzystania przy zakladaniu zieleni.

190.Pytanie:
Zgodnie z legenda odnoszaca si¢ do planu sytuacyjnego przewidziany jest do wykonania

odcinek sciezki rowerowej o konstrukeji wzmocnionej. Prosimy o podanie konstrukeji takiej
Sciezki i ewentualne korekty kosztorysu,
Odpowiedz:
Konstrukcja sciezki rowerowej wzmocnionej przedstawia si¢ nastepujaco:
¢ Warstwa scieralna beton asfaltowy AC8S — gr, 4cm
* Warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W — gr. 6cm
* Podbudowa zasadnicza K£.SM 0/31,5 — 15¢m
* Grunt stabilizowany cementem RM=2,5MPa — 15cm

191.Pytanie:

Prosimy o zmiang minimalnego wskaznika zaggszezenia podioza dla warstwy gr. 20 cm w
tabeli 1 SST D.02.01.01 oraz w pozycji nr 11 kosztorysu z 1,03 (ktéry wymagany jest przy
autostradach i dla drég ekspresowych) na 1,00 ktory odpowiada dla drég kategorii KR 3-6, a
ul. Klepacka przewidziana jest jako droga KR 3,

Odpowiedz:

Minimalny wskaZnik zageszezenia podloza nalezy przyjaé 1,00.

192.Pytanie:
Prosimy o zmiang minimalnego wskaznika zageszczenia grunty w nasypach dla warstwy gr.

20 ecm w tabeli 4 SST D.02.03.01 z 1,03 (ktéry wymagany jest przy autostradach i dla drég
ekspresowych) na 1,00 ktéry odpowiada dla drég kategorii KR 3-6, a ul. Klepacka
przewidziana jest jako droga KR 3.

Odpowiedz:

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach nalezy przyjaé 1,00.

193.Pytanie:
Wnosimy o zmiane wymagar minimalnego wskaznika zageszezenia podloza — tablica 1 SST

D.04.01.01 i dostosowanie go do kategorii drogi, jaka ma by¢ wykonana w ramach
przedmiotowej Inwestycji. Nadmieniamy, ze podane przez Zamawiajgcego wymagania
dotycza autostrad i drég ekspresowych, do ktérych to ul. Klepacka po przebudowie nie bedzie
nalezec.

Odpowiedz:

Wymagania minimalnego wskaznika zageszczenia zostaly skorygowane,

194.Pytanie;
Zgodnie z pkt. 1.3 SST D.04.04.02 przewidziana jest do wykonania podbudowa zasadnicza

0/31,5 z kruszywa powstalego z recyklingu - kruszbety 0/31,5 o grubodei 25¢m (pod
nawierzchnie dojazdéw do zbiornika retencyjnego i separatorow). Kosztorys nie zawiera
pozycji odpowiadajgcych tym robotom. Prosimy o korekte.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy skorygowal zapis w SST D.04.04.02.
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195.Pytanie:

Zgodnie z pkt. 1.3 SST D.04.04.02 przewidziana jest do ulozenia podbudowa zasadnicza
0/31,5 z kruszywa lamanego o grubodci 26cm (pod Sciek tréjkatny). Pragniemy zwrécié
uwage, ze nie przewiduje sie wykonania $cieku trojkatnego a dciek drogowy korytkowy na
podbudowie gr. 15 cm. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, jaki typ $cieku nalezy ustawié
oraz poda¢ grubos¢ podbudowy i dostosowanie kosztorysu.

Odpowiedz:

Na przedmiotowym odcinku nalezy wykona¢ gciek korytkowy zgodnie z rysunkiem przekroje
konstrukcyjne na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3em i gruncie
stabilizowanym cementem o grubosci 10cm.

196.Pytanie:

Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysu, ktéra obejmuje wykonanie niniejszych rob6t
wskazanych w pkt. 1.3 SST D.04.04.02 wpodbudowa zasadnicza 0/31,5 7 kruszywa
powstalego 7 recyklingu - kruszbetu 0/31,5 o grubosci 40-60cm (opaska pomiedzy
krawegnikiem jezdni, a murem oporowym)”,

Odpowiedz:

Pozycja kosztorysu zostala usunieta, na przedmiotowym odcinku nie wystepuje podbudowa o
takiej grubosci.

197.Pytanie:
W przypadku, gdy nawierzchnia na zatokach ma by¢ z betonu cementowego prosimy o

potwierdzenie, ze podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z SST D-04.06.01b bez dybli,
pomimo wskazania na przekrojach konstrukeyjnych, ze podbudowa betonowa na zatoce
autobusowej ma by¢ dyblowana. Jezeli jest inaczej prosimy o zamieszezenie poprawionych
SST.

Odpowiedz:

Podbudowa z betonu cementowego pod zatokami autobusowymi nalezy wykona¢ bez dybli.

198.Pytanie:
Prosimy o wykreslenie z pkt. 5.5 SST. D-04.06.01b zapisow dotyczacych zbrojenia

podbudowy cementows siatkg zbroj eniowg.
Odpowiedz:
Zapisy dotyczace zbrojenia podbudowy zostaty skorygowane.

199.Pytanie:
Prosimy o wykreslenie z pkt. 9.2 cena jednostkowa w SST 3.04.07.01a, D.05.03.054,

D.05.03.05b oraz D.05.03.13a zapiséw dotyczacych oczyszezenia i skropienia, gdyz prace te
ujeto w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowal zapisy dotyczace cen jednostkowych,

200.Pytanie:
Punkt 1.3 SST D.05.03.23 przewiduje wtoZenie nawierzehni z kostki betonowej grubosci §em

(separacja, zatoki postojowe, pas dzielacy, wjazdy), natomiast wedlug kosztorysu ofertowego
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oraz opisu technicznego nie jest do wykonania nawierzchnia z kostki grubosci 8cm a jedynie
6 cm. W zwigzlku z powyzszymi rozbieznoéciami prosimy o korekte dokumentacii,
Odpowiedz:
Zamawiajacy skorygowat pozycje kosztorysowe.

201.Pytanie;
Punkt 1.3 SST D.05.03.23 méwi o wykonaniu nawierzchni 7 kostki betonowej kolor grafit

typu I-T, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (zatok postojowych,
pasa dzielgcego i wjazdow bramowych ), natomiast kosztorys ofertowy jak i opis techniczny
nie przewiduje wykonania przedmiotowych robét. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowatl kosztorys 1 opis techniczny.

202.Pytanie:
Wedlug pkt. 1.3 SST D.08.05.01 niniejsze specyfikacje dotycza miedzy innymi zasad

prowadzenia  robot gwigzanych 7 wykonaniem i odbiorem S$cicku ulicznego
priykraweinikowego. Na przekrojach konstrukeyjnych $ciek przykraweznikowy nie
wystepuje. Prosimy o informacje, czy nalezy wykonaé sciek przykraweznikowy czy tez nie i
dokonanie stosownych korekt dokumentow.

Odpowiedz:

Na przedmiotowym odcinku nalezy wykonaé $ciek korytkowy zgodnie z rysunkiem przekroje
konstrukcyjne.

203.Pytanie;
Prosimy o wykredlenie z pkt. 9.2 SST D.08.05.01 zapisu dotyczacego ujecia w cenie

jednostkowej ustawienia kraweznikow. Zgodnic z przekrojem konstrukcyjnym $ciek
korytkowy ma by¢ wykonany za chodnikiem i nie ma przy nim kraweznika.

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowal zapis dotyczacy ustawienia kraweznikéw.

204.Pytanie:
I ul. Klepacka na odecinku od ul. Barszezaiiskiej do granic miasta( wg ZKZ)

Zgodnie z kosztorysem (poz. 44 - 46d.14) zjazdy nalezy wykona¢ z kostki polbruk na
podsypee cementowo-piaskowej gr. Scm, zgodnie z opisem grubos¢ podsypki to 3cm.
Prosimy o wskazanie prawidlowej grubosei pep.

Odpowiedz:

Prawidtowa grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej na zjazdach o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wynosi 5 cm.

205.Pytanie:
Wedlug dokumentacji na przedmiotowym odcinku nalezy wykona¢ chodniki zwykle i

chodniki wzmocnione. W poz. 60 d.19 przedmiaru uwzgledniono utozenie plyt betonowych
35x35 z rozbiérki na podsypce paskowej 10cm na pow. 462,00m2 (chodnik zwykly), ale
brakuje ulozenia plyt betonowych 35x35 na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie na pow. 479,10m2 (chodnik wzmocniony). Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru o pozycje wykonania warstwy scieralnej chodnika wzmocnionego w
ilosci 479,10m2,

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy skorygowal przedmiar.

206.Pytanie:

Prosimy o poprawienie ilofci znakow drogowych pionowych do ustawienia gdyz w
przedmiarze sg inne ilosci niz w projekeie SOR.

Odpowiedz:

Zamawiajacy skorygowat przedmiar.

207.Pytanie:
Prosimy o dopuszczenie na zastosowanie do podbudowy, kruszywa tamanego o stopniu

przekruszenia Cyg

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie do podbudowy, kruszywa lamanego o
stopniu przekruszenia Cyr.

208.Pytanie:

Prosimy o zmiang zapisow w § 2 ust, 3 umowy tak, aby okres udostepnienia przez
Zamawiajacego placu budowy wykonaweom i innym gestorom sieci mial wplyw na termin
zakoficzenia robot Wykonawey realizujacego roboty w ramach przedmiotowego
postepowania.

Odpowiedz:

Okolicznosci zostaty przewidziane w § 17 ust. 2 pkt. 1) projektu umowy.

209.Pytanie;

Czy Zamawiajgcy, w celu zapewnienia bezpieczetistwa i gwarantowanej przez producenta
szczelnosci potaczenia miedzy rurg kanalizacyjng a studnig betonowa wymaga na
przedmiotowym zadaniu zabudowania w studniach w systemowych przejs$é szczelnych,
odpowiednich dla danego materiatu rury?

Odpowiedz:

Dennica musi by¢ wykonana jako monolityczna, z kinets, otworami do podlgezen oraz
przejéciami szezelnymi w zakladzie prefabrykacji, w Jjednym procesie technologicznym,

210.Pytanie:

Wnosimy o stosowanie dobrych praktyk i wprowadzenie kary umownej zgodnie ze
standardem Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad. Kara umowna zastrzezona dla
zamawiajacego w 15 ust. 1 pkt umowy jest razaco wygérowana (szacunkowo 100 min zt
brutto x 0,5% = 0,5mln z} za kaidy dzien opoznienia!!l) Wnosimy zmiang 15 ust. 1 pkt )
W przypadku niedotrzymania terminu zakoniczenia prac okreslonego w 7 ust. I wwysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutio za kazdy dziers zwioki;" na ,,w przypadku
niedolrzymania terminu zakorczenia prac okreslonego w 7 ust. 1 w wysokosci (002 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwloki,", Kara w wysokosei 0,02% jest
powszechnie stosowana przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych 1 Autostrad i jest
wystarczajgeym zobowigzaniem dla wykonawey, do ukoficzenia realizacji zadania w
terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang projektu umowy zgodnie z wnioskiem
Wykonawcey. Przy ustalaniu wysokodci kar Zamawiajacy nie jest zobligowany uwzgledniag
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»Standardow” ustalonych u innych Zamawiajacych.  Jednocze$nie informuje, iz  kara
umowna z tytulu niedotrzymania terminu zakonczenia robét, okreslonego w § 7 ust. 1

projektu umowy ulegta obnizeniu i wynosi 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzieA zwloki.

211.Pytanie:
Wnosimy o stosowanie dobrych praktyk i zgodnie ze standardem Generalnej Dyrekeji Drog

Krajowych i Autostrad i wprowadzenie limitu kar umownych w wysokosei 10% poprzez
dodanie do 15 ust 7. ,£.aczna wysoko$é Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie
przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto”

Odpowiedz:

Zamawiajgey informuje, iz w projekeie umowy w § 15 dodaje ust. 7 w brzmieniu:

"17.7. Laczna wysokosé kar umownych (limit), kidre Zamawiajgcy moze naliczyd
Wykonawcy ze wszystkich tytutéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) nie przekroczy 10%
wynagrodzenia umownego brutto"

212 Pytanie

Prosimy o przekazanie uzgodnien z gestorami sieci oraz PKP PLK
Odpowiedz:
Zamawiajacy zamieszcza uzgodnienia z gestorami sieci i PKP.,

213.Pyianie
Czy Zamawiajacy dopuszeza zastgpienie kraweznikéw z polimerobetonu kraweznikami

kamiennymi.
Odpowiedz:
Krawezniki w rejonie zatok autobusowych powinny by¢ polimerobetonowe.

214.Pytanie
Z uwagi na obmiarowy charakter zaméwienia zwracamy si¢ o uzupelnicnie dokumentacji

przetargowej o przedmiar robot na wykonanie docelowej organizacii ruchu (pozycja 48
zataczonego kosztorysu drogowego dla ul. Klepackiej w Biatymstoku wraz z infrastrukturg
techniczng). Przedmiar ten jest niezbedny dla prawidtowego i rzetelnego przygotowania
oferty cenowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszeza skorygowany kosztorys w ezedei dotyczace docelowej organizacji
ruchu.

215.Pytanie
Zatgezony ZRID dotyczy zadania: "Rozbudowa ul. Kleeberga w Biatymstoku..." . Zwracamy

si¢ o dotgczenie do dokumentacji przetagowej dweyzji ZRID dotyczacej aktualnego
postgpowania, (j. "Budowa i przebudowa ul. Klepackiej w Biatymstoku...",

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zalaezyl decyzji ZRID do przedmiotowego postepowania, zalaczona zostata
tylko decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Pozwolenie na budowe zostanie
udostepnione Wykonawcy, z ktorym zostanie podpisana umowa.
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216.Pvtanie
Zalaczona decyzja srodowiskowa dotyczy "Budowy Trasy Niepodleglo$ci w Biatymstoku... "

Zwracamy si¢ o dolgczenie do dokumentacii przetargowej decyzji Srodowiskowej dotyczacej
aktualnego postgpowania, tj. "Budowa i przebudowa ul, Klepackiej w Biatymstoku...".
Odpowiedz:

Zalgezona decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na ‘Budowe Trasy Niepodlegtosci w
Biatymstoku...” zawiera budowe ul. Klepackiej na odeinku od Alei Niepodlegtoscei do ul.
Barszczanskie;.

217.Pytanie
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o potwierdzenie iz na podbudowe z kruszywa lamanego

dot. pozycji 40, 41, 42 KO na budowe drogi rowerowej i ciag pieszo-rowerowego wzdtuz ul.
Klepackiej nalezy uzy¢ kruszywa tamanego o parametrach C50/30.

Odpowiedz:

Do podbudowy zasadniczej stopiefi przekruszenia winien wynosi¢ min, Csgg.

218.Pytanie
Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie gwarancji na oznakowanie poziome

Odpowiedz:
Okres gwarancji na oznakowanie poziome bedzie wynosito tyle, ile zadeklarowany okres
gwarancji na cato§¢ wykonania robét.

219.Pytanie
Zwracamy si¢ o okredlenie okresu pielegnacii zieleni,

Odpowiedz:
Okres pielegnacji gwarancyjnej zieleni wynosi: 2 lata dla trawnikéw i 3 lata dla drzew i
krzewow.,

220.Pytanie
SST D-04.04.02 dotyczace budowy ulicy Klepackiej ma w tytule dopisek ze skaly litej.

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o potwierdzenie iz mozna uzy¢ mieszanki z kruszywa
tamanego ze skat polodowcowych spehiajace wymagania w/w SST.,

Odpowiedz:

Dopuszeza si¢ zastosowanie mieszanki z kruszywa tamanego wytworzonego ze skal
polodowcowych. Zapis odnosnie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego zostaty
skorygowane poprzez wykreslenie wymagan dotyczacych wykorzystania kruszywa ze skaty
litej.

221.Pytanie

W KO drogowym dotyczgcym budowy ulicy Klepackiej poz. 53 méwi o lawie pod kraweznik
peronowy z betonu C16/20, natomiast przekroje konstrukeyjne moéwig iz pod wiw kraweznik
nalezy uzy¢ betonu C 12/15, Zwracamy sie o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Lawe pod kraweznik peronowy nalezy przyjad zgodnie z KO, skorygowano przekroje
konstrukeyjne,
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222.Pytanie
Przekroje konstrukeyjne oraz Ko méwig o wykonaniu chodnika z plytek 35x35x5 cm

natomiast SST D-08.02.01 méwi o plytkach 30x30 cm. Zwracamy si¢ o potwierdzenie iz
nalezy uzyé powszechnie uzywanych w Bialymstoku ptytek betonowych 35x35x5 ¢m do
wykonania chodnika.

Odpowiedi;:

Chodniki nalezy wykonac z plytek betonowych 35x35x5cm gladkich w kolorze szarym,

223.Pytanie
SST D.-08.05.01 dotyczaca prefabrykowanych $ciekow betonowych punkt 2.5 méwi iz

Nasigkliwo$¢ prefabrykatéw nie powinna przekracza¢ 4%.. Zgodnie z norma PN-EN 1340
nasigkliwoéé ciekow betonowych okreglana jest przez 2 klasy

Klasa Oznaczenie Naos1qk11wosc
Yo masy
1 A Nie okresla sie
2 B Wartosé drednia < 6

Zwracamy si¢ o potwierdzenie ze nalezy zastosowaé oznaczenie nasiakliwoéci — 2 B
Odpowiedz:

Ze wzgledu, ze norma PN-EN 1340 odnosi si¢ do kraweznikéw nie do Sciekéw betonowych,
potwierdzamy, Ze nasiakliwosé sciekéw betonowych nie powinna przekraczaé 4%.

224.Pytanie
Dot. kanalizacji deszczowej. Prosze o informacje po czyjej stronie bedzie wykonanie zasilania

elektrycznego do przepompowni Pp-a. Jezeli po stronie Wykonawcy prosze o zamieszczenie
dokumentacji na zasilanie elektryczne oraz przedmiaru robot,

Odpowiedz:

Zgodnie z WT nr 16-B1/WP/00834 wykonanie przylacza zasilania elekirycznego do
przepompowni Pp-a lezy po stronie PGE, instalacje zalicznikowe sg czgscig kompleksowej
dokumentacji przepompowni.

225.Pytanie
W projekcie kanalizacji sanitarne] w zakresie $rednic DN200 — DN300 w wykopach

otwartych zaprojektowano rury kamionkowe glazurowane, Sa to rury bardzo drogie co
znaczgeo podnosi  koszt inwestycji. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tur
wykonanych z PVC klasy S litych, stosowanych na podobnych Kontraktach w miescie
Bialystok?

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzia na pytanie 97.
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226.Pvtanie
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym w

zakresie rednic DN160-DN300 rur PP SN8 o sciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej
gladkiej?

Odpowiedz:

Zgodnie z udziclong odpowiedzig na pytanie 97.

AR

227.Pytanie
Czy Zamawiajgcy dopusei zastosowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej w wykopie

otwartym rur wykonanych z innych materiatéw niz przyjete w dokumentacji projektowe;?
Zwracamy si¢ o podanie kryteriéw, kiére majg byé spelione przez réwnowazne rozwigzania.
Odpowiedz;

Zgodnie z udzielona odpowiedzig na pytanie 96.

228.Pytanie
Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci. W przedmiarze robét kanalizacji deszczowej w

pozycji 1 jest ,,Montaz kanatu deszozowego DN600 zelbet. w wykopach umocnionych (...)
zasypanie wykopu (...) kamerowanie kanahi” — 85 m. Wedhug dokumentaciji projektowej w
wykopach otwartych nalezy zamontowaé 4,9 m rury zelbetowej DN600, a metoda
mikrotunelingu 79,9 m rury,

Odpowiedz: |
W przedmiarze kanalizacji deszczowej w pozycji 1 ,Montaz kanaty deszczowego DN600
zelbet. ..... W wykopie otwartym powinno by¢ 4,9 m, Zamawiajgcy skorygowat przedmiar.

229.Pytanie
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznoéci dokumentow kontraktowych tj.

m.in.: SIWZ, Oferta, Umowa, Dokumentacja projektowa. Okreslenie takiej hierarchii jest
niezbedne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postgpowania w przypadku
znalezienia ewentualnych rozbieznosei pomiedzy tymi dokumentami.

Odpowiedz:

Waznos¢ dokumentéw w kolejnosei: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar
z uwzglednieniem odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw. Natomiast STWZ, oferta
,umowa s3 réwnorzedne,

230.Pytanie
Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci dokumentacii projektowej na

kontrakcie 7z podziatem na skiadowe czesci dokumentacii projektowej tj. rysunki, opis
techniczny oraz SST. Okredlenie takiej hierarchii jest niezbedne w celu ustalenia
jednoznacznych procedur postgpowania w przypadku pojawienia si¢ ewentualnych
rozbiezno$ci pomigdzy tymi dokumentami,

Odpowiedz:

Wszystkie dokumenty musza by¢ zgodne,
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231.Pytanie
Prosimy o udost¢pnienie decyzji ZRID lub decyzji Pozwolenie na budowe,

Odpowiedz:
Pozwolenie na budow¢ zostanie udostgpnione Wykonawey, z kiorym zostanie podpisana
umowa.,

232.Pytanie
Prosimy o udost¢pnienie decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i krzewow.

Odpowiedz:
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) daje mozliwos¢ wycinki
drzew i krzewow.

233.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualne oplaty administracyjne zwiazane z wycinkg

drzew { krzewéw beda po stronie Zamawiajacego.
Odpowiedi:
Wycinka drzew i krzew6w na podstawie decyzji ZRID.

234.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotowej

inwestycji bedzie po stronie Zamawiajacego.
Odpowiedz;
W zakresie zadan Wykonawey bedzie doprowadzenie robét do odbioru ostatecznego i

dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow niezbgdnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu,

235.Pytanie
Czy Zamawiajgcy wylonil juz Nadzér Inwestorski dla przedmiotowego zadania? Jesli tak

to prosimy o informacjg kto bedzie pehnit te funkcje,
Odpowiedz:
Nadzér inwestorski bedzie petnit Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymarski,

236.Pytanie
Czy Zamawiajacy wylonit juz Nadzor Autorski dla przedmiotowego zadania? Jesli tak to

prosimy o informacjg kto bedzie pehit te funkcje.
Odpowiedz:
Postgpowanie przetargowe na nadz6r autorski jest w trakcie przygotowywania.

237.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawa autorskie do dokumentacji

projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
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238.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na

realizacj¢ przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedz:
Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje przedmiotowe] inwestycji.

239.Pvtanie
Prosimy o podaniec numeréw ewidencyjnych dzialek, ktére Zamawiajgcy przekaze

bezplatnie Wykonawcy jako teren budowy.

Odpowiedz:

Dziatki wchodzace w zakres nowoprojektowanego pasa drogowego zostang przekazane
Wykonawcey nieodplatnie, za wyjatkiem dzialki terendéw kolejowych zamknigtych, gdzie
koszty wejécia na te dziatke okresli PKP. Planowane koszty zwiazane z pracami na terenach
PKP nalezy uwzgledni¢ w poz. 21 Zalgcznika nr 1A do SIWZ, ,,Zestawienie kosztow zadania”

240.Pvtanie
Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania

nieruchomosciami na cele budowlane dla dzialek, na ktérych planowana jest inwestycja.
Odpowiedz;

Decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej daje prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane.

241.Pytanie |
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji

administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac
budowlanych, ktére zachowuja waznos$é na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki

w tym zakresie w Zzaden sposéb nie obeiaza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wykonawca bedzie zobowigzany uzgodni¢ z PKP warunki wejécia, organizacji budowy i
prowadzenia prac na dziatce terendw kolejowych zamknigtych, a planowane koszty zwigzane
z pracami na terenach PKP nalezy uwzgledni¢ w poz. 21 Zalgcznika nr 1A do SIWZ
~Zestawienie kosztow zadania”

242.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie

udostepnionych na etapie postepowania przetargowego, ktore moga wymuszaé wykonanie
rob6t nie ujetych w przekazanej dokumentacji nie beda obcigza¢ Wykonawcy.

Odpowiedz:

W przypadku wystgpienia okolicznosei okreslonych w § 17 ust, 3 projektu umowy oraz w
art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 51 6 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych, rozliczenie z Wykonawcy
nastapi zgodnie z  § 17 ust. 4 projektu umowy.
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243.Pytanie
Prosimy o potwierdzenie, 7e Zamawiaj gcy udostepnit kompletna dokumentacje proj ektowa

i ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposdb nie beda obcigzaly Wykonawcy
robdt.

Odpowiedz:

W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 17 ust. 3 projektu umowy oraz. w
art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 51 6 ustawy Prawo zaméwier publicznych, rozliczenie z Wykonawca
nastgpi zgodnie z § 17 ust. 4 projektu umowy.

244.Pytanie

Prosimy o udostgpnienie edytowalnej wersji kosztoryséw ofertowych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada wersji edytowalnej kosztoryséw ofertowych.

245.Pytanie
Zgodnie z kosztorysem ofertowym do budowy przewidziane jest ok. 366mb gazociagu

srednicy 160mm, natomiast wedtug profili ok, 522mb. Prosimy o zlikwidowanie rozbieznogci
Odpowiedz: -

Poprawna dhugo$¢ gazociagu jest podana na profilu w projekeie budowlanym i
wykonawczym, Zamawiajacy koryguje zapis w dokumentacji.

246.Pytanie
Dot. kanalizacji deszczowej. Prosze o zalaczenie projektu wykonania obudowy wykopu z

grodzic pod zbiorniki kanalizacji deszczowej, separatory i pompownie, gdyz zatgczono
bardzo uproszczony schemat i nie jest wystarczajacy do rzetelnej wyceny rob6t i zawiera
bledy w opisie co do ilosci grodzic.

Odpowiedz:

W specyfikacji zawarto informacje na temat pograzania grodzic oraz dotyczace przepony. Po
sttonie. Wykonawcy lezy opracowanie projektu technologicznego dostosowanego do
dostgpnej Wykonawey technologii umocnief $ciankami szczelnymi.

247.Pytanie

Dot. kanalizacji sanitarnej, deszczowej sieci wodociggowej. Prosze o wyjasnienie i
ewentualne zalaczenie dodatkowych przedmiaréw na roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe
nawierzchni w miejscach gdzie nowe sieci wykonano poza zakres opracowania, Czy roboty te
nalezy uja¢ w branzy sanitarnej czy zostaly przewidziane w branzy drogowej.

Odpowiedz:

Odtworzenia zostaty ujete w zakresie branzy dro gowej,

248.Pytanie

Dotyczy kanalizacji sanitarnej. Autor projekiu zaprojektowal do budowy kanalizacji
sanitarnej metodg wykopowa rury kamionkowe, czy zgodnie z wytycznymi operatora sieci
ktéry dopuszcza réwniez rury PVC lite SN8 mozna je zastosowag.,

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 97.
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249.Pytanie

Dot. Sieci wodociagowej. Prosze o podanie wymiaréw komory demontazowej KW2 w celu
dokonania wyceny i ewentualng korekte przedmiaru robot,

Odpowiedz:

Komora KW 2 ma wymiary 7m x 1,6m x 2,6m,

250.Pytanie

Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci w wymiarach komory SWo-3 gdyz wg. przedmiaru jest to
komora dn 2500 zas zg. z rys. nr 4.2 wymiar jest 7x3,1m. Prosze o podanie wlasciwych
wymiaréw komory i ewentualng korekte przedmiaru rob6t

Odpowiedz:

Wiasciwy wymiar komory SWo-3 Wynosi 7,0m x 1,60m x 2,55m

251.Pytanie

Prosze o wyjasnienie rozbieznosei w wymiarach komér KW1, KW3 gdyz wg. przedmiaru sg
to komory o wym. 1,6x7,0x2,55 za$ zg. z 1ys. nr 4.2, 4.3 sq to studnie dn 2000, Prosze o
podanie wlasciwych wymiaréw komor i ewentualng korekte przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Komory KW1 oraz KW3 sg studzienkami DN 2000 mm.

252.Pytanie
Dot. Sieci wodociggowej. Prosze o podanie wymiar6w komory demontazowej KW2 w celu

dokonania wyceny,
Odpowiedz:
Komora KW 2 ma wymiary 7m x 1,6m x 2,6m.

253.Pytanie
Dotyczy ul.Klepackiej na odcinku od Alei Niepodleglosci do ul.Barszczanskiej {wg ZKZ)

Prosimy o potwierdzenie, 7e nalezy ustawié 14szt betonowych koszy na $mieci, gdyz rysunek
0299_72 PW.RYS10 (folder 0229 PW_11_mata architektura™) podaje 13szt,

Odpowiedz:

Nalezy ustawi¢ zgodnie z przedmiarem . opisem oraz planem  sytuacyjnym
0229 Z2 PWRYS 1 - 14 szt koszy betonowych. Na przytoczonym rysunku
0229 _Z2 PW.RYS 10 blednie ujeto ilogé koszy w liczbie 13 szt

254.Pytanie
Dotyezy ul. Klepackiej na odcinku od ul. Barszczanskiej do granic miasta (wg ZKZ)

Zgodnie z kosztorysem — poz. 4-6d.3 nalezy wyceni¢ wycinke i karczowanie istniejacych
drzew. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym gdzie znajdujg sic te drzewa.
Odpowiedz;

Zamawiajgcy zamieszcza plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami do wycinki.
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255.Pytanie

Czy zamawiajacy dopuszeza mozliwodé zastgpienia rur zelbetowych DN600 na rury PVC
(budowa kanalizacji deszczowe;j)

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 96,

256.Pytanie

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastapienia rur kamionkowych glazurowanych
DN300, DN200 na rury PVC (budowa kanalizacji sanitarnej)

Odpowiedz:

Zgodnie z udzielong odpowiedzig na pytanie 97.

257.Pytanie

Jako jedna z firm budowlanych na polskim rynku, zabiegamy o uczciwe i konkurencyjne
warunki prowadzenia biznesu.

Majgc na uwadze fakt, ze inwestycje budowlane powinmy przebiega¢ na zasadach
umozliwiajgcych ich wykonanie, oraz w oparciu o ideg zréwnowazonych zaméwie
publicznych, zwracamy sie do Panstwa z uprzejma prosba o zwrdcenie uwagi na warunki
przetargéw publikowanych przez Miasto Biatystok.

Wykonawca zwraca uwage na kwestie Zwigzane 7z zastrzezeniem przez
Zamawiajacego wysokosci kar umownych, ktére w ww. postepowaniu zostaly sformulowane
w sposéb powodujacy powstanie po stronie Wykonawcy ryzyka, ktére w ocenie Wykonawey
moze powodowaé zagrozenie dla dziatalnodei gospodarcze] podmiotu realizujacego to
zadanie, a takze doprowadzi¢ do nicosiggniecia zamierzonych celéw zamowienia publicznego
w zakresie czasu i kosztu realizacii.

Nasze watpliwosci budzi wprowadzone przez Zamawiajgcego postanowienie umowne
zaplaty kary umownej za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy. Wysokosé te] kary
zgodnie z § 15 ust. 1 pkt ) wzoru umowy wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opodznienia. Dodatkowo dla kar umownych nie okre$lono limity maksymalnego. Oznacza to,
ze w praktyce kara ta juz po 20 dniach opoznienia z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey przewyzszy wysokogé kary zastrzezonej za odstapienie przez Zamawiajacego od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey (w wysokosei 10% wynagrodzenia
brutto). Takie zdefiniowanie kary Czyni jg razaco wygbrowang w relacji do pozostatych, jak
rowniez do samej wartosci zaméwienia.

Podkreslenia wymaga fakt, ze kara umowna z tytulu opéZnienia w realizacji umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Jest karg znaczna, zapewniajaca w wigkszogci
przypadkow, Zamawiajacemu mozliwosé naprawienia poniesionej przez niego szkody. W
doktrynie prawa zaméwien publicznych oraz w aktualnym orzecznictwic Krajowej Izby
Odwolawcze] przy Prezesie Urzgdu  Zaméwienn Publicznych dominuje poglad, ze
ustanawianie przez Zamawiajacego w umowie razaco wysokich kar umownych uznaé nalezy
bezwzglednie za naruszenie zasad zachowania uczeiwej konkurencji wyrazonej w przepisie
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz, U. 7
2006 roku, nr 164, poz. 1163 z pdzn. zm.), ktére moze by¢ uzasadniong podstawg do zadania
uniewaznienia postgpowania o udziclenie zamawienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt,
7 ustawy prawo zamdwied publicznych z uwagi, iz postepowanie jest obarczone wadg
uniemozliwiajgea zawarcie wazne] umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Stanowisko
powyzsze znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwolawcze] z dnia 31
lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze kara umowna co do istoty
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ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie
przez Zamawiajacego zbyt wygorowanych kar umownych dla wykonawcdw stanowi zatem
naruszenie prawa w zakresie réwnodci stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do
sprzecznosct celu takiej umowy z zasadami wspblzycia spolecznego i skutkowaé winno
bezwzgledng niemoznoscia czynnosci prawnej na podstawie przepisu art. 3531 ke w
zwigzku z art. 58 § 1 k.c. Nalezy mieé réwniez na wzgledzie stanowisko Sadu Najwyzszego
wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn, akt I CSK 124/13, dotyczacego
przestanego miarkowania kar umownych jako razaco wygérowanych,

W uzasadnieniu wyroku Sad Najwyzszy wskazal, iz ,kara umowna nie moze byé
instrumentem  sluzacym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajagcym mu korzysé
majatkowa w istotny sposGb przekraczajgca wysokodé poniesionej przez wierzyciela szkoda.
Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona rownowagi intereséw stron i
zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu dluznika oraz niestusznemu wzbogaceniu
wierzyciela”.

Zwracamy uwage, ze w postanowieniach umoéw  wickszosci prowadzonych i
realizowanych obecnie postepowar publicznych, ktérych przedmiotem jest realizacja
podobnych zakresowo inwestycji infrastrukturalnych, kara umowna za odstapienie od umowy
z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawey ksztatiuje sie na poziomie 10% wartosci
kontraktu brutto, a kary umowne za zwloke w realizacji umowy, wynosza od 0,02% do 0,2%
wartosci kontraktu brutto za kazdy dzien zwloki. Wysoko$é kar umownych z tytutu zwloki w
-realizacji umowy, jakich zadaé moze Zamawiajgey, czesto jest dodatkowo ograniczona w
tresci umowy do wysokosci kar z tytulu odstapienia od umowy, tj. do wysokosei 10%
wartosci kontraktu brutto.

W ocenie Wykonawey jest to zasadne dziatanie skutkujgce z jednej strony dostateczng
i proporcjonalng ochrona Zamawiajgcego w przypadku winy Wykonawcy, za$ z drugiej
strony nie stwarzajacg zagrozenia dla dziatalnosci rynku firm budowlanych,

Wnosimy o uwzglednienie naszych postulatéw w biezacym postepowaniu oraz w
kolejnych przetargach Zamawiajgcego 1 zmiang wysokodei kar umownych za opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy do wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
zwloki, oraz wprowadzenie limitu kar umownych w wysokosei 10% wartosci kontraktu
brutto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadzi} stosowne zmiany w projekcie umowy, tj. obnizenie kary za
niedotrzymanie terminu zakonczenia robst okreslonego w § 7 ust. 1 projektu umowy na 0,05
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieft zwloki oraz w wprowadzil limit kar
umownych zgodnie z § 15 ust, 7.

258.Pytanie
Dot. kanalizacji deszczowej. Zg, 2z przedmiarem robét nalezy wykonag¢ kanalizacje z rur DN

600 wykopem dt. 85m, za§ wg profilu ok. 5m (ode. OS-A — SEP-A) Prosze o podanie na
jakim odcinku nalezy wykonaé 85m kanatu dn 600 rozkopem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza skorygowany kosztorys i przedmiary kanalizacji deszczowe;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze wprowadza nowy projekt umowy (wprowadzone zmiany
zaznaczono kolorem czerwonym),
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Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze na podstawie art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zaméwien publicznych zmienia ire§é Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zaméwienia (SIWZ), jn.:

Rozdziat XVIII SIWZ (Opis sposobu obliczenia ceny) pkt 4} otrzymuije brzmienie:

W celu okreslenia ceny ofertowej za przedmiot zaméwienia wykonawea winien opracowaé
uproszczony kosztorys ofertowy na podstawie , $lepych” kosztoryséw ofertowych,
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
Zamawiajgcy wymaga, aby opisy poszczegblnych pozycji byly identyczne z tymi, Jakie
sa w ,Slepych” kosztorysach ofertowych zamieszczonych na stronie internetowej
zamawiajacego w wersji elektronicznej, za wyjatkiem sytuacji, gdy wykonawea oferuje
rozwigzania lub materialy rownowazne (pod warunkiem wymogu wynikajgcego z rozdz, I
pkt 3 SIWZ) lub wynika to z udzielonych odpowiedzi,

ZASTEPCA PREZYDENTAMIASTA

55
Projekt : , Rozwdj infrastruktury transportu migjskiego w Bialymstokn" - ul, Klepacka



