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Przetarg nieograniczony o szacunkowej wgei@owyej 30 000 € do 5 225 000 € - roboty budowlane

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...,
IPROJEKT UMOWY/
zawarta w dniu ............coeeeeeeeeneee w.Biatymstoku,
pomicdzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalegAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................ Prezydenta Miasta Biategostoku/Zgmt Prezydenta Miasta Biategostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Z SIBUZII: e ———————————— e aa ittt
NIP o REGON .....ccoviiiiiiiie. kapitat zakladowy ..................... , Zwanym
dalejWYKONAWC A, reprezentowanym przez:

na podstawie dokonanego przez Zamaywgo wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoastpujacej treci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie rob6t budoydh pn.:

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Wasilkowskiej i ul. Wt. Wysockiego na odcinku
od ul. gen. St. Sosabowskiego do granicy miastadgjastoku”

o diugaci okoto 3,4 km zgodnie z zgdzory dokumentagj techniczil oraz oferd przetargow.
2. Zakres prac budowlanych obejmuje:

1) budowe sciezki rowerowej i chgu pieszo-rowerowego wzdiu ul. Wasilkowskiej
i ul. W Wysockiego, w tym:
a) roboty ziemne i rozbiorkowe,
b) budowe nawierzchni drogi rowerowej, gtu pieszo-rowerowego, zjazdéw i chodnikéw,
¢) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

2) wycinke drzew i krzewow,

3) przebudow sygnalizacjgwietinej,

4) budowe odcinka kablowej linii éwietlenie ulicznego,

5) budowe odcinka kanalizacji deszczowej,

6) przebudow kablowej linii energetycznej nN do zasilania syl@aji swietlnej,

7) przebudow odcinka kabla elektroenergetycznego SN i 15kV,

8) regulacg armatury na istnigcym uzbrojeniu,

9) zabezpieczenie istnigego uzbrojenia,

10) petm obstug geodezyjn (w tym inwentaryzaegj powykonawcz w ilosci 3 egz.),

11) badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary.

OBOWI AZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowgizuje sé do wykonania prac okémnych w§ 1 zgodnie ze Specyfikac]stotnych
Warunkéw Zaméwienia, ofeyt dokumentagj techniczm, obowhzujgcymi przepisami i sztuk
budowlan oraz na ustalonych ninieggzimows warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym
zmianami podjtymi w trakcie realizacji prac.

2. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiordckavego zobowizany jest na wiasny koszt
dokon& odbioréw technicznych i nieztinych bada itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki (np. SANEPID, Zaktad Energetyczny, Wodgci itp.), sporadzi¢ inwentaryzag
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powykonawcz geodezyjn w 3 egz. i 1 egz. w kolorze. Ponadto Wykonawcaorofruje sé
do przedigenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji agagl na wbudowane materialy, sptz
i urzadzenia wedtug rozwzan w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecmip bedzie zobowizany do udosgpnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadym roboty. Koordynagj robo6t lkedzie zajmowat si
Zamawiajcy. Okres udogpnienia placu budowy, o ktérym mowa w zdaniu pieayms, nie wplywa
na termin, o ktorym mowa ®7 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowdzuje s¢ do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

Wykonawca zobowizuje s¢ zabezpiecz§, oznakowdé roboty oraz db& o stan techniczny
i prawidtowas¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacjian@ad Wykonawca ponosi pain
odpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili praygia placu budowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujacych przepisow bhp
i ppaz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpegdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieeztsva i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 pd@50).
Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadt&rionicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezldnych do odpowiedniego i terminowego wykonania tobo
Wykonawca zapewni pednobstug geodezyjn budowy oraz sposzlizi geodezyja dokumentag
powykonawcz z podaniem diugmi (w km) i powierzchni (w ) zrealizowanych elementow
infrastruktury technicznej na wlasny koszt w 3 egA egz. w kolorze oraz przygotuje wniosek
i materialy do wniosku o zmignuzytku gruntowego. Geodetagdizie zobowizany do wykonania
inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowamiegstruktury technicznej w rozbiciu na pasy
drogowe poszczegdlnych ulic @hjch kontraktem.

Wykonawca poniesie koszty zygiane z zajciem pasa drogowego.

. Wykonawca zobowjzuje sé do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych w pelnym
zakresie.
Wykonawca odbuduje pozignosnowe geodezyjg Il klasy w zakresie obtym terenem inwestyciji.

Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrécemakaw osnowy

geodezyjnej.

Wykonawca zobowzuje s¢ do dostarczenia Zamawaagmu, najpéniej w dniu odbioru kbcowego,

uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robot tykagwarancyjnej, wedlug wzoru

zaakceptowanego przy niniejszej umowie -gaahik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowazuje s¢ do wyrownywania nawierzchni drég ebjch zakresem robot, gz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu buddudrych stan nawierzchni ulegt pogorszeniu

w wyniku wytkowania przez Wykonawec Wyréwnanie nawierzchni ma na celu utivwienie dojazdu

do nieruchoméci potazonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca zobowgzuje s¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej przego placu budowy,

w tym terendw na czasowe zaie.

Wykonawca poniesie koszty zygane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu ar@eni.

Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania i ustawienia 2 tablic informacyjnaypstkowych

o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Reodnikiem wnioskodawcy i beneficjenta programow

polityki spojnaci 2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji (ki wspoétfinansowany ze&odkow

UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wajetwa Podlaskiego na lata 2014-2020),

jednostronnych, z materialu trwatego, stale zachguago ptask powierzchng (np. z blachy),

0 odpowiedniej grubi@i oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowa, 2 stupach

mocupcych.

Wykonawca poniesie koszty zygane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w kaxieczndci.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskichdnge z warunkami technicznymi wydanymi

przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wglzenia sieci za okres konieczny na czas prowadzeb.

Wykonawca zobowdizuje do przestrzegania przepisow prawnych wyadkajh z nasfpujacych ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo ochronyrodowiska(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z %0
zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001a.odpadach{Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z fxh zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobyawje sé stosowd z uwzgkdnieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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§3
Wykonawca zobowdzany jest do ubezpieczenia inwestycjietdj przedmiotem umowy od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanyclapy obiektow budowlanych, wdzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomegogzanego bezpoednio z wykonywaniem robét —
na sum nie mniejsz niz wartég¢ umowna okrédona w 8 8 ust. 1 umowy,

2) odpowiedzialnéci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody petate w zwizku
z wykonywaniem dziatalrigi zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na gure mniejsz niz
wartas¢ umowna okrdona w 8 8 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowdzany jest przedstawi Zamawiajcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodko z oryginatem)wraz z dowodami optacenia sktadek,piniej niz w dniu
przekazania mu placu budowy. Kopia polisy/umowyete zahcznik nr 3 do umowy.

W przypadku przedienia czasu realizacji budowy Wykonawca zolyawje sé do przediaenia
ubezpieczenia, przedstawjaj kopie tych dokumentéw przed wygdeciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia pod rygorem naliczenia kary umownmgjorej mowa 8§ 15 ust. 1 pkt 11 umowy.

Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 winny zawtevaswej tréci klauzub potwierdzagca poddanie

postpowaa wyniklych z realizacji roszcfe Zamawiajcego prawodawstwu polskiemu,

a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskigd@m powszechnym.

W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawi@@mu dokumentu, o ktorym mowa

w ust. 2, czas opfienia Wykonawcy w powiszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany

niniejszej umowy co do terminu wykonania jej przéaoton

8§84
Wykonawca éwiadcza & zatrudni ...... osab (y) na umow o prag¢ w zakresie okrdonym
w rozdziale Il SIWZ:

Wykonawca na 5 dni przed rozpecEm ww. robotprzedstawi wykaz osoOb zatrudnionych
na umow o prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osébudaibnych w trakcie
realizacji umowy Wykonawca ma obaaek przedstawi aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia
dokonania zmiany osob.

Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawigjego (faksem, emailem) udowodni
zatrudnienie na umowo prag¢ wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dmnEzwania,
w szczegolngci przedstawiajc cswiadczenie tych oséke pozostaj w zatrudnieniu.

W przypadku nie wywizania s¢ z obowizku, o ktébrym mowa w ust. 2 i 3, Zamawgey bedzie
uprawniony do ztgenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przeagaows Inspekcg Pracy.

Ww. wymagania dotyere Wykonawcy stosuje giodpowiednio do podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

§5

Wykonawca bdzie sktadat Zamawiagemu, w terminie do 7-ego dnia ZkEgo miesica

kalendarzowego, miegizne raporty z pogbu robdt okrélajgce zgodné&t postpu robdt z zakresem

i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowafisowym (zajcznik do umowy). Raport

mieskczny kedzie zawieral co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy dopor@ w wersji papierowej
i elektronicznej, harmonogram powinien zawderazaktualizowane warfoi przerobdéw
za miesice poprzednie oraz prognozowane waitprzerobow w kolejnych miegtach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykana ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego rob6t w esibniu do cakei robdt
z uwzgkdnieniem podziatu na elementy robét wedtug harmeoamg rzeczowo-finansowego —
w okresie sprawozdawczym i naragta od pocatku realizacji inwestycji,

3) opis rob6t rozpoctych w okresie sprawozdawczym i planowanych z ugdigieniem podziatu
na elementy robat,

4) informacg na temat napotkanych probleméw i paggh dziata naprawczych,

5) opis zgodnéci postpu robot z harmonogramem (poréwnanie gost robot w okresie
sprawozdawczym z harmonogramem; wykazaniezmipd i niezgodnéci przy realizacji umowy
oraz wptywu na kacowy termin realizacji umowy; okékenie srodkdw i dziat& naprawczych).
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6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawco

2. Do raportu powinna zostadolczona dokumentacja fotograficzna (w formie elekiroinej)
obrazujca postp prowadzonych robét budowlanych wéidbmin. 10 zdgc¢.

3. Kazdy raport lgdzie dostarczony przez WykonagnZamawiagcemu w 1 egz. w formie pisemnej oraz
dodatkowo w formie elektronicznej.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
86
Zamawiagcy zobowjzuje s do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycji, @& przypadkach koniecznych
przeprojektowania okéonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji invyegit

2) przekazania Wykonawcy placu budowy wggti 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy, pod warunkiem wydania mu przez Wykonawokumentu, o ktérym mowa @ 3 ust. 2
umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robot z gtkjem tych, ktére zostalty wykonane niezgodnie
Z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy,

5) zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z warumkaskreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenolgdinnych wykonawcéw, w terminie
obiektywnie umaliwiajacym odpowiednie skoordynowanie robét realizowanyghizez
Wykonawe z robotami innych wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
87

1. Wykonawca zobowzuje st do wykonania przedmiotu umowy werminie do dnia
10 pardziernika 2019 r.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integratzes¢ umowy, jednake Zamawiajcy
dopuszcza jego zmianw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod waremkizachowania
termindw okrélonych w ust. 1. 3 z powodu okolicznéci, o ktorych mowa w8 17 ust. 2 terminy
okreslone w ust. 1 pkt 1) lub 2) nie mggostég dotrzymane, Wykonawca ztp harmonogram
rzeczowo-finansowy obrazigy rzeczywisty i spodziewany peptrobot.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegdtorej mowa w ust. 2 wymaga
akceptacji Zamawiapego, ktorej dokonsj przedstawiciel wyznaczony w 8 14 ust. 1 pkt 1zora
Dyrektor lub Zasipca Dyrektora Zagdu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamoOwienia jest zgamy z dat zgloszenia zakazenia budowy wraz
z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w ait.ust. 1 pkt 2 ustawiPrawo budowlang

3) oswiadczeé inspektoréw nadzoru potwierdzaych gotowé¢ przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), npamwentaryzacyjnych3( egz. i 1 egz.
w kolorze),

5) dowodéw péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wigwca powotywat
si¢ na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykézapetniania warunkow
udziatu w posfpowaniu) w realizacji zamdwienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ROZLICZENIE, ODBI OR ROBOT

88
1. Wstpne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustal@npadstawie ztonej oferty Wykonawcy
wynosi:cena brutto .................. PLN (stownie zlotych: ...,
........................................................................................................................... ),
w tym: cena netto .................. PLN i podatek VAT w wysokéci ......... %, co stanowi kwot

..................... PLN.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka floozynu cen jednostkowych netto atomych
w kosztorysie ofertowym oraz rzeczysie wykonanymi i odebranymi ifgiami robot oraz
na podstawie inwentaryzacji powykonawczej. Natomiagprzypadku konieczrgi wykonania robdét,
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na polecenie Zamawigjego, wynikajcych z projektu budowlanego lub projektu wykonavgrzea nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét rozliczerastpi zgodnie 817 ust.4 umowy.

3. Wynagrodzenie okéone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach ékmeych w§ 17 ust. 3 umowy
oraz w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5i 6 ustd®vgwo zamdwige publicznych

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydthigzty zwhzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy i innyckwiadcze niezlednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odkupi od Zamawigiego drewno pochodee z wycinki. Zamawiagy obchzy
Wykonawe fakturg za pozyskane drewno zgodnie z wygemartagsici drewna na kwat brutto
2 728,54 zt (stownie: dwa tygie siedemset dwadzma osiem 54/100 ziotych), tj. (2 526,43 zt netto +
podatek VAT 8 % tj. 202,11 z}) zgodnie z wygendnia 20.04.2016 r. W oparciu o protokét odbioru
drewna z wycinki drzew Zamawigjy wystawi faktue VAT, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca optaci naimos¢ za drewno w terminie 30 dni od daty wystawieniktday przez
Zamawiajcego.

8§89
1. Rozliczenie wykonanych roboétetizie dokonywane po odebraniu tych robot przez Zaajaeego,
przy czym strony ustalganastpujace formy rozliczenia za wykonane roboty:

1) mieskczne faktury przégiowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptgwamzez Zamawiacego harmonogram
rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbiocasci poszczegolinych robot,
stwierdzajcego ilg¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot, potwierdzpreez inspektorow
nadzoru i przedstawiciela Zamawieggo,

b) warunkiem uznania wykonania pragdizie dostarczenigéwiadectw zastosowanych materiatow
i wyrobow,

c) faktury przejciowe kedg ptatne w cigu 30 dni od daty deczenia faktury Zamawiggemu
z protokotami  odbioru  eZciowego potwierdzonymi przez inspektorbw nadzoru
wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcorktorych mowa w ust. 2 pkt 1,
Z zastrzeeniem ust.2 pkt 4 i 5.

2) faktura kaicowa wynosgca 10 % wartéci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac gigh umowe i ztozeniu przez Wykonawc
oswiadczeniaze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faitostateczna,

b) wykonawca zajczy dswiadczenia podwykonawcOw potwierdzeg, i nie wnosz oni
roszczé do wzajemnych rozliczefinansowych wynikajcych z zawartych umoéw, wg wzoru
stanowjcego zadcznik nr 7 do umowy,

c) podstavwg wystawienia faktury kacowej ledzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania
rob6t kedacych przedmiotem umowy 2z kompletem dokumentéw i whoéntaci
powykonawczej, w tym @viadcze, o ktdrych mowa wiej,

d) wykonawca speini przestanki oklene w ust. 2 pkt 1,

e) bedzie ptatna w eigu 30 dni po spetnieniu wymafgakreslonych w lit. a-d od daty deczenia
faktury Zamawiagcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcoykomanie czsci przedmiotu umowy przy
ich rozliczeniu stosuje shastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowzany przedtoy¢ najp&niej na 7 dni przed terminem pfatiod jego
faktury rozliczajce] drug i nastpma czs¢ naleznego mu wynagrodzenia za odelrasresé
przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowice przedmiot odbioréw ezciowych/odbioru kdacowego. Dowody powinny potwierdza
brak zalegtéci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnyctvynagrodzé
Podwykonawcéw (robét budowlanych oraz dostaw iugisstanowicych czs¢ zamowienia
publicznego), wynikajcych z uméw o podwykonawstwo za dany okres roziizzey. Dowodami
takimi sa: oryginaly oswiadczen podwykonawcow (wg wzoru stanowgcego zaacznik nr 6
do umowy), kopie faktur podwykonawcéw i kopie doknanych przelewéw podpisane
za zgodndé z oryginatem przez Podwykonawcow. Nie dostarczeniew. dowodow traktowane
bedzie jako uchylanie s¢ Wykonawcy od zaplaty wynagrodzenia przystugujcego
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane nifejsza umowa;

2) W przypadku uchylenia si Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przyshagapo
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
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Wykonawe do ziaenia pisemnych wyfmien dotyczcych powodow wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7wiego terminu na ich zienie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkpb@waajgcych zasadnd bezpdredniej
zaptaty, Zamawiary skiada do depozytuydowego kwod potrzebn na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy;

4) Zamawiajcy jest zobowjzany zapla@ podwykonawcy nalme  wynagrodzenie
(bez odsetek), jeli podwykonawca udokumentuje jego zasa&dna Wykonawca nie zky
w trybie okrglonym w pkt 2 i 3 wyjdnien w sposOb wystarczgy wykazupcych niezasadrio
bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje veggiznie nalene wynagrodzenie bez
odsetek naleych podwykonawcy;

5) Kwotg zaptacon podwykonawcy Zamawiagy potgca z wynagrodzenia nagego Wykonawcy.

. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie platne przelewem na jego rachunek w Banku nr

............................................................................. w terminie 30 drd daty otrzymania kompletnej

faktury przez Zamawiagego.

Pfatnik: Miasto Bialystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimskal, NIP 966-211-72-20,

REGON 000515000. Miasto Biatystok jest czynnym poitéem podatku VAT.

. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:

NABYWCA: Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 966-211-72-20
ODBIORCA: Urzd Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
. W przypadku zwioki w optaceniu faktur Zamawgay zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

810

Zamawiagcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvcprzedmiotu umowy do odbioru koowego

i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwesiergk gotowdci robét do odbioru, w ggu 7 dni

roboczych powota komisjodbioru kacowego, ktéra w agu kolejnych 7 dni roboczych winna

zakaczy¢ czynndci odbioru lub odméwi odbioru, uzasadnigg swop decyzg na pimie. Podstaw
odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonavebowigzkéw okreglonych w§ 2 ust. 11 oraz

w § 7 ust. 4 umowy.

Dokumentem odbioruedlzie spisany protokét zawiengly wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak te

terminy wyznaczone na usgnie stwierdzonych w tej dacie wad.

. W przypadkach, o ktorych mowa &9 ust. 1 Zamawiapy obowgzany jest do dokonania odbioru

czesci robot w terminie 7 dni od daty ich zgtoszeniaadtbioru przez Wykonavec

. W przypadku robo6t zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowhzany jest dokonaich

odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty iojtogzenia do odbioru przez Wykonayc

a Wykonawca zgtosi Zamawigiemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedeeni

Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawiagmu przystuguj nastpujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaj sie do usunicia, Zamawiajcy dokona odbioru robét od Wykonawcy,
a w protokole odbioru strony wskaroboty dotkngte wadami oraz ustalsposob i odpowiedni
termin na ich usustie przez Wykonawgna jego koszt. Przy wyznaczeniu terminu Zamagiaj
uwzglkdni technologij robét i ich wykonanie zgodnie ze sziududowlan

2) jezeli wady nie nadaj sie do usungcia, mae odsipic od umowy albozgdat obnizenia
wynagrodzenia przystugagego Wykonawcy

. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturyn&owej po podpisaniu przez strony protokotu

koncowego zgodnie z jego ustaleniami

Zadajgc usungécia stwierdzonych wad, Zamawiay wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

uzasadniony na ich usguie.

. W przypadku nie usuetia przez Wykonawge zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,

Zamawiajcy maze usuné wade w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisgm

powiadomieniu Wykonawcy.

. W razie stwierdzenia wad nienaglajch s¢ do usungcia, Zamawiggcy ma prawo obtuiy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai.
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10. Do czasu zak@zenia odbioru kicowego Wykonawca ponosi petn odpowiedzialnéc

za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
8§11

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaneoboty na okres ...... lat (z wylagczeniem

gwarancji dotycgcej piekgnacji zieleni i oznakowania cienkowarstwowego,r&tévynosi 1 rok),

ktorej bieg rozpoczyna giw dniu nasfpnym liczzc od daty podpisania przez Zamawtggo

i Wykonawe protokotu odbioru kacowego — zgodnie z kartgwarancyjg wystawiory najp&niej

w dniu odbioru kdicowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolaemy jest uswt lub dostarcz§ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wyidgyolecenia przez Zamawsagego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonegoezpprZamawiajcego, ma on prawo
powierzy usungcie wady osobie trzeciej na wggkny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
pozbawia go dochodzenia innych roszcpezewidzianych niniejszumows.

Zgtoszenie wad dokonywanedzie przez Zamawiggego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie

koszty zwizane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli

zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedziade@ tytutu kkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi na wykonane

roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa ust.l, od daty podpisania przez

Zamawiagcego i Wykonawe protokotu odbioru kcowego.

Wykonawca zobowgizuje sé do podpisania w dniu odbioru koowego robot Karty gwarancyjnej —

zalcznik nr 2 do umowy.

812
Tytulem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniost zabezpieiez@nwysokdci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, conet@ kwot ............................. zt w formie

Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienaigtego wykonania i pokryciu
roszczé z tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantg zgodne z umaywykonanie robo6t, zostanie zwrécone lub
zwolnione w cigu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznanieeprZamawiajcego za nalg/cie
wykonane. Pozostala £ zabezpieczenia zostanie zwrdcona ygei 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku przesugtia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobeguje s¢ do uregulowania
zabezpieczenia natgtego wykonania umowy ha okres niedhy na realizagjumowy po przesugciu
terminu.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

8§13
Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagtujacy zakres robét/ustug:
I TP firma ...
) firma..........ooo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wkasne dziatania lub zaniechani

Wykonawca mee:

1) powierzy realizacg czsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskézam ofercie
takiej czsci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazd& inny zakres podwykonawstwazrprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcow niprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

Zamawiagcy maze zada® od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegolngci: sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgeuPodwykonawca, nie

spetniaj warunkéw lub wymagadotyczcych podwykonawstwa, okilenych w SIWZ lub nie daj

rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcygscz zamdwienia.
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5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykayawdotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w pogpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykeoa jest
zobowhpzany wykaza Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniaje w stopniu nie mniejszym:nivymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, Podwykonawca zoba®zany jest do przedikenia Zamawiajcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane nie pgaéiej niz 14 dni przed jej
zawarciem, przy czym Podwykonawca jest oly@any dodczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowsitdxhiast przyapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonagvpowinno by poprzedzone akceptagimowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajcego.

7. Umowa z Podwykonawvyg ktérej przedmiotemasroboty budowlane, musi zawiéra
1) zakres powierzanych Podwykonawcy robét budowlankthrych wykonanie stanowi podstaw

zaptaty przez Wykonawcwynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, wysokeynagrodzenia za
powierzone prace,

2) zobowhzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebraneezrz
niego roboty - w terminie do 7 dni od zakaenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przedienia Zamawiajcemu — wraz z wiagrfaktura — kopii faktur
Podwykonawcdéw, o ktérych mowa w pkt 3 — w termiiidni od ich otrzymania,

4) postanowienia spodjne z niniegsaimowy w szczegolnéci w zakresie warunkéw platéc
wynagrodzenia, terminéw wykonania rob6ét gwgh umows podwykonawcg, okreséw
odpowiedzialnéci za wady wykonywanych przez Podwykonaweabot budowlanych,

5) postanowienia dotygze ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie dszym ni 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonaw@rawidtowo wystawionej faktury; a w przypadku piedci za ostatni
okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamavgeym) postanowienia dotygee ptatnéci
wynagrodzenia w terminie nie diseym ni 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawc
prawidtowo wystawionej faktury

6) zobowgzanie Podwykonawcye faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowgtywac
bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni odnka tego okresu; a w przypadku prac
wykonywanych przez podwykonawcw ostatnim okresie rozliczeniowym (wg kontraktu
z Zamawiagcym) w terminie do 3 dni od kaa tego terminu;

7) postanowienia dotygee dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawmbec
Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdlrio bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcedo;

9) postanowienia zakazige Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budoyda
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robét idalmych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajcego;

10) oswiadczenie Wykonawcy,zi w swoich fakturach dmzie ujmowat roboty wykonane przez
Podwykonawe, ktére Podwykonawca zafakturowat

8. Umowa z Podwykonavdcnie mae zawiera:

1) postanowié uzaleniajagcych uzyskanie przez Podwykonawatatngci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajcego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robét wykonanych przez
Podwykonawe;

2) postanowié o potgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwaramgyjkar umownych

oraz postanowigeo zatrzymaniu wynagrodzenia Podwykonawcy na pdcetji gwarancyjne;j.

9. Jeeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedimia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsroboty budowlane, wraz z kosztorysem Podwykonaw@z ze wskazaniem
dokumentacji dotyccej wykonania robét, ktére mgjbyé realizowane przez Podwykonayycnie
zgtosi na pimie zastrzeen, uwaza sk, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Zamawiajcy ponosi odpowiedzial$é za zaptag podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647*
§ 3Kodeksu Cywilnego

11. Zamawiajcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedienia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem g roboty budowlane, nie speliagj wymaga dotyczcych umowy o
podwykonawstwo okigonych w SIWZ.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, &jtdrzedmiotem groboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawgapo zastrzesnh do tego projektu, Wykonawca
przediay poswiadczomn za zgodné z oryginatem kogi umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, nie zglosi naspiie sprzeciwu, uwa Sk, ze zaakceptowalet
umowg.

Wykonawca przedktada Zamawjagemu péwiadczora za zgodné z oryginalem kopmi zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej
umowy. Wyhczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie degyuméw o podwykonawstwo
0 wartaci wiekszej nz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowtany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy w terminach
ptatnaici okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przediy wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestrug@owego
Podwykonawcy lub inny wkeiwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy
potwierdzagcy uprawnienia osOb zawiegaych umow w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Jezeli zobowizania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okreszdhy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjneggi gobowjzany nazadanie Zamawiacego
dokond cesji na jego rzecz koragi wynikajacych z tych zobowgizan.

Wykonawca zobowzany jest zawiadamia niezwlocznie Zamawiagego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i g@osivaniach sdowych z udzialem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawegzicych s¢ w zwigzku z realizagy
umowy.

Zasady dotyczre Podwykonawcow mapdpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow

8§14

Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY — .ooeeeeeiiieeiiee et ——aaaa e

— osoby odpowiedzialne za nadzor nad realizadyielonego zamoéwienia zgodnie z art. 20a ust. 4

ustawyPrawo zamowig publicznych
2) WWYKONAWCA — ...iiii i e e e eeeeee et ee e et e et ettt be e e e e eeaeaaaaeaaaeaaaaaaaaaaaaens
Wykonawca mege dokonywd zmiany przedstawiciela olélenego w ust. 1 pkt 2 za uprzedamgody
Zamawiagcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawggo nie wymaga zmiany zapisow
niniejszej umowy.
Zgodnie ze zipong oferty, do realizacji zamdwienia zostanskierowane o0soby posiadeg

Wykonawca mee dokonywa zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionyaifescie, jedynie
za uprzednj zgody Zamawiajcego, akceptgpego nowe osoby. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie madji przedmiotowej umowy musi by
uzasadniona przez Wykonagvoa pimie i wymaga zaakceptowania przez Zamaygie§o. Nowe
osoby musz posiada uprawnienia stosowne do wykonywanych czyoharaz kwalifikacje takie
same lub wysze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ i przedstamyoh w ofercie, w tym osoba
petniaca funkcje kierownika budowy posiadeq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalr$ai inzynieryjnej drogowej, wskazane w ofercieSdiadczenie

Zamawiagcy maze za&adac od Wykonawcy zmiany os6b wymienionych w ust. 3gfeuzna,ze nie
wykonuje one swoich obowzkéw wynikagcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawizggo zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowast. 3, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga gjglzenia aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérypolega na sytuacji finansowej lub ekonomiczneinnych podmiotéw, wskazanych
w ofercie: nazwa innego podmiotu ..................... w zakresie................ w formie:
............................. , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktdrobowhzat st do udostpnienia
zasobOw, za szkedponiesion przez Zamawiacego powstat wskutek nieudogpnienia tych
zasobow, chybae za nieudogpnienie zasobOw nie ponosi winy.
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8. Wykonawca zobowzuje s¢ do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiamowy o0soéb,
o ktérych mowa w ust. 3 umowy najpej w dacie wystawienia faktury koowej, o ktérej mowa
w 8§ 9 ust. 1 pkt 2.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowry:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowkreslonego w8 7 ust. 1 w wysokei
0,07 % wynagrodzenia umownego brutto zadgadzien zwioki;
2) w przypadku zmiany ktéregokolwiek kierownika roldtanzowych przedstawionych w ofercie,

bez zgody Zamawiggego, w wysokéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto zazdia
stwierdzony przypadek

3) za zwiok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze domwym lub stwierdzonych
w przeghdach gwarancyjnych w wysokd 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto zadia
dzien zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na ugaie wad do dnia faktycznego usetia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo lub Wykonawg z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialné Wykonawca w wysokszi 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracslokgeh umove, trwajgce powyej 20 dni
lub nieuzasadnione niepedje prac okrdonych umowg w terminie 20 dni od dnia przekazania
placu budowy, w wysokei 0,02% wynagrodzenia umownego brutto; w przypadkaiczenia
inwestycji w terminie przewidzianym @& 7 ust. 1 Zamawiagy odsgpi od naliczania kary z tego
tytutu;

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia ralego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokei 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dkorego w umowie
z danym podwykonawgow kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotemgs
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysédidd,01 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokéci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ékmeego w umowie
z danym podwykonawion kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedigenie w terminie wskazanym & 9 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawcy —
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto dlorego w umowie z danym
podwykonawg w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresimiteu zaptaty, o ktérym mowa vg 13
ust. 7 pkt 7 — w wysolkai 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dladrego w umowie o danym
podwykonawg w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

11) za nieprzedtzenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktérym mowa 88 ust. 2 — 1000 zt za kdy
dzien zwioki.

12)za zaniechanie wykonania wyrownania nawierzchnigdbitych zakresem robdt, abz
uzywanych przez wykonawcjako drogi dojazdowe, karumowrg w wysokaci 5 000 zt brutto
za kady dzien zwtoki. Wykonanie, zleconych draglektronicza lub faksem, robo6t zwrzanych
z wyréwnaniem nawierzchni, winno nggic najp&niej w dniu nasfpnym, po przekazaniu przez
Zamawiajcego stosownego zgtoszenia; zgtoszenie wykonaéonych robdét winno gy
potwierdzone na pimie przez inspektora nadzoru inwestorskiego zengtZmmawiagcego.

13) za niedostarczenie, najptej w dniu odbioru kacowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robot karty gwarancyjnej — &av wysokaci 1000 zt za kady dzien zwtoki liczony
od dnia odbioru.

14) za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej zwra operatem odbioru koowego
(dokumentaej powykonawcz) i tabeh — zestawieniem diugoi, powierzchni oraz il€ci
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wykonanych elementéw drég, chodnikow oraz towargysginfrastruktury technicznej podpisan
przez uprawnionego geodeatajp&niej w dzier odbioru kaicowego inwestycji, karw wysokdaci
1000 zt za kady dzier zwioki liczony od dnia odbioru.

15) za brak udziatu innego podmiotu (na ktérego zas@ykonawca powotywal si na zasadach
okreslonych w art. 22aPzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu stgmowaniu,
w realizacji zaméwienia) w wysokoi 1 % wynagrodzenia umownego.

16) za niedopetnienie obowzku, o ktérym mowa w8 4 ust. 2 i 3umowy w wysokoi 0,01 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego uchybienia.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kar umowry w przypadku odgpienia od umowy przez
Wykonawe z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedziglhaZamawiajcy, w wysokdci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za gtigjem wystpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1

ustawy Prawo zaméwiepublicznych.

Strony dopuszczaj maozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysakoszkody rzeczyvicie

poniesione;j.

. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®j wystawi odpowiedni nhott obcigzeniows, o ile nie

skorzysta z uprawnieokreslonych w ust. 5.

. Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegoldoi z tytulu kar umownych, mag by¢

potracane z ptatnéxi realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoreawyraza bezwarunkow

zgock.

. W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamawdiey zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

. taczna wysoké kar umownych (limit), ktére Zamawigly maze naliczy Wykonawcy ze wszystkich

tytutéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) niegkroczy 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

8§16

. Wykonawca mege odsgpi¢ od umowy, jeeli Zamawiagcy wstrzymat wykonywanie robét na okres

dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie fgcych po stronie Wykonawcy $wiadczenie o odgpieniu mae

by¢ wowczas ztaone w terminie do30 dni od Zaja powy.szego zdarzenia.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmoéwi z przyczyn od siebikezaych przygcia placu budowy — z winy
lezacej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagmz&amawiajcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobgeania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayeego z powodow okéonych w § 15 ust. 1
przekroczyta kwat 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsmow;

4) Wykonawca nie wykona obog#kdw, o ktorych mowa w § 12 ust. 4;

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy, a opénienie przekracza 14 dni.

Niezalenie od przyczyn okidonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zrgiaokoliczndgci

powodupcej, ze wykonanie umowy nie by w interesie publicznym, czego nie #a byto

przewidzi€ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie amy maze zagroz istotnemu

interesowi bezpiechstwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu, zamawigy maze odsgpi¢ od

umowy w terminie 30 dni od dnia poweia wiadomdci o tych okolicznéciach. W takiej sytuacji

wykonawca mee zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci umowy.

. Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoréeavaznosci.

. W przypadku odgpienia od umowy Strony zoboydiane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rowédtug daty odgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Straidyakponosi odpowiedzial§d za odsipienie
od Umowy;

3) sporadzenia wykazu materiatow i wdzen, ktorych nie mana wykorzysté do realizacji innych
robot, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna zgptenie od umowy;

4) Zamawiajicy zobowizany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowske i potwierdzone
protokotem odbioru.
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ZMIANY UMOWY
8§17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagagla swej wanosci formy pisemnej pod rygorem
niewanosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 1441 ustawyPrawo
zamoéwia@ publicznych

2. Przedldenie terminu zaktczenia realizacji umowy 0 okres trwania przyczymowodu ktérych
bedzie zagraone dotrzymanie terminu jej zakzzenia, nagpi¢ maze wylkcznie w nasfpujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorychetizie zagraone dotrzymanie terminu zakezenia robdt &da
nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé nie ponosi Wykonawca, w szczeg&ob
beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, stygyenie  kolizji
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu,  wpignia Kkolizji z innymi roéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, lemzindgci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczgoi miaty lub kzda mogly mi& wplyw na dotrzymanie terminu
zakaiczenia robot,

2) gdy wystpig niekorzystne warunki atmosferyczne unietivaiajace prawidtowe wykonanie robot
zgodnie ze sztukbudowlan i wiedz techniczi, w szczegolnéci z powodu technologii realizaciji
prac okrélonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagegj konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest mgpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglho

3) gdy wystpi konieczné¢ wykonania robét zamiennych Ilub innych robét nightych
do wykonania przedmiotu umowy ze wgdli na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamoéwié dodatkowych, ktore wstrzymujlub op&niaja realizacg przedmiotu umowy lub
wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

4) wystgpia op&nienia w dokonaniu okgnych czynnéci lub ich zaniechanie przez wtawe
organy administracji pestwowej, ktére nie g nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialrid,

5) gdy wystpiag op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnid, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy g zobowhzane na mocy przepisOw prawazek op&nienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. d¢eygowinny zost& wydane oraz nieas
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidtho

6) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania db i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazaniavistrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezalasych od Wykonawcy,

7) w przypadku wysfpienia niewybuchoéw lub niewypatébw wymageych wstrzymania robot
i usunkcia przez specjalistyczne shy, ujawnienia odkr§ archeologicznych wymaggjych
przeprowadzenia bafla

8) w przypadku wysipienia katastrofy budowlanej,

9) w przypadku wysfpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanyrhku dostaw
materiatdbw niezbdnych do realizacji robo6t z przyczyn niezalgch od Wykonawcy (np.
niedostpnas¢ materialdw na rynku, strajki przewakéw, niewydolnd¢ infrastruktury kolejowe;j
), o ile okoliczndci te uniemaliwiaja prowadzenie robot,

10) wystgpienia sity wyszej uniemealiwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Zmiany umowy w zakresie materialdw, parametrow méinych, technologii wykonania robdét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiohowy nasfpi¢c mogs w has¢pujacych
sytuacjach:

1) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek g#ci robot, obgtej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozmin technicznych Ilub technologicznych, zniwskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikgych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zipia
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowagdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) konieczndgci realizacji robét wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmia
uznanych za nieistotne oggstwo od projektu budowlanego, wynigeych z art. 36a ust. 5 Prawa
budowlanego,
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3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych kyxdrologicznych odbiegagych
w sposob istotny od pratych w dokumentacji projektowej, rozpoznania teremuzakresie
znalezisk archeologicznych, wygpbwania niewybuchdw lub niewypatow, ktére makutkowd
w Swietle dotychczasowych zaten niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu
umowy,

4) wystagpienia warunkéw terenu budowy odbiegagjch w sposob istotny od przych
w dokumentacji projektowej, w szczego6éod napotkania niezinwentaryzowanych lubzditie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychektow budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowamiych rozwizan technicznych
lub materiatowych ze wzgllu na zmiany obowkujagcego prawa lub wynikaga z niedospnasci
na rynku materialéw lub ugdzern spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycehami
zrynku lub w sytuacji konieczioi zwickszenia bezpiecastwa realizacji rob6t budowlanych
albo usprawnienia lub przyspieszenia procesu budmak usunécia wad ukrytych dokumentaciji
projektowej lub uzyskania zatonego efektu tytkowego,

6) wystapienia niebezpiechstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadygam przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezimym do unikngcia lub usungcia tych kolizji,

7) wystpienia sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Jezeli wskutek okolicznéci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 uspkiL 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy
Prawo zaméwig publicznych zachodzi konieczstozmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien
przediay¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulagj ceny jednostkowej robot z uwzghieniem cen
Z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztaysifertowym odpowiednich wycen, cen nie
wyzszych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbbdwizujacych w miesicu,

w ktorym kalkulacja jest spagdzana, a w przypadku braku publikacji cen jednostiah - naktadow
rzeczowych okrgonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR); veywadku roboét dla ktérych
nie okr&lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlniesewanych katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego.

5. Strony dopuszczajmazliwosé zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robot i osdkazanych
w ofercie, pod warunkiem wyzania zgody Zamawiggego na tak zmiare oraz spetnieniu warunkow
okreslonych odpowiednio vig14 umowy.

6. Strony dopuszczaj mazliwosé zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu troprzy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonaweseli okaze sk, ze niektore elementy robot
beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lghrielogicznego.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.62 jest ztagenie uzasadnionego wniosku przez
strorg inicjujaca zmiare lub sporadzenie przez strony stosownego protokotu wraz gespizdarzenia
lub okoliczndci stanowacych podstaw do zadania takiej zmiany.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18
1. Zamawiajcy dopuszcza odpowiednizmiare wysokaci wynagrodzenia nai@ego Wykonawcy

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie ok@wpcymi przepisami prawa, z tynie
cena netto nie me ulec podwyszeniu,

2) wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dniapafiiziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prac

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lulzpigrzeniu zdrowotnemu lub wysackd
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdioey

- jezeli zmiany te bdg mialy wpltyw na koszty wykonania przez wykonanzamowienia publicznego,
wynikajacego z zawartej umowy na okres imy niz 12 miesgcy, kazda ze stron umowy, w terminie
od dnia opublikowania przepiséw dokogaych tych zmian do 30 dnia od dnia ich $e& w zycie,
moze zwréct sig do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji wawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustatgocjacyjnych mge nasipi¢ po wegciu w zycie
przepiséw bdacych przyczyg waloryzaciji.

2. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, prpegcie ,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”
nalezy rozumi€ sune wzrostu kosztow wykonawcy zamodwienia publiczneggnikejacych
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z podwyzszenia wynagrodzeposzczegoélnych pracownikow bigych udziat w realizacji pozostatej

do wykonania, w momencie weja w zycie zmiany, cgsci zamowienia, do wysokoi wynagrodzenia

minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obgmuijgcej po zmianie przepiséw lub jej

odpowiedniej cgsci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarzesaym ni peten etat.
3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez@ej,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nate

rozumie sume wzrostu kosztow wykonawcy zamdéwienia publicznegazodrugiej strony umowy
o prag lub innej umowy cywilnoprawnejatzacej wykonawe zamdéwienia publicznego z ospb

fizyczmg nieprowadzca dziatalndgci gospodarczej, wynikagych z koniecznei odprowadzenia

dodatkowych sktadek od wynagrodzeséb zatrudnionych na umew prae¢ lub na podstawie innej

umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawe osoly fizyczrg nieprowadzca dziatalngci
gospodarczej, a bigeych udziat w realizacji pozostatej do wykonaniajm@mencie wegia w zycie
zmiany, cz$ci zamowienia przy zak@niu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

4. W razie zamowig realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow Ializowanych przy pomocy

podwykonawcOw przepisy ust. 2-4 stosujeaipowiednio.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.4l jest ztagenie uzasadnionego wniosku przez

strore inicjujacg zmiare wraz z opisem okoliczdoi stanowjcych podstaw do dokonania takiej
zmiany.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§19
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzegnsgmnej zgody Zamawigjego, wierzyteln€i
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

8§20
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosujepszepisy prawa polskiego w szczegdliqprzepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964Kodeks cywilnyustawy z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004Prawo zamowig publicznych

§21
Strony dwiadczaj, ze zostaly poinformowanez iniektére dane zawarte w ¢ umowy, jak rownie
przedmiot umowy maog stanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 Wria
2001 r. o dospie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz647.t.)

8§22
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowgdg rozstrzygane przez wideiwy rzeczowo $d
powszechny w Biatymstoku.

§23

1. Umowe sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje

Zamawiajcy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralm czgscig umowy %
1) Zestawienie kosztéw zadania —ganik nr 1A.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jakd) — wzor — zagcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —geahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét geahik nr 4.
5) Dokumentacja projektowa.
6) Przegciowe gwiadczenie podwykonawcy — zaknik nr 6.
7) Koncowe @wiadczenie podwykonawcy — aaknik nr 7.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

Dotyczy posgipowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Zatgcznik nr 1 do umowy

,Budowa sciezki rowerowej wzdtg ul. Wasilkowskiej i ul. Wt. Wysockiego na odcinku
od ul. gen. St. Sosabowskiego do granicy miastadgjastoku”

Lp.

Wyszczegdlnienie rob6t

Wartd¢ w PLN netto

Droga rowerowa i ggi pieszo-rowerowe wzdhwlicy Wasilkowskiej i ul. W.
Wysockiego w Biatymstoku — roboty drogo

Droga rowerowa wzdiwl. W. Wysockiego w Biatymstoku - kanat deszczoy

vy

Przebudowa sygnalizagjnietinej - ulica W}. Wysockiego w Biatymstoku

Przebudowadwietlenia ulicznego - ulica Wt. Wysockiego w Biatgtoku

Doswietlenie przejazdu rowerowego - ulica Wt. Wysodkev Biatymstoku

o O~ W[IN| -

Przebudowa istniggych uradzen elektroenegetycznych SN 15kV - ulica WA.

Wysockiego w Biatymstok

Wykonanie i ustawienie 2 tablic informacyjno-patkowych (wymiar
minimalny 0,80 x 1,20 m) jednostronnych

Inne koszty (nieyjte w kosztorysie ofertowym): ewentualny nadzor
archeologiczn

Inne koszty (nieyjte w kosztorysie ofertowym):

- organizacja i zabezpieczenie budowy oraz przekapasa drogowego
Zarzdowi Drog Miejskich Urzdu Miejskiego w Biatymstoku, zapewnienie
ciagtego dostpu /dogcia/ do pobliskich przé¢ dla ruchu pieszego,

- koszty zwhzane z petpobstug geodezyjg (w tym inwentaryzagj
powykonawcz w 5 egz.),

- sporadzenie dokumentacji powykonawczej,

- odbudowa poziomej osnowy geodezyjnej lll klasgakresie okjtym
terenem inwestycji,

- koszty zwhzane z uzyskaniem wszelkich niedhych opinii i uzgodnig,
- odtworzenie warstwy humusu i zniszczonej zieleni,

- niezlzdne badania laboratoryjne,

- badania zagszczenia grunt

taczna warté¢ netto; 0,00
VAT ...... % 0,00
t aczna wartoéé brutto (cena ofertowa brutto): 0,00

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPBR0.02-20-0011/17 pn. ,Projekt partnerski: Rozwagj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego WBidfinansowanego zé&odkdéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa B&i#Hgo na lata 2014-2020

15



Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, ........ccoiiiiii

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon, adres

w

ol

~

internetowy, e-mail, nr telefonu i faksu)
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi
Przedmiot karty gwarancyjnej

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwandgtej przedmiotem gwarancjifdtugasci

parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

. Data odbioru ostatecznego: dzie... miesic................. rok ...........

Ogolne warunki gwaranciji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) $wviadcza,ze obgty niniejsz karg gwarancyjm przedmiot gwaranciji
zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia ndone/zgloszenia, umowy dokumentag
projektows, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, praepigechniczno — budowlanymi
oraz innymi dokumentamighlacymi cz$cig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzighia tytutu gwarancji jakéci za wady fizyczne
zmniejszajce wartd¢ uzytkowa, techniczg i estetycza wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi7 lat (z wylaczeniem gwarancji dotyezej piekgnacji zieleni
i oznakowania cienkowarstwowego, ktéra wynosi 1) réikzac od dnia spisania protokotu odbioru
ostateczneg@esli na wybrane elementy przedmiotu gwarangjir&ne okresy gwarancji natg je
wymient w zalczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji j@kazostaje
przedhizony o okres od momentu zgtoszenia wady do momefnskjtecznego usugtia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymialgmentu na nowy, wolny od wad, azak
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katek:
7.6.1 Sity wyzszeyj;
7.6.2 Normalnego z#ycia obiektu lub jego eZci;
7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;
7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcey (Gwaranta).
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8 Obowigzki Wykonawcy

10.

11.

12.

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowduje s¢ do nieodptatnego usumia wad zgtoszonych przez
Zamawiajcego lub upowanionego przedstawiciela Aytkownika w okresie trwania gwaranciji
w nastpujacych terminach:

8.1.1 Awarii, wad zagraajgcych award oraz wad uaizliwych — w trybie natychmiastowym po ich
zgloszeniu, a jeeli usungcie awarii lub wady z obiektywnych wzgléw technicznych nie
jest maliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ugtieniu przeszkody;

8.1.2 Wad uradze infrastruktury technicznej, w tym sieci i instglae w terminie 5 dni od daty
zgtoszenia;

8.1.3W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni odydagtoszenia, jeeli strony nie
uzgodnity innego terminu;

8.2 Do czasu usugcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter

8.3 Jeeli usunicie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant)
wystapi z wnioskiem o jego przedtanie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobog#uje sé do nieodptatnego usuia wszystkich wad w przypadku,
gdy wada elementu obiektu o dézym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie exiéum
obiektu, dla ktérego okres gwarancjt juptyrat.

8.5 Stwierdzenie usuntia wad uwaa sk za skuteczne z chwil podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usugiych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnasé¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania $wamgbowhzan zawartych w umowie
i karcie gwarancyjnej.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleie od udzielonej gwarancji jakci, ponosi odpowiedzialrio
Z tytutu rkojmi za wady obiektu budowlanego/robo6t budowlanych

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajcy (Uprawniony) zobowizuje sé do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu przekazania obiektu do &agacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad,
przyczyn powstania i sposobu ich usiom.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegjdy gwarancyjne odbywsasi¢ beda:

11.1.1 W pierwszym roku obowgzywania gwarancji jakiei dwa razy co 6 miesty;
11.1.2 W pozostatym okresie obogzywania gwarancji jakai co 12 miesicy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamaw@j (Uprawniony) powota komisj
odbioru pogwarancyjnego w skfad, ktorej wgejgrzedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta)
i Zamawiajcego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny staninrieznego oraz wska
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usciei

11.3 Datg, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawey)
(Uprawniony) zawiadamigé o nim Wykonawe (Gwaranta) na pimie z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jereli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadonyi o terminie i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie $¢go przedstawicieli niegdzie wywotywatozadnych
ujemnych skutkéw dla waaosci i skutecznéci ustalé dokonanych przez komisprzeghdowsy.

11.5 Z kazdego przegldu gwarancyjnego spaidzany kdzie szczegétowy protokot przegdu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egiarzach, po jednym dla Zamavgeggo
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W prayia nieobecnéci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawigy (Uprawniony) niezwlocznie przesyla Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu praegl

Komunikacja
12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zawmjagdgo (Uprawnionego)
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawwaranta), a nagtnie potwierdza
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zgtoszenie faksem lub drgglektroniczg na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca
(Gwarant) jest zobowkany potwierdzi niezwlocznie przyjcie zgtoszenia i okéli¢ sposob
i czas usuricia wady przy uwzgldnieniu terminéw okrdonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i z&rguinictwem faksu. Za skuteczne uznaje si
powiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawetzgh kontakt telefoniczny nie dojdzie
do skutku, a Zamawiggy (Uprawniony) wyle powiadomienie faksem na wskazany numer
Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja poguzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmaeadres:

12.3.1 WyKonawcy (GWaranta) — .........c.oeeeeueiiniesie e iiiieiee e e ienenanens
12.3.2 Zamawiajicego (Uprawnionego) — ......oevvirieriieineiiieeene e veienane e

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w @R.3 strony zobowrane g
informowa si¢ niezwtocznie, nie piej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod osianany adres za skutecznie ghaory.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawge zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy maze usuné¢ wadk w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch sé do usunicia, Zamawigcy ma prawo obuié
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejesai

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejskarty gwarancyja zastosowanie majodpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamdwiablicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabizescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrajag formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielagcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy gwarangj jakasci upowaniony przedstawiciel Zamawigego (Uprawnionego):

podpisy
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PRZEJSCIOWE O SWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: umowy nr.................. na wykonanie rob6t budowlanych pgkggcych na

Bedac nalerycie upowanionym i reprezentgc Podwykonawe, tj. ...,

zsiedziB w ... , Gwiadczam, 2 wymagalne wynagrodzenie nate Podwykonawcy z tytutu
robot, wykonanych i odebranych przez .................... (dalej: Wykonawca)w ramach umowy nr
................................. z dnia ..............oeeeveeene e, (dalej: Umowa), weartych w fakturze nr
..................... zdnia ..........oeeieeeee.. O Wark®i ..........e.e. ... Wystawionej za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostalo uregulowane prZézkonawg w caicci, zgodnie
Z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie rasrda Podwykonawcy z tytutu wymagalnych
ptatnaci.

Os$wiadczam, :

1. Podwykonawca nie sktada zastree co do wysokéci, terminu, sposobu i zakresu rozliaze
dokonanych pomgidzy Wykonawg, a Podwykonawg w ramach zaptaty wymagalnych natesci
wykonania Umowy.

2. Na dzien zfozenia niniejszego swiadczenia Wykonawca nie zalega wagm Podwykonawcy
z zaptay naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, anie nprzypadaj terminy
wymagalndci jakichkolwiek zobowizax Wykonawcy wobec Podwykonawcy z tytutu realizacji
Umowy.

W zabczeniu przekazgj podpisan za zgodn& z oryginatem kogi dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugagego Podwykonawecy tytutem wystawionej faktury nr................

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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........................... dnia,......coevevceeeen ¥
B
KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Dotyczy: umowy Nnr .........ccocevvveeninnnn, na wykonanie robot budowlanycipolegagcych na
Bedac nalerycie upowanionym i reprezentgc Podwykonawe, tj. ...,
zsiedzia W ..., , Gdwiadczam, 1 wymagalne wynagrodzenie nate Podwykonawcy
z tytulu wykonania i odebrania przez ..................... (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr
............................ z dnia ................ceeeveen. .., (dalej: Umowa), zosta uregulowane przez

Wykonawe w catcci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwku z powyszym Zamawiajcy ij.:
Miasto Biatystok nie posiadaadnych zobowizaa wobec Podwykonawcy.

W zabczeniu przekazgj podpisan za zgodn& z oryginatem kogi dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugagego Podwykonawcy tytutem wystawionej fakturynkowej (i ostatecznej) nr
..................... zdnia ... OWAIECH Lo

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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