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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...,
/PROJEKT UMOWY/

zawartaw dniu .................. r. w Biatymstoku,

pomicdzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:
................................................... — Prezydenta Miasta Biategostoku/Z2pet Prezydenta
Miasta Biategostoku

NIP 966 211 72 20, REGON 050658640

NIP . , REGON ................... , kapitat zaktadowy ............... zt w calaci
optacony, zwanym dal&/YKONAWC A, reprezentowanymi przez:

na podstawie dokonanego przez Zamaygego wyboru oferty Wykonawcy w pepbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczoneguoastpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budoydh polegajcych na

Budowiesciezki rowerowej wzdtg ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga
w Biatymstoku

zgodnie ze specyfikagijstotnych warunkoéw zamowienia (SIWZ) i dostarczddykonawcy
dokumentagj projektows, ztozong oferty oraz zestawieniem kosztow zadania, stagoymi
zalczniki do niniejszej umowy.

OBOWI AZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania prac okéeonych w 8 1 zgodnie ze
Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamowienia, ofgrt dokumentagj technicza,
obowigzujacymi przepisami i sztuk budowlana oraz na ustalonych niniegaimowg
warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym zmianami podiymi w trakcie
realizacji prac.

2. Wykonawca zobowzuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy ohaujacych
przepisow bhp i ppo zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnycrepisow bezpiecastwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.).

Inwestycja realizowana w ramach projektu nr WND-RPB0.02-20-0011/17 pn. ,Projekt partnerski: Rozwoj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego WBidfinansowanego zé&rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Bidgo na lata 2014-2020 1



Aozt

Program Regionalny | il Rozwoju Regionalnego

Fundusze e 15" G- Unia Europejska
EUrOPEJSkle ':_!' = 1-_"' ] Europejski Fundusz
o

Podlaskie §§

3. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiorickavego zobowizany jest na
wiasny koszt dokortaodbiorow technicznych i niegdnych bada itp. oraz pomiaréw
przez uprawnione do tego jednostki (np. SANEPIDkiZé Energetyczny, Wodagi
itp.), Ponadto Wykonawca zobawuje sé¢ do przediaenia atestow, aprobat
technicznych, deklaracji zgodéw na wbudowane materialy, spta urzadzenia wedtug
rozwigzan ~w dokumentacji projektowej oraz wynikbw wykonanychbada
laboratoryjnych.

4. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecwip bedzie zobowazany
do udosgpnienia placu budowy innym gestorom sieci provgagim roboty. Koordynagj
robot kedzie zajmowat si Zamawiagcy.

5. Wykonawca zobowzuje s¢ do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca zobowzuje s¢ zabezpieczy, oznakowa roboty oraz db& o stan
techniczny i prawidtow& oznakowania przez caty czas trwania realizacjian&ad
Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili pragia placu
budowy.

7. Wykonawca zobowrzuje st do zapewnienia przy robotach sgtz  nadzoru
technicznego oraz personelu gwaragtago naleyte wykonanie umowy.

8. Wykonawca poniesie koszty zyzane z zgjciem pasa drogowego.

9. Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacj
Zamawiagcego) i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zaiageym) 1 tablicy
informacyjno-pamgtkowej dwustronnej o wymiarach min. 0,80 x 1,20 modnie
z Podecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw tydli spéjncci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji (projekt wspoffimsowany zesrodkéw UE w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwaakiigo na lata 2014 - 2020)
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie wiecejprogramie/zapoznaj_sie_z_prawem

I_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjeptagramow-polityki-spojnosci-
2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html  z aterialu  trwatego, stale
zachowugcego ptask powierzchng (np. z blachy), o odpowiedniej grudmd oraz
odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, najash mocujcych.

10.Wykonawca zobowizuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych
w petnym zakresie.

11.Wykonawca zobowzuje s¢ do wyrownywania nawierzchni drég ebjch zakresem
robét, dz uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budoltgrych stan
nawierzchni ulegt pogorszeniu w wynikuytkowania przez Wykonawc Wyréwnanie
nawierzchni ma na celu urdawvienie dojazdu do nieruchomda potazonych w rejonie
inwestyciji.

12.Wykonawca zobowdzuje s¢ do wykonania dokumentacji fotograficznej petego placu
budowy, w tym terendw na czasowecrig.

13.Wykonawca poniesie koszty zygane z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz
zieleni.

14.Wykonawca poniesie koszty zygiane z petnieniem nadzoru archeologicznego, w razie
konieczndci.
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15.Wykonawca poniesie koszty nadzoréw inwestorskiobdnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci.

16.Wykonawca poniesie koszty wigzenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia
robot.

17.Wykonawca sporgdzi wykaz ilgci i wartdsci robét (byto/jest robot) zrealizowanych
w ramach Umowy (zaréwno w wers;ji elektronicznek jalrukowanej) dla zakazonych
elementow rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspedto Nadzoru. Wykaz natg
sporadzi¢c w rozbiciu wymaganym dla celéw ewidencjrodkéw trwatych, m.in.:
Inwestora, gestorow sieci przebudowywanych i budowh w ramach umowy.

18.Wykonawca na wniosek Zamawjaggo zobowjzuje s¢ do rozbicia ildciowego oraz

wartasciowego kadej faktury w zakresie infrastruktury techniczneg rstanowacej
wlasndgci Miasta Biatystok.

OBSLUGA GEODEZYJNA
§3

1. Wykonawca jest zobowrany zapewri obstug geodezyjn zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opraca@wgeodezyjno-kartograficznych oraz czyscio
geodezyjnych obowrujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. Wykonawca zapewni pejnobstug geodezyjn budowy oraz sposzlizi geodezyjn
dokumentagj powykonawcz z podaniem diugei (w km) i powierzchni (w )
zrealizowanych elementéw infrastruktury techniczmejrozbiciu na pasy drogowe
poszczegolnych ulic offiych zakresem inwestycji na wilasny koszt w 2 egazo
przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o zmiarytkéw gruntowych dziatek.

3. Wykonawca jest zobowzany do wykonania i przedienia Zamawiagcemu mapy
poinwentaryzacyjnej zrealizowanej inwestycji na sma koszt w iléci 5 szt., w tym
2 szt. w Kkolorze zaznaczone zakresy przebudowarsielci oraz pokolorowane
poszczegblne wykonane elementy pasa drogowego, fezdnia, chodnik.sciezka
rowerowa, zjazdyi, itp.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpigyl@riennika budowy dotyeze
rejestrowania czynrigi geodezyjnych.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwesiegsknieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobgeeiny do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybigv terminie 5 dni roboczych od daty
powiadomienia  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru westorskiego
o nieprawidtowdciach.

6. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobgweiny dokoné& odpowiednich pomiarow
nazadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego odmstpniac wykonane pomiary.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgqrunktow pomiarowych i wysolkoiowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

1) Wykonawca odbuduje pozignosnowe geodezyjn Il klasy w zakresie oljfym
terenem inwestycji;
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2) Wykonawca dostarczy &aiadczenie z Departamentu Geodezji o przywrdceniu
znakow osnowy geodezyjnej.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca zobowzany jest do ubezpieczenia inwestycji gpj przedmiotem umowy

na wkasny koszt w zakresie odpowiedzidhkiocywilnej deliktowe] i kontraktowej

za szkody powstate w zgaku z wykonywaniem dziataldoi zwigzanej z przedmiotem

zamowienia — na sugmie mniejsa niz wartas¢ umowna okréona w 8§ 9 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zobowzany jest przedstawi Zamawiagcemu kopie polisy/umowy
ubezpieczenia (pwiadczone za zgod®é z oryginalem)wraz z dowodami opfacenia
sktadek, nie pgniej nz w dniu przekazania mu placu budowy. Kopia polisydwy
stanowi zagcznik nr 3 do umowy.
3. W przypadku przeditenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobgwje s¢
do przediuenia ubezpieczenia, przedstawiaj kopie tych dokumentéw przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawterav swej trdéci klauzuk
potwierdzagca poddanie pogpowar wyniktych z realizacji roszcze Zamawiajcego
prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkighoréw — polskim sdom
powszechnym.
5. W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@@mu dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 2, czas gpdenia Wykonawcy w powszym zakresie nie stanowi
podstawy do zmiany niniejszej umowy co do termingk@nania jej przedmiotu.

ZATRUDNIENIE NA UMOW E O PRACE

§5
1. Wykonawca éwiadcza, & zatrudni ........... osoby na ume@wo prag w zakresie
okreslonym w rozdziale 11l SIWZ:

2. Wykonawca na 5 dni przed rozpecem ww. robdt przedstawi wykaz 0soOb
zatrudnionych na umoyvo prag¢ we wskazanym zakresie. W przypadku zmiany osob
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawo@a obowyzek przedstawi
aktualny wykaz w terminie 3 dni od dnia dokonamaany osob.

Wykonawca jest zobowzany na kade wezwanie Zamawigjego (faksem, e-mailem)
udowodné¢ zatrudnienie na umano prag wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni
od dnia wezwania, w szczegOhao przedstawiajc oswiadczenie tych osébe pozostay

w zatrudnieniu.

4. W przypadku nie wywgzania s¢ z obowizku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, Zamavdiey
bedzie uprawniony do zigenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przeadtaowy
Inspekcg Pracy.
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5. Ww. wymagania dotyege Wykonawcy stosuje iodpowiednio do podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.

SPRAWOZDAWCZO SC
§6
1. Wykonawca bdzie sktadat Zamawiagemu, w terminie do 7-ego dniazZiego miesica
kalendarzowego, miegizne raporty z pogbu robét okrélajace zgodnét postpu robot

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonograrmeezowo-finansowym (zadznik

do umowy). Raport miegizny kedzie zawierat co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji eapivej i elektronicznej,
harmonogram powinien zawiérazaktualizowane warfgi przerobéw za miesgie
poprzednie oraz prognozowane wacigprzerobow w kolejnych miegtach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykmoa ze wskazaniem
procentowego zaawansowania rzeczowego i finansoweipdt w odniesieniu
do cataci robét z uwzgidnieniem podziatu na elementy robét wedtug harmosrog
rzeczowo-finansowego — w okresie sprawozdawczynmarastagco od pocatku
realizacji inwestycji,

3) opis rob6t rozpoagych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uedigeniem
podziatu na elementy robot,

4) informacg na temat napotkanych probleméw i pgigh dziata naprawczych,

5) opis zgodnéci postpu robot z harmonogramem rzeczowo-finansowygdatym
zalgcznikiem do umowy; poréwnanie pepu robot w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazaniezojgd i niezgodnéci przy
realizacji umowy oraz wptywu na koowy termin realizacji umowy; okékenie
srodkow i dziat& naprawczych.

6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawco

2. Do raportu powinna zosia dolgczona dokumentacja fotograficzna (w formie
elektronicznej) obrazaga postp prowadzonych rob6t budowlanych w sibkd min.

10 zdgc¢.

3. Kazdy raport ledzie dostarczony przez WykonawZamawiagcemu w 1 egz. w formie
pisemnej oraz dodatkowo w formie elektroniczne,.

OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
§7
Zamawiagcy zobowgzuje s¢ do:

1) dostarczenia dokumentacji projektowej inwestycjiwaprzypadkach koniecznych
przeprojektowania okitonych zakresow obiektu w trakcie realizacji invyesgt

2) przekazania Wykonawcy placu budowy wgt 30 dni od dnia podpisania umowy,
pod warunkiem wydania mu przez Wykongwdokumentu, o ktorym mowa @ 4
ust. 2 umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia odbioru wykonanych robot z yigjem tych, ktore zostaty wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanovdemiumowy,
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5) zaptaty uméwionego wynagrodzenia zgodnie z warumkakreslonymi w umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

6) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na terenddwy innych
wykonawcéw, w  terminie  obiektywnie  urdoviajacym  odpowiednie
skoordynowanie robdt realizowanych przez Wykonawz robotami innych
wykonawcow.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§8

1. Wykonawca zobowzuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy ¥erminie do dnia
30 sierpnia 2019 r, z zastrzeeniem § 18 ust. 2 umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integyalezs¢ umowy, jednake
Zamawiagcy dopuszcza jego zmiarw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod
warunkiem zachowania terminu oki@nego w ust. 1. 38 z powodu okolicznéci,

o ktérych mowa w8 18 ust. 2 termin okétony w ust. 1 nie mie zosta dotrzymany,
Wykonawca zlay harmonogram rzeczowo-finansowy obrazyj rzeczywisty
I spodziewany pogp robot.

3. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowegktore] mowa w ust. 2
wymaga akceptacji Zamawigiego, ktorej dokongj przedstawiciel wyznaczony w 8§ 17
ust. 1 pkt 1 oraz Dyrektor lub Zagpta Dyrektora Zagdu Drog Miejskiego
w Biatymstoku.

4. Termin realizacji zamoOwienia jest Zgamy z daf zgloszenia zakazenia budowy
wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w &T. ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane,

3) oswiadczeér inspektorow nadzoru potwierdzaych gotowd¢é przedmiotu umowy
do odbioru,

4) operatu, dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), mapwentaryzacyjnych (5 egz.,
w tym 2 szt. w kolorze),

5) dowoddéw péwiadczajcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gina zasadach olglenych w art. 22a ust. 1 ustaviBzp
w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w gosivaniu) w realizacji
zamowienia.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§9

1. Wstepne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ustal@neaustawie ztonej oferty
Wykonawcy wynosi: cena brutto ................... PLN (stownie ziotych:
.............................................................. )wtym: cenanetto .....................s
PLN i podatek VAT w wysokasci 23%, co stanowi kwog ................... PLN.

2. Ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone jaka donzynu cen jednostkowych netto
okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz rzeczyewe wykonanymi i odebranymi
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ilosciami rob6t oraz na podstawie inwentaryzacji powyoczej. W przypadku
konieczndci wykonania robdét, na polecenie Zamawi&go, wynikajcych z projektu
budowlanego lub projektu wykonawczego, a nie wysgoéinionych w przedmiarach
robdt rozliczenie nagpi wg nasgpujacego sposobu - jeli roboty te odpowiadgj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jedikowa okrélona w kosztorysie,
uzywana jest do wyliczenia wysokm wynagrodzenia, w pozostatych przypadkach
rozliczenie nagpuje w oparciu o sposob rozliczenia ckoay w 8§ 18 ust. 4 umowy.

3. Wynagrodzenie okétone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach élkamych w ust.2,

§ 18 ust. 3 umowy oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, & ustawy Prawo zamoOwie
publicznych.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydtkezty zwjzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innyclBwiadczér niezlzdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca odkupi od Zamawiggego drewno pochodee z wycinki zgodnie z wycen
drewna na kwat brutto 496,50 zt (stownie ziotych: czterysta dazigilziespt szec
50/100), w tym podatek VAT 8 %, zgodnie z wygen maja 2016 r. W przypadku
zaistnienia rénicy pomkedzy iloscig przedmiarow drzew przeznaczonych do wycinki,
a stanem faktycznym zostanie przeprowadzona powtdnmwentaryzacja i wycena
drewna. W oparciu o protokot odbioru drewna z wicidrzew i krzewow Zamawiagy
wystawi faktue VAT. Wykonawca optaci nal#os¢ za drewno w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez zamawgaggo lub rozliczenie wargoi drewna pozyskanego
przez Wykonawe w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy ngst poprzez
wystawienie przez Zamawigjego faktury VAT na kwat zgodr z szacunkiem
wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawd/ oparciu o protokoét odbioru drewna
z wycinki drzew, Zamawiggy wystawi faktu¢ VAT, o ktorej mowa w zdaniu
poprzednim. Wykonawca opfaci nat@s¢ za drewno w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez zamawjaggo.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§10
1. Rozliczenie wykonanych roboétetizie dokonywane po odebraniu tych robét przez
Zamawiagcego, przy czym strony ustajapastpujace formy rozliczenia za wykonane
roboty:
1) mieskczne faktury przériowe:

a) wystawiane w oparciu 0 przedstawiony i zaakceptgwarzez Zamawiagego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie pato odbioru czsci
poszczegodlnych robét, stwierdzeggo ila¢ i zakres rzeczowy wykonanych robot,
potwierdzone przez inspektorow nadzoru i przedstiae Zamawiajcego,

b) warunkiem uznania wykonania pragdzie dostarczeni@viadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) faktury przejciowe leda ptatne w cigu 30 dni od daty deczenia faktury
Zamawiagcemu z protokotami odbioru eftiowego potwierdzonymi przez
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inspektoréw nadzoru wraz z dowodami zaptaty wyndggaia podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, z zastreeiem ust.2 pkt 4 i 5.

2) faktura kaicowa wynoszca 10 % wartéci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac gpgh umows i ztozeniu przez
Wykonawe oswiadczeniaze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to takt
ostateczna,

b) wykonawca zajczy dswiadczenia wszystkich zgtoszonych podwykonawcow,
potwierdzagce, ¢ nie wnosz oni roszczé do wzajemnych rozliczefinansowych
wynikajacych z zawartych umow, wg wzoru stangedgo zacznik nr 7
do umowy,

C) podstavg wystawienia faktury kbcowej kedzie protokot komisyjnego odbioru
wykonania robot &dacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentow
i dokumentacji powykonawczej, w tymwiadcze, o ktorych mowa wiej,

d) wykonawca spetni przestanki oklene w ust. 2 pkt 1), ponadto w przypadku
robét wykonywanych przez Podwykonawcow w ostatnkresie rozliczeniowym
Wykonawca zobowizany jest przedto/¢ dowody o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1)
potwierdzagce zaptaf wszystkich wynagrodze Podwykonawcow (robot
budowlanych oraz dostaw i ustug stangsyich czs¢ zamdwienia publicznego),
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo realizowanych w tykresie.

e) bedzie ptatha w egu 30 dni po spetnieniu wymagakrelonych w lit. a-d)
od daty dogczenia faktury Zamawiggemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcoykomanie czsci przedmiotu
umowy przy ich rozliczeniu stosujessiastpujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowkany przedigy¢ najp&niej na 7 dni roboczych przed
terminem ptatnéci jego faktury rozliczajcej drug i nastpmg czs¢ naleznego mu
wynagrodzenia za odebrarczes¢ przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stagosi przedmiot odbioréw
czesciowych/odbioru kacowego dotyczce tych nalenosci, ktérych termin uptygt
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Dowody powirpotwierdz& brak zalegtéci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnychymntokresie wynagrodae
Podwykonawcow (robot budowlanych oraz dostaw i gisktanowicych czsé
zamoéwienia publicznego), wynikgych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami
takimi s3: oswiadczenia podpisane przez osoby upowvi@ne do reprezentowania
sktadajcych je Podwykonawcéw (wg wzoru stangeego zajcznik nr 6 do umowy),
kopie faktur podwykonawcow i kopie dokonanych pexedw podpisane za zgodito
z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie dostarczeme dowodow traktowane
bedzie jako uchylanie si Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagapo
Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidzianéefsz umows;

2) W przypadku uchylenia siwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagapo
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty
podwykonawcy, wezwie Wykonawalo ziazenia pisemnych wyfaien dotyczcych
powodow wstrzymania zaptaty wynagrodzenia podwykayaz wyznaczeniem mu
7-dniowego terminu na ich ztenie;
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3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkp@waajacych zasadrig
bezpdredniej zaptaty, Zamawigjy sklada do depozytwydowego kwot potrzebig
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajcy jest zobowjzany zaptad podwykonawcy nalee wynagrodzenie
(bez odsetek), #eli podwykonawca udokumentuje jego zasadna Wykonawca nie
ztozy w trybie okrdlonym w pkt 2 i 3 wyjanien w sposéb wystarczay
wykazupcych niezasadrs6é bezpdredniej zaptaty. Bezpoednia zaptata obejmuje
wytacznie nalene wynagrodzenie bez odsetek aaleh podwykonawcy;

5) Kwote zaptacon podwykonawcy Zamawiggy pothca z wynagrodzenia naleego

Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek
WBaNKU ..o e , W terminie 30 dni od Oa

otrzymania kompletnej faktury przez Zamaweggo.
Ptatnik: Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska NIP 966-211-72-20,
REGONO050658640Miasto Biatystok jest czynnym podatnikiem podatkAT.
4. Wystawiane faktury powinny zawigraastpujace dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 966-211-72-20
ODBIORCA:  Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
5. W przypadku zwioki w optaceniu faktur Zamawjey zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

ODBIOR ROBOT
8§11

1. Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvcprzedmiotu umowy do odbioru
koncowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoruestarskiego gotowssi robot
do odbioru, w cjgu 7 dni roboczych powota komgspdbioru kaicowego, ktéra w ggu
kolejnych 7 dni roboczych winna zakezy¢ czynndci odbioru lub odmowd odbioru,
uzasadniac swop decyzg na pimie. Podstaw odmowy odbioru jest niewykonanie
przez Wykonawg obowizkow okr&lonych w8 2 ust. 3 oraz vg 8 ust. 4 umowy.
Dokumentem odbioru dalzie spisany protokét zawiepaly wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone na useoie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktdorych mowa & 10 ust. 1 Zamawiagy obowgzany jest
do dokonania odbioru egci rob6t w terminie 7 dni od daty ich zgtoszeniaatibioru
przez Wykonawg.
W przypadku robot zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowgzany jest
dokond ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od dety zgtoszenia do odbioru
przez Wykonawe, a Wykonawca zgtosi Zamawisgemu do odbioru z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.
. Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawdgemu przystugu

nastpujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nada si¢ do usumngcia, Zamawigcy dokona odbioru robot
od Wykonawcy, a w protokole odbioru strony wakaoboty dotkn¢te wadami oraz
ustah sposob i odpowiedni termin na ich usiaieé przez Wykonawgna jego koszt.
Przy wyznaczeniu terminu Zamawgay uwzgkdni technologi robot i ich wykonanie
zgodnie ze sztukbudowlan,

2) jezeli wady nie nadaj sie do usungcia, ma@e odsipic od umowy albozadat
obnizenia wynagrodzenia przystugaggo Wykonawcy;

Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturynkowej po podpisaniu przez strony

protokotu kaicowego zgodnie z jego ustaleniami.

Zadapc usungcia stwierdzonych wad, Zamawday wyznaczy Wykonawcy termin

technicznie uzasadniony na ich uswuie.

W przypadku nie usuecia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym

terminie, Zamawiajcy maze usugé wadc w zasg¢pstwie Wykonawcy i na jego koszt

po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienaglajch s¢ do usungcia, Zamawigcy ma prawo

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracoremjt@ici.

Do czasu zaktczenia odbioru kacowego Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéé

za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaokoty na okres .... lat, ktorej

bieg rozpoczyna siw dniu nastpnym licac od daty podpisania przez Zamaw@ggo

I Wykonawe; protokotu odbioru kacowego — zgodnie z kargwarancyja wystawion

najp&niej w dniu odbioru kacowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolhaamy jest usut lub
dostarczy rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieénwydaniu polecenia
przez Zamawiacego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczoneg@zZzamawigcego, ma on
prawo powierzy usungcie wady osobie trzeciej na wggkzny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innychzen@& przewidzianych
niniejsz umow.

. Zgtoszenie wad dokonywanec¢drie przez Zamawiagego niezwiocznie w formie

pisemnej. Wszelkie koszty zgnane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Zamawiagcy maze dochodz roszczé z tytutu gwarancji, take po okresie okéonym
w ust. 1, jeeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Wykonawca rozszerza odpowiedziadd@ tytutu kkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi
na wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancjktérym mowa w ust.1, od daty
podpisania przez Zamawdapgo i Wykonawe protokotu odbioru kacowego.
Wykonawca zobowdzuje s¢ do podpisania w dniu odbioru koowego robot Karty
gwarancyjnej — zatznik nr 2 do umowy.
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6. Odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu ¢kojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiotetiz w wykonaniu zlecenia
udzielonego przez Zamawiapgo na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego pafagra

§13
1. Tytutem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieezen
w wysokaci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie stanowi kwog ............. zt

w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie shy pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienaigego
wykonania i pokryciu roszcaez tytutu gkojmi za wady przedmiotu umowy.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwaragtg zgodne z umaywykonanie robot, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznanigepr
Zamawiagcego za nalgicie wykonane. Pozostata @z zabezpieczenia zostanie
zwrdocona w ¢jgu 15 dni po uptywie okresgkojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia aglego wykonania umowy w formie
poreczer lub gwarancji i przeditenia okresu realizacji zamoéwienia kgkojmi,
Wykonawca jest zobowtany odpowiednio przediy¢ termin obowizywania
dokumentu pagczenia lub gwarancji | przedigé Zamawiajcemu dokument
przedhzone] gwarancji lub peczenia w terminie do 30 dni przed uptywem terminu
waznosci  dotychczasowej gwarancji lub poeenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawigy bedzie uprawniony do wyspienia do gwaranta lub
udzielapcego pogczenia o wyptat catej kwoty obgtej gwarancgi lub pokczeniem
(na jalg w dacie wysfpienia z roszczeniem opiewbedzie zabezpieczenie) i zatrzymania
jej na poczet roszcaenynikajgcych z Umowy (w tym wynikajcych z gkojmi) do czasu
uptywu terminu ¢kojmi. Postanowienia dokumentu gwarancji lub geaenia winny
obejmowa uprawnienie Zamawiggego, o ktdrym mowa w niniejszym tgie.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY
§ 14

1. Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagiujacy zakres robot:

)

) e e
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eehania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne ¢miga lub zaniechania.
3. Wykonawca mee:
1) powierzy¢ realizacg czsci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie

wskazania w ofercie takiej i do powierzenia Podwykonawcom,;
2) wskaz& inny zakres podwykonawstwazprzedstawiony w ofercie;
3) wskaza innych Podwykonawcow niprzedstawieni w ofercie;
4) zrezygnowa z podwykonawstwa.
4. Zamawiajcy maze zadac od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli
w szczegolnéci:  sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgeau
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Podwykonawca, nie dgjrekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

czesci zamowienia.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykayawdotyczy podmiotu,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sBa zasadach oldlenych w art. 22a Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w gostvaniu, o ktérych mowa w art.

22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobgmany wykazad Zamawiagcemu, £ proponowany

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie sp@jeé w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w SIWZ.

6. Wykonawca, Podwykonawca zobawany jest do przedienia Zamawiacemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane nie paiej niz 14

dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawcd msowihzany dofczy¢ zgod

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgpdnegrojektem umowy.

Natomiast przygpienie do realizacji robot budowlanych przez Podengwe powinno

by¢ poprzedzone akceptaagmowy o podwykonawstwo przez Zamaw&ggo.

7. Umowa z Podwykonawg ktorej przedmiotemasroboty budowlane, musi zawiéra

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanitdrych wykonanie stanowi
podstaw zaptaty przez Wykonawc wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
wysoka¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) zobowpzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcow za wykonane
i odebrane przez niego roboty — w terminie do 7 abhizak@czenia danego okresu
rozliczeniowego;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przedtenia Zamawiajcemu — wraz z whlagrfakturg —
kopii faktur Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 2;

4) postanowienia spojne z niniegsaimowg w szczegoélngci w zakresie warunkow
ptatngci  wynagrodzenia, terminbw wykonania rob6t abgh umowg
podwykonawcg, okresOw odpowiedzialdoi za wady wykonywanych przez
Podwykonawe robo6t budowlanych,

5) postanowienia dotygze ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym ni 30 dni
od daty otrzymania przez Wykonayvc prawidlowo wystawionej faktury;
aw przypadku pfatrsgci za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu
z Zamawiagcym) postanowienia dotygeze ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie
diuzszym ni 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawarawidtowo wystawionej
faktury

6) zobowgpzanie Podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres
rozliczeniowy, wptywé bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni odika tego
okresu; a w przypadku prac wykonywanych przez pdabngwe w ostatnim okresie
rozliczeniowym (wg kontraktu z Zamawagym) w terminie do 3 dni od kea tego
terminu;

7) postanowienia dotygze dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawc
wobec Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdéltiobez
zgody Wykonawcy | Zamawiggego;
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9) postanowienia zakazge Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budoyda
I zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot dalaych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego;

10)oswiadczenie Wykonawcyziw swoich fakturach dmlzie ujmowat roboty wykonane
przez Podwykonawg ktore Podwykonawca zafakturowat

8. Umowa z Podwykonawicnie mae zawiera:

1) postanowié uzaleniajgcych uzyskanie przez  Podwykonawc ptatngci
od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiggo Wykonawcy wynagrodzenia
obejmupcego zakres robo6t wykonanych przez Podwykorgawc

2) postanowié o potgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy, kar umownych.

9. Jereli Zamawiagcy w terminie 14 dni od dnia przedknia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy soboty budowlane, wraz z kosztorysem
Podwykonawcy (kosztorys jest wymagany zak w przypadku wynagrodzenia
ryczattowego) oraz ze wskazaniem dokumentacjiamtej wykonania robot, ktore mgj
by¢ realizowane przez Podwykonayymie zgtosi na gimie zastrzeen, uwaza sk, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.

10.Zamawiagcy ponosi odpowiedzialdé za zaptaf podwykonawcy wynagrodzenia
zgodnie z art. 647 8§ 3 Kodeksu Cywilnego.

11.Zamawiagcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedtenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ®boty budowlane, nie spetriapj wymaga
dotyczcych umowy o podwykonawstwo oktenych w SIWZ.

12.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, &jtoprzedmiotem g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie pZzamawiajcego zastrzeen do tego
projektu, Wykonawca przedty poswiadczor za zgodn& z oryginalem kogi umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zaviar

13.Jezeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia przedéenia umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasroboty budowlane, nie zgtosi naspiie sprzeciwu, uwa Sk, ze
zaakceptowaktumowe.

14.Wykonawca przedktada Zamawjegmu péwiadczomn za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemn dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyteniem umow o0 podwykonawstwo
0 wartgci mniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej umowy. Wyjczenie, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonavesto wartdci wiekszej ni
50 000,00 PLN.

15.Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nadlego Podwykonawcy
w terminach ptatnéei okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

16.Wykonawca przedtoy wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wi@wy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzgy uprawnienia osob zawiegaych umow w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17.Jezeli zobowgzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujeeskdhiszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptyworesu gwarancyjnego jest
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zobowgzany nazadanie Zamawiacego dokon& cesji na jego rzecz Kkorgg
wynikajacych z tych zobowzan.

18.Wykonawca zobowzany jest zawiadamtaniezwlocznie Zamawiagego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawggrasepowaniach gdowych
Zz udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszegowydanawcy tocgcych se
w zwiazku z realizagj umowy.

19.Zasady dotycxe Podwykonawcoéw m@j odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

20.W przypadku zmianydulz wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wshkgzia
w ofercie, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobkmany jest do zizenia
oswiadczenia, o wypetnieniu oboyzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 Rozporgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/@7dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznychwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takiahydh oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016,
str. 1) wobec o0so6b fizycznych, od ktérych dane osab bezpérednio lub pérednio
pozyskat w celu realizacji niniejszego zamowienia.

§15
1. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiagcy:

............................... tel. oo
— osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizadzielonego zamowienia zgodnie
z art. 20a ust. 4 ustawBrawo zamowie publicznych

2) Wykonawca:

2. Wykonawca mee dokonywdé zmiany przedstawiciela okilenego w ust. 1 pkt 2 za
uprzedmna zgody Zamawiajcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub
Zamawiajcego nie wymaga zmiany zapisOw niniejszej umowy.

3. Zgodnie ze zloomg ofera, do realizacji zamdwienia zostanie skierowana asob
do petnienia funkcji kierownika budowy posiagtsg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, w specja@iot].; ............ccooviiii i,
uprawnienia nr ................... zdnia.................. I.

4. Wykonawca mee dokonywdé zmiany osoby wskazanej w ust. 3, przedstawionej
w ofercie, jedynie za uprzednizgody Zamawiajcego, akceptgpego nowy osolz.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednintrakcie realizacji przedmiotowej
umowy musi by uzasadniona przez Wykonagvoa pimie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiacego. Nowa o0soba musi posiadauprawnienia stosowne
do wykonywanych czynrioi oraz kwalifikacje takie same lub wgze od kwalifikacji
wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie oramskazane w ofercie
doswiadczenie.
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5. Zamawiajcy mae zaadat od Wykonawcy zmiany os6b wymienionych w ust. 3eje
uzna,ze nie wykonuje one swoich oba@kow wynikapcych z umowy.

6. Zaakceptowana przez Zamawigggo zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
ust. 3, winna b§ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sgjolzenia aneksu
do umowy.

7. Wykonawca, ktoryolega na sytuacji finansowej lub ekonomicznepnych podmiotow,
wskazanych w ofercie: nazwa innego podmiotu reeneeie e W ZAKTESIE!
.................. w formie: ............................., odpowiada solidarniz podmiotem,
ktory zobowhzat sk do udosfpnienia zasobdw, za szkodponiesion przez
Zamawiagcego powstat wskutek nieudogpnienia tych zasobow, chybaze

za nieudosipnienie zasobdw nie ponosi winy.

8. Wykonawca zobowzuje s¢ do udokumentowania udzialu w realizacji przedmiotu
umowy 0s0b, o ktérych mowa w ust. 3 umowy najpéj w dacie wystawienia faktury
koncowej, o ktérej mowa & 10 ust. 1 pkt 2.

9. W przypadku zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. T Bk i ust. 3 Wykonawca
zobowpzany jest do zigenia gwiadczenia, o wypetnieniu oboyzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozpmzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spraag@rony osob fizycznych w zgzku

Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swonbgo przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozpoizenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osObdinych, od ktérych dane osobowe
bezpdrednio lub pérednio pozyskat w celu realizacji niniejszego zarehia.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kag umownry:

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowakreslonego w8 8 ust. 1
w wysokaci 0,07% wynagrodzenia umownego brutto zadyedzier zwitoki;

2) w przypadku zmiany kierownika budowy przedstawianeg ofercie, bez zgody
Zamawiagcego, w wysokéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto zazdia
stwierdzony przypadek;

3) za zwloke w wusungciu wad stwierdzonych przy odbiorze daowym lub
stwierdzonych w przegtlach gwarancyjnych w wysoka 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dzien zwtoki, liczone od dnia wyznaczonego na ugaie
wad do dnia faktycznego usgaia;

4) za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo lub Wykonawgz przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialrsé Wykonawca w wysokiei 10 % wynagrodzenia umownego
brutto;

5) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracslokyeh umovd, trwajgce
powyzej 20 dni lub nieuzasadnione niepgdé prac okrdonych umowg w terminie
20 dni od dnia przekazania placu budowy, w wysokd,02% wynagrodzenia
umownego brutto;
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W przypadku ukaczenia inwestycji w terminie przewidzianym8v8 ust 1 umowy,
Zamawiajcy odsgpi od naliczenia kary z tego tytutu.

6) za nieterminow lub za brak zaptaty wynagrodzenia rakego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysdko 3 000,00 zt wkadym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem g roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysétt 3 000,00 zi
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedigenie pdwiadczonej za zgodsé z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysako 1 500,00 zt w kadym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za nieprzedizenie w terminie wskazanym w8 10 ust. 2 pkt 1) faktury
Podwykonawcy — w wysokei 500,00 zt w kadym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresieniteu zaptaty, o ktérym
mowa w8 12 ust. 7 pkt 7 — w wysokoi 1500,00 zt w kadym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

11)za nieprzedtgenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktorym mowa 84 ust. 2 i 3 —
1 000,00 zt za kaly dzier zwioki.

12)za zaniechanie wykonania wyréwnania nawierzchnigdobgtych zakresem robét,
badZz uzywanych przez wykonawgdako drogi dojazdowe, kaumowrg w wysokaci
3 000,00 zt brutto za kdy dziern zwtoki. Wykonanie, zleconych drggelektroniczig
lub faksem, robét zwzanych z wyréwnaniem nawierzchni, winno apgt najp@niej
w dniu nasgipnym, po przekazaniu przez ZamawtEgo stosownego zgtoszenia,
zgtoszenie wykonania zleconych rob6t winno¢ lpotwierdzone na ginie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zanjaeego.

13)za niedostarczenie, najpiej w dniu odbioru kéacowego, uzupetnionej zgodnie
z wykonanym zakresem robét karty gwarancyjnej — karwysokaci 1 000,00 zt
za kady dzier zwtoki liczony od dnia odbioru.

14)za niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej zwra operatem odbioru
koncowego (dokumentagj powykonawcgz) i tabeh — zestawieniem dtugoi,
powierzchni oraz iléci wykonanych elementéw drdg, chodnikéw oraz towszzcej
infrastruktury technicznej podpisaprzez uprawnionego geodeiajp&niej w dzie
odbioru kaicowego inwestycji, karw wysokaci 1000,00 zt za kaly dziex zwioki
liczony od dnia odbioru.

15)za brak udziatu innego podmiotu (na ktorego zaswhykonawca powotywat si
na zasadach okilenych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spetnianarunkow
udziatu w posipowaniu, w realizacji zamowienia w wysaékdo 1l % wynagrodzenia
umownego.

16)za niedopetnienie obowzku, o ktorym mowa wg 5 ust. 2 i 3 umowy w wysokoi
0,01 % wynagrodzenia umownego brutto wdgan przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia.
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2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w przypadku odgpienia od umowy
przez Wykonawe z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzidghoZamawiagcy,
w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zaghkem wysthpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaieopublicznych.

3. Strony dopuszczaj mazliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysako szkody
rzeczywicie poniesione;.

4. W razie naliczenia kar umownych Zamaw®@j wystawi odpowiedninot obchzeniows,

o ile nie skorzysta z uprawmi@kreslonych w ust. 5.

5. Wszelkie kwoty nalene Zamawiajcemu, w szczegolsoi z tytutu kar umownych, mag
by¢ potrgcane z ptatnai realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykoreawgraza
bezwarunkow zgod.

6. W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamawjey zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.

7. taczna wysokét kar umownych (limit), ktére Zamawigly maze naliczy Wykonawcy
ze wszystkich tytutdw, o ktérych mowa w ust. 1 @Rt - 16) nie przekroczy 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Podstaw naliczenia kar jest ward®6 umowna okrdona w 8 9 ust. 1 w wysokKoi
okreslonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

8§17

1. Wykonawca mge odsgpi¢c od umowy, jeeli Zamawiajcy wstrzymat wykonywanie
robét na okres ditszy niz 30 dni, z przyczyn nie lgcych po stronie Wykonawcy —
oswiadczenie o odgpieniu mae by wowczas ztaone w terminie do 30 dni od Zaja
powyzszego zdarzenia.

2. Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy, jeeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmowi z przyczyn od siebidezaych przygcia placu
budowy — z winy leagcej po stronie Wykonawcy.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zaswzeZamawiajcego realizuje
roboty w sposéb niezgodny z dokumerdagprojektowy, SST, wskazaniami
Zamawiagcego lub niniejsg umows,

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamayiago z powodow okgenych
w 8 16 ust. 1 przekroczyta kwotl0 % wynagrodzenia brutto ustalonego ninigjsz
umowg;

4) Wykonawca nie wykona obowakow, o ktorych mowa w 8 13 ust. 4;

5) Wykonawca opgnia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktébrym mowa
w 8§ 4 ust. 2 umowy, a opnienie przekracza 14 dni.

3. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn zateych
od Wykonawcy o ktorych mowa w ust 2 pkt 1) — 5)Rbflyawca zaptaci Zamawigjemu
kare umowry za odsipienie w wysokéci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

4. Niezalenie od przyczyn okiéonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zngian

okolicznaci powodugcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym, czego

nie mazna byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie amy
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moze zagroz istotnemu interesowi bezpiedmtwa pastwa lub bezpieczstwu

publicznemu, zamawiggy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia

wiadomdaci o tych okolicznéciach. W takiej sytuacji wykonawca mzadac wytacznie
wynagrodzenia naimego z tytutu wykonania e€gci umowy.

5. Odsgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreéewaznosci.

6. W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogzane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rokddtug daty odgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strottyakponosi odpowiedzial§é
za odsipienie od Umowy;

3) sporadzenia wykazu materiatdw i wdzen, ktérych nie maena wykorzysta
do realizacji innych robdét, za ktore zaptaci Stram@dpowiedzialna za odgiienie
od umowy;

4) Zamawiajcy zobowgzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowgke
I potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§18

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagailla swej wanosci formy pisemnej pod

rygorem niewanaosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu g4l

ustawy Prawo zamdwiepublicznych.

2. Przedtuenie terminu zakczenia realizacji umowy o0 okres trwania przyczympowodu

ktorych kzdzie zagraone dotrzymanie terminu jej zaktzenia, nagpi¢ maze wykcznie

w nasgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu Kktorych ¢bzie zagraone dotrzymanie terminu
zakaczenia robot &da nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialsé nie
ponosi Wykonawca, w szczegokoa
w przypadku opgnienia w przekazaniu placu budowy z przyczymdégch po stronie
Zamawiajcego ladz wstrzymania robot przez Zamawgeggo, wysipienie kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wp®&nia kolizji z innymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, lemzingci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczsed miaty lub lzda mogty mie€ wptyw
na dotrzymanie terminu zakozenia robot,

2) gdy wystpig niekorzystne warunki atmosferyczne unietivaiajace prawidtowe
wykonanie rob6t zgodnie ze sztukudowlan i wiedz techniczi, w szczegolngi
z powodu technologii realizacji prac oki@nej: umows, normami lub innymi
przepisami, wymagagej konkretnych warunkéw atmosferycznych, zeje
koniecznd¢ wykonania prac w tym okresie nie jest gpstwem okoliczngci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedziaédp

3) gdy wystpi konieczné¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét nigdtiych
do wykonania przedmiotu umowy ze wedli na zasady wiedzy technicznej lub
udzielenia zamowie dodatkowych, ktére wstrzymaljlub op&niajg realizacg
przedmiotu umowy lub wysgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub
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rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracamizakresie niezjmnym
do uniknkcia lub usungcia tych kolizji,

wystgpia op&nienia w dokonaniu okénych czynnéci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji publicznej, ktore nig sastpstwem okoliczngi,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzigko

gdy wystpia op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodnié, opinii itp.,
przez widciwe organy lub gestorow sieci i udzen oraz opénienia te nie $
nastpstwem okolicznéci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedziglho

6) jezeli wystpi brak maliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczeniaalo i

7

8)
9)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wwstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezakych od Wykonawcy,

w przypadku wysfpienia niewybuchow lub niewypatdw wymagaych wstrzymania
roboét i usungcia przez specjalistyczne shy, ujawnienia odkry archeologicznych
wymagajcych zgtoszenia wkgiwym organom,

w przypadku wysipienia katastrofy budowlanej,

w przypadku wysipienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanipchku
dostaw materiatdw, ugdzen  niezkednych do realizacji rob6t z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy (np. nied@pincs¢ materiatdbw na rynku, strajki
przewanikéw, niewydolng¢ infrastruktury transportowej), o ile okoliczéw te
uniemaliwiaj g prowadzenie robot,

10)wystgpienia sity wyzszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

11)w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwtrakcie uzyskiwania wszelkich

decyzji, zgdd, pozwotelub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania,
stwierdzenia niewanosici przez widciwy organ/gd, o ile okolicznéci te maj wptyw
na realizagj robot,

Zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow mgdnych, technologii wykonania

robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania dimgetu umowy nagpi¢c mog
W nastpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

konieczndgci zrealizowania jakiejkolwiek &%ci roboét, obgtej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozama technicznych lub technologicznych,zni
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikgch ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparcikitéoy je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwan grozito niewykonaniem lub nienalgym
wykonaniem przedmiotu umowy,

konieczndgci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentaci
projektowej zmian uznanych za istotn@db nieistotne odspstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipc@4l@ - Prawo budowlane (Dz.U.
z 2018 r. poz.1202 ze zm.)

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ihlydrologicznych
odbiegagcych w sposob istotny od przyych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archedogah, wys¢powania
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niewybuchéw lub niewypatéw, ktére m@gkutkowa w swietle dotychczasowych
zalazen niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajch od przytych w dokumentaciji
projektowej, w szczegoldoi napotkania niezinwentaryzowanych lubc¢ditie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innychekidw budowlanych,

5) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowannych rozwazan
technicznych lub materiatowych ze wgdli na zmiany obowrujacego prawa lub
wynikajgca z niedospnadsci na rynku materiatow lub ugdzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lab sytuacji koniecznei
zwickszenia bezpiecastwa realizacji robot budowlanych albo usprawniehib
przyspieszenia procesu budowyadb usunécia wad ukrytych dokumentacii
projektowej lub uzyskania zatonego efektu zytkowego lub obrienia kosztéw
utrzymania bdz eksploatacji pdz konserwacji obiektu/elementu robot w trakcie
uzytkowania obiektu.

6) wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadyom
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie nigtym do unikngcia lub
usungcia tych kolizji,

7) wystpienia sity wysze] uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

8) pojawienia s} nowszej technologii wykonania zaprojektowanychdtdiudowlanych
stanowjcych przedmiot zamoéwienia, powodogj zmiarg sposobu wykonywania
Umowy, pozwalajcej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umoluip
zmniejszenie kosztow wykonywanych prac lub robd&k jrownie kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pod wkiem osggniccia
niemniejszych parametrow jad@owych wykonanych robat;

9) w przypadku ograniczenia zakresu robo6t przy jedescym zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcyjeli okaze sk, ze niektore elementy robétdy zbedne
Z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub tetdgioznego.

4. Jeeli wskutek okolicznéci, o ktérych mowa w ust. 3 oraz w art. 144 ugbkl2, 3,516
ustawy Prawo zamoéwte publicznych zachodzi konieczéto zmiany wynagrodzenia,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej robdt z uwzglinieniem odpowiednich wycen, cen nie 2asyych
odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenhdld obszaru objego
inwestycp aktualnych w miegcu, w ktorym kalkulacja jest spaeydzana, a w przypadku
braku publikacji cen jednostkowych - naktadow rzeeych okrélonych w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR); w przypadku robét dlarigth nie okrélono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanychakajow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@go. W przypadku zmiany umowy 2z uwagi
na okolicznéci okreslone w ust. 3 pkt 9) wynagrodzenie ulega zmniejgzeagodnie
z wycery robo6t okrélong w kosztorysie ofertowym.

5. Strony dopuszczgjmazliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy rob6t i oséb
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wigaia zgody Zamawiggego na tak zmiare
oraz spetnieniu warunkéw okitenych odpowiednio vg17 umowy.
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6. Strony dopuszczajmozliwos¢ zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu trobo
przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykaya jezeli okaze sk, ze
niektore elementy robotela zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego.

7. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.&, jest zlagenie uzasadnionego
wniosku przez straninicjujaca zmiare i sporadzenie przez pistosownego protokotu
wraz z opisem zdarzenia lub okolicZop stanowscych podstaw do zadania takiej
zmiany.

Kazdorazowo zakres zmiany terminu wykonania umowy migt adekwatny
do przyczyny powstania konieczmd jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany
terminu) powinien uwzgldniat czas trwania przeszkody.

KLAUZULE WALORYZACYJNE
§19

1. Zamawiajcy dopuszcza odpowiednizmiare wysokaci wynagrodzenia nak@ego
Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie okawpcymi przepisami prawa,
Z tym,ze cena netto nie me ulec podwyszeniu;

2) wysokaci minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ugtadnia 10 pzdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za ptac

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lubpidezeniu zdrowotnemu lub
wysokasci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lubwdtne;

4) zasad gromadzenia i wysckd wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dn. 4zdaiernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- jezeli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawaamowienia

publicznego, wynikajcego z zawartej umowy na okres diay niz 12 miesgcy, kazda

ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowaniagmiséw dokonuacych tych zmian
do 30 dnia od dnia ich waia w zycie, ma@e zwrocté sie do drugiej strony

0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiednmjany wynagrodzenia. Zmiana

umowy na podstawie ustalenegocjacyjnych mae nasipi¢c po wepciu w zycie

przepisOw bdacych przyczyg waloryzacji.

2. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przesccie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalg/ rozumi€ sung wzrostu kosztow wykonawcy zamoéwienia
publicznego wynikajcych z podwyszenia wynagrodzeposzczegolnych pracownikow
bioragcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania,nvomencie wegia w zycie
zmiany, czsci zamowienia, do wysokoi wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej
stawki godzinowej obowkrujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniegss,

w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarzesaiym ni peten etat.

3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przezegej ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalg/ rozumi€ sune wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia
publicznego oraz drugiej strony umowy o pradcab innej umowy cywilnoprawnej
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laczagcej wykonawe zamowienia publicznego z ospbfizyczrg nieprowadzcs
dziatalngci gospodarczej, wynikagych z konieczn&i odprowadzenia dodatkowych
sktadek od wynagrodaeosob zatrudnionych na umew prae lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawe osoly fizyczrg nieprowadzcy
dziatalngci gospodarczej, a bigcych udziat w realizacji pozostalej do wykonania,
W momencie wdgia w zycie zmiany, cgsci zamowienia przy zakeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osob.

4. W razie zmiany wskazane] w ust. 1 pkt 4, przeze¢gej ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalgy rozumi€ suny wzrostu kosztow realizacji zamdéwienia
publicznego wynikajca z wptat do PPK przez podmioty zatrudgig, uczestnicge
w realizacji zamowienia publicznego.

5. W razie zamowig realizowanych wspolnie przez kilku wykonawcow haalizowanych
przy pomocy podwykonawcow przepisy ust. 2-4 stosigjedpowiednio.

6. Warunkiem dokonania zmiany, o ktdrej mowa w ush, jest ztaenie uzasadnionego
wniosku przez stran inicjujaca zmiarg wraz z opisem okoliczdoi stanowicych
podstaw do dokonania takiej zmiany.

KLAUZULA POUFNO SCI
§20
Zachowanie tajemnicy i bezpiedatwo danych osobowych
1. Strony umowy zobowzuja sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymeh i uzyskanych w zwzku
z wykonywaniem zobowran wynikajacych z realizacji niniejszej umowy,
w szczegOlnéci informacji o stosowanych technicznych i organigaych srodkach
bezpieczéstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach o#anych ustaleniami dokonanymi
przez Strony niniejszej umowy;

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatav celu zapewnieniaze zadna z 0sob
otrzymupcych informacje w m§l postanowié@ pkt 1 nie ujawni tych informacji,
ani ich zrédta, zarowno w cakoi jak i w czsci stronom trzecim bez uzyskania
uprzedniej, wyraonej na pimie zgody strony umowy, od ktorej pochgdaformacije;

4) tego, ¥ w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okrdonych informacji
na potrzeby niniejszej umowy, kwalifikowania tycimfarmacji jako informaciji
chronionych zapisami niniejszej umowy;

5) nie sporadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielanmgza uzasadnionymi
w prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uggsych w zwizku z realizag
niniejszej umowy;

6) tego, i przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanieoinfacji otrzymanych
przez Wykonawe od Zamawigjcego kedacych przedmiotem niniejszej umowy
nasgpi¢c maze wobec podmiotdw uprawnionych na podstawie proepis
obowigzujacego prawa i w zakresie oklenym umowg;

7) przestrzegania zasad bezpigstea, w trakcie czynrsgi wykonywanych u strony
umowy, o ktérych strona ta poinformowatla;
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stosowania wtasnyckrodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec praciéw
wilasnych i podwykonawcow, dopuszczonych do redgjfizagniejszej umowy,
w celu dochowania tajemnicy informaciji.

2. Zobowizanie, o ktbrym mowa w ust. poprzednim nie ma zast@ania do:

1)
2)

3)

4)

informacji ogdlnie dospnych i powszechnie znanych;

informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, ktbrej pochodz informacje,
wyrazita wyrana zgodt na psmie, pod rygorem niewaosci;

informacji uzyskanych przez strorumowy od 0s6b trzecich, o ile takie ujawnienie
przez osob trzech nie stanowi naruszenia powszechnie ohawjacych przepisow
prawa lub zobowizar zachgnietych przez te osoby. Strony umowy zobgzeine
s3 do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanychosdb trzecich, ktore zostaty
mu udosgpnione z naruszeniem wymogow okomych w zdaniu poprzednim;
udostpniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionyah, ile obowgzek
udostpniania tych informacji na rzecz tych podmiotow \ka z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Strony umowy éwiadczag, ze § swiadome faktu,4 dane osobowe odig @ ochrony
wynikajaca z Rozporadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%&6dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizyaamy zwhzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przephakich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozpardzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r.), zwanego dalej RODO.

W ramach realizacji umowy nie nagi powierzenie przetwarzania danych
osobowych, ani udogbnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy
oraz 0soOb bigicych udziat przy realizacji umowy.

Realizacja umowy dmizie wymagé przekazywania danych osobowych peday
stronami umowy, innych fidane stron umowy lub dane os6b boych udziat
przy realizacji umowy.

W wyniku realizacji niniejszej umowy nagi udostpnienie danych osobowych przez
Zamawiagcego/Wykonawe* na rzecz Wykonawcy/Zamawigjego*, ktéry na mocy
przepisow prawa staniegdch administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RQDO

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§21

Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedusgmnej zgody Zamawigjego,
wierzytelngci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

§22

W  sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy prawa polskiego
w szczegblnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
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§23
Strony dwiadczaj, ze zostaty poinformowanez niektore dane zawarte w §oe umowy, jak
rowniez przedmiot umowy magstanowé informacg publiczry zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 wrzénia 2001 r. o dosgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. pdZ30
ze zm.)

8§24
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowyddo rozstrzygane przez wiawy
rzeczowo §d powszechny w Biatymstoku.

8§25
1. Umowe sporazdzono w 2 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz
otrzymuje Zamawiagy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralm czescig umowy g:
1) Zestawienie kosztow zadania —gaiik nr 1A.
2) Karta gwarancyjna (gwarancja jako) — wzor — zagcznik nr 2.
3) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 3.
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot —gzahik nr 4.
5) Przegciowe gwiadczenie podwykonawcy — aaknik nr 5.
6) Koncowe dwiadczenie podwykonawcy — zaknik nr 6.
7) Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Biatystok, ........ccociviiii

adres internetowy

e-mail

tel.

fax. .o,

(nazwa i adres Wykonawcy,
NIP, Regon, adres internetowy,
e-mail, nr telefonu i faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwaranciji jakoi

Przedmiot karty gwarancyjne;j

Wykonanie robo6t budowlanych polegeych na Budowie sciezki rowerowej wzdtg
ul. gen. St. Maczka i ul. gen. F. Kleeberga w Biadgtoku zgodnie ze specyfikag)
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i dostarczolVykonawcy dokumentagi
projektows, ztozong oferty oraz zestawieniem kosztow zadania, stagoymi zahczniki
do niniejszej umowy.

Zamawiajcy jako Uprawniony
MIASTO BIALYSTOK, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP 966 211 72 20, REGON 050658640

Wykonawca jako Gwarant:

Umowa Nr z dnia
OFZ: e e e

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanggej przedmiotem gwarancji:

(dtugasci parametry techniczne inwestyciji liniowej, inne)
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6. Data odbioru ostatecznego: dzie...... MIESAC......evvnnnnnn. rok ...........
7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) swviadcza,ze obgty niniejsz kara gwarancyja przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pdewa na budow/zgtoszenia,
umowg, dokumentag projektowy, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokmtami ledacymi czscig
umowy, o ktorej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzidga tytutu gwarancji jakeci za wady
fizyczne zmniejszare wartd¢ uzytkowa, techniczg i estetycza wykonanych robot.
7.3 Okres gwarancji wynosi........ lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznegqjesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancgji 8zne okresy

gwarancji naley je wymient w zagczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia siw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji f@ko
zostaje przeditony o okres od momentu zgloszenia wady do momeeju |
skutecznego uswtia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiafgmentu na nowy, wolny
od wad, a take w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:

7.6.1 Sity wyzszeyj;

7.6.2Normalnego ziycia obiektu lub jego eZci;

7.6.3 Dziatania os6b trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowigzki Wykonawcy
8.1Wykonawca (Gwarant) zobogauje s¢ do nieodptatnego usutia wad zgtoszonych
przez Zamawiacego lub upowaznionego przedstawiciela Aytkownika w okresie
trwania gwarancji w nagpujacych terminach:
8.1.1Awarii, wad zagraajacych awar oraz wad uczliwych — w trybie
natychmiastowym po ich zgtoszeniu, azgk usungcie awarii lub wady
z obiektywnych wzgidéw technicznych nie jest mlove w tym trybie, to
niezwtocznie po ugpieniu przeszkody;
8.1.2Wad urzdzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiae w terminie
5 dni od daty zgtoszenia;
8.1.3W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni oty d@toszenia, jeeli strony
nie uzgodnity innego terminu;
8.2Do czasu usuncia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter
8.3Jezeli usunecie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wysipi z wnioskiem o jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu.
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8.4Wykonawca (Gwarant) zobogauje s¢ do nieodptatnego uswmia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu ozdiaym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres@wagi juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuncia wad uwaa st za skuteczne z chwilpodpisania przez obie
strony protokotu odbioru usutych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialnasé Wykonawcy
9.1Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub nghi@ swoich zobowzan
zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.
9.2Wykonawca (Gwarant) niezaleie od udzielonej gwarancji jakd, ponosi
odpowiedzialné¢ z tytutu kkojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych

10.Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy (Uprawniony) zobowzuje s¢ do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazaniaiekln do eksploatacji w celu
kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstansposobu ich usuggia.

11.Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegjdy gwarancyjne odbywasie beda:

11.1.1W pierwszym roku obowgzywania gwarancji jakai dwa razy co
6 miesecy;
11.1.2 W pozostatym okresie obogaywania gwarancji jakiei co 12 miesicy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamaw@yj (Uprawniony) powota
komisg odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdprzedstawiciele
Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiggego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny
stanu technicznego oraz wskaewentualne usterki i wyznaczy termin na ich
usungcie.

11.3 Dat, godzie i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiagcy (Uprawniony) zawiadamigg o nim Wykonawe (Gwaranta)
na psmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadonyi o terminie i miejscu
dokonania przegtlu gwarancyjnego, niestawienie¢ sjego przedstawicieli nie
bedzie wywotywatozadnych ujemnych skutkow dla weosci | skutecznéci ustalé
dokonanych przez komisprzeghdows.

11.5 Z kazdego przegidu gwarancyjnego spadzany lgdzie szczegotowy protokot
przeghdu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co hajmniej @zemmplarzach,
po jednym dla Zamawiggego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta).
W przypadku nieobecrioi przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawigj
(Uprawniony) niezwiocznie przesyta Wykonawcy (Gwdoavi) jeden egzemplarz
protokotu przegidu.
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12. Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zam@geégo
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstatac\Wykonawcy (Gwaranta),
a nasgpnie potwierdza zgtoszenie faksem lub dragektronicza na wskazane
numery telefonow i adresy. Wykonawca (Gwarant) psbowpzany potwierdzi
niezwlocznie przyjcie zgtoszenia i oké&i¢ sposéb iczas usumia wady przy
uwzgkdnieniu terminéw okrdonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie 1 zasrganictwem faksu.
Za skuteczne uznajeg¢spowiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawet,
jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, anzawiajcy (Uprawniony)
wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykona¥eyaranta).

12.3 Wszelka komunikacja portdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmne
na adres:

12.3.1 Wykonawcy (Gwaranta) —
12.3.2Zamawiajcego (Uprawnlonego)

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowatw:pks strony zobowzane
s3 informowa si¢ niezwtocznie, nie piniej jednak ni 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondeyami ostatnio znany adres za
skutecznie daiczony.

13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usugtia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajcy maze usugé wact w zasgpstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch s¢ do usungcia, Zamawiagcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracorejt@aci

13.3 W sprawach nieuregulowanych ninigjskarty gwarancyjia zastosowanie maj
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz praamawier publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integratizescia umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrapgformy pisemnej pod
rygorem niewanosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielapcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy
Przyjmugcy  gwarangi jakasci  upowa&niony  przedstawiciel — Zamawigego

(Uprawnionego):

podpisy
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Zatgcznik nr 5 do umowy nr ............

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE O SWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: umowy nr .................. na wykonanie robot budowlanych pgkggcych na
Bedac  naleycie  upowanionym i reprezentyy  Podwykonawe, .
............................. z siedzih w ...................., Gwiadczam, i wymagalne

wynagrodzenie namme Podwykonawcy z tytutu robdt, wykonanych i odelych przez
........................ (dalej: Wykonawca)w ramach UmOWY NI .......cccueieiiniinineiniineneanns

zdnia ..o , (dalej: Umowa), zawartych w fakte nr ........................
Z dnia ....oooiieiiie O wartfCi .......cooeevervennnnn. wystawionej za okres od dnia
................... do dnia ..................... zostalo uregulowane pradgkonawe w cataci,

zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wsielkoszczenia Podwykonawcy

Z tytutu wymagalnych ptatrioi.

Oswiadczam, 1:

1. Podwykonawca nie sklada zastra® co do wysokeéci, terminu, sposobu i zakresu
rozliczen dokonanych pomdzy Wykonawg, a Podwykonawg w ramach zapfaty
wymagalnych natenosci wykonania Umowy.

2. Na dziex ziozenia niniejszego dwiadczenia Wykonawca nie zalega wgzgm
Podwykonawcy z zaptatnaleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, aré n
przypadaj terminy wymagalngci jakichkolwiek zobowizan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

W zahczeniu przekazgjpodpisan za zgodné&t z oryginatem kogi dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugigego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury nr

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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Zatgcznik nr 6 do umowy Nr...................

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

DotyCzy: umoOwy NI ....cociiiiiiieieeeeennns na wykonanie robot budowlanych
POIEARCYCN NA ... e e

Bedac  naleycie  upowanionym i reprezentyy  Podwykonawe, .
............................. z siedzih w ....................., Gwiadczam, = wymagalne
wynagrodzenie namme Podwykonawcy z tytutu wykonania i odebrania prze
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy Nr......................... Z dnia

.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane ggAVykonawe w cataci,
zgodnie z postanowieniami Umowy. W zw@ku z powyszym Zamawiacy ,tj.. Miasto
Biatystok nie posiadaadnych zobowjzan wobec Podwykonawcy.

W zahczeniu przekazgjpodpisan za zgodné&t z oryginatem kogi dowodu zaptaty
wynagrodzenia przystugagego Podwykonawcy tytutem wystawionej fakturynkowej
(i ostatecznej) Nr ........cccevenn.n. zdnia .......oooeeenn . OWAID ....oevveviieeeeeee e,

(podpis i piecz¢ Podwykonawcy)
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