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WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.:
s»Budowa Intermodalnego Wezla Komunikacyjnego w Bialymstoku
wraz z infrastrukturg techniczng — Cze$¢ I — Uklad drogowy”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 21 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z pozn. zm.), zwang dalej ,ustawg Pzp” informuje,
iz w postepowaniu wptynety pytania do tresci SIWZ, na ktére Zamawiajacy udziela odpowiedzi jn.:

Pytanie 84

Zgodnie z pkt. 11.2 opisu technicznego przewidziane jest nasadzenie zieleni rekompensacyjnej,
natomiast w kosztorysie nie ma pozycji dotyczacej nasadzer. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach
przedmiotowej inwestycji nie nalezy wykonaé¢ nasadzen rekompensacyjnych.

Odpowiedz 84

W cenie ofertowej nalezy uja¢ pozycje dotyczace nasadzefi rekompensacyjnych. Zamawiajacy
zamieszcza kosztorys ofertowy dot. nasadzen drzew i krzewéw, SST i wymagania dotyczace
roslinnosci. Przedmiotowe koszty nalezy uja¢ w pozycji 1., Branza drogowa”. Zestawienia kosztow
zadania, ktore stanowi zalacznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 85

Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielegnacji zieleni drogowej oraz ilosci koszen w ciggu
roku.

Odpowiedz 85

Zamawiajacy informuje, ze okres pielegnacii i gwarancji trawnikow wynosi 2 lata od dnia
ostatecznego bezusterkowego odbioru lub od daty sporzadzenia protokotu usunigcia usterek.

Natomiast koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji, powinno odbywaé si¢ co najmniej 6 razy
w roku, w regularnych odstepach czasu.

Pytanie 86

Jaki okres gwarancji obowigzuje na zielefice oraz nasadzenia drzew i krzewow?

Odpowiedz 86

Zamawiajgcy informuje, ze okres gwaranciji wynosi 2 lata od dnia ostatecznego bezusterkowego
odbioru lub od daty sporzadzenia protokotu usunigcia usterek.

Projekt: ,Intermodalny wezef komunikacyjny w Bialymstoku (centrum przesiadkowe wraz 7 korytarzami publicznego transportu zhbiorowego)”
— Ukfad drogowy I



Pytanie 87

W opisie technicznym projektu wykonawczego w pkt. 11.2 jest informacja o wykonaniu nasadzen
zieleni rekompensacyjnej w miejscach wskazanych przez inwestora — natomiast w kosztorysie
ofertowym brak jest tego typu prac. Prosimy o wyjasnienie czy nasadzenia rekompensacyjne
wchodza w zakres przedmiotu zaméwienia ? Prosimy o uzupehienie przedmiaru o brakujace pozycje

z iloéciami i opisem prac. Prosimy o udostepnienie projektu architektoniczno - budowlanym branzy
zieleni o ktorym mowa w pkt. 11.2.

Odpowiedz 87
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 84.

Pytanie 88

Prosimy o udostgpnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedz 88

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 9 zamieszczona w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajacy zamiescil dokumentacjg geologiczng.

Pytanie 89

Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ prac montazowych, robét ziemnych i odbiorowych w oparciu
o norm¢ PN —EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaznikow zaggszezenia wykopow zgodnie
z normg PN-S-022057

Odpowiedz 89

Zamawiajacy informuje, ze roboty branzy sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z normami
PN-EN1610, PN-S-02205 oraz PN-B-10736.

Pytanie 90

Czy Zamawiajacy dopuszeza zmiang materiatu rur ostonowych z GRP DN272x19 mm oraz GRP
DN718x34,3 mm na rury stalowe?

Odpowiedz 90

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur stalowych przeciskowych do przeprowadzenia sieci
wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejaca siecig cieplng. Wymagania
materiatowe rur przeciskowych stalowych nalezy przyjac jak dla przeprowadzenia sieci
wodociagowej magistralnej, opisane w dokumentacji projektowej.

Pytanie 91

Pozycja 53 kosztorysu sanitarnego dot. budowy kanalizacji deszczowej, zaklada montaz kanaléw
7 rur PVC SDR34 DN500, natomiast w dokumentacji jest zapis, ze kanaty te maja by¢ wykonane
7 rur zelbetowych DN500. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 91

Zamawiajacy informuje, ze kanaty deszczowe o $rednicy 500 mm nalezy wykonac z rur zelbetowych.

Poprawiony przedmiar i kosztorys ofertowy zamieszczono z wyjasnieniami i zmiang tresci SIWZ
z dnia 14.10.2021 r.

Pytanie 92
Prosimy o zalaczenie rysunku szczegOtowego/informacji dotyczacych zabezpieczenia separatorow

lamelowych przed wyporem wod gruntowych, poniewaz na rysunku S24 projektu wykonawczego
kanalizacji deszczowej nie jest ono opisane.

Projekt: , Intermodalny wezet komunikacyjny w Biatymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego]”
— Ukfad drogowy 2



Odpowiedz 92
Zamawiajacy zamieszcza poprawiony rysunek S24 projektu budowy kanalizacji deszczowe;j.

Pytanie 93

Czy kosztorys ofertowy uwzglednia roboty ziemne zwigzane z demontazem istniejacych kanatéw?
Odpowiedz 93

Zamawiajgcy zamiescil poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe z wyjasnieniami i zmiang
tresci SIWZ z dnia 14.10.2021 r.

Pytanie 94
Prosimy o dopuszczenie zastosowania jako rury przeciskowej rury stalowej DN1220x14.2 mm, klasy

B30 lub C50 wg normy PN-EN 12068, pomalowanej wewnetrznie epoksydem zamiast rury stalowej
DN1118X14,2 mm.

Odpowiedz 94
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rury przeciskowej stalowej o srednicy 1220x14,2 mm, przy
zachowaniu parametrow opisanych w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 95

SST D.00.00.00 pkt. 7.4. — Czy Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia i zainstalowania urzadzen
wagowych na przedmiotowe] inwestycji?

Odpowiedz 95

Zakres zamOwienia nie obejmuje dostarczenie i instalacja urzadzen wagowych.

Pytanie 96

Czy koszt zimowego utrzymania pasa drogowego bedzie po stronie Wykonawcy?
Odpowiedz 96

Koszt zimowego utrzymania pasa drogowego lezy po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 97

Kosztorys ofertowy poz. D.10.03.01 - Prosimy o podanie wymiaréw ptyt zelbetowych oraz sposobu
zbrojenia tych elementow?

Odpowiedz 97

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 33 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ z dnia
14.10.2021 r.

Pytanie 98

Kosztorys ofertowy poz. 10.01.01 — Prosimy o doprecyzowanie z jakich elementéw ma si¢ sktadac
mur oporowy? Czy prefabrykaty betonowe o wym. wys. 12 cm, szer. 24-36 cm, di. 24-72 cm
czy elementow typu palisada? Jakie wypelnienie elementéw betonowych? Prosimy o zamieszczenie
rysunku szczeg6tu konstrukeyjnego muru oporowego z ukladem elementdw, wymiarami.
Odpowiedz 98

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 44 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r.
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Pytanie 99

Czy w zakres przedmiotu zamowienia wchodza rozbiorki budynkéw oznaczone na planie sytuacyjno-
wysokosciowym 3.1-3.37 Jezeli tak, prosimy o uzupelnienie kosztorysu o brakujace pozycje
z 1losciami.

Odpowiedz 99

Rozbiorki budynkow lezg po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 100

Prosimy o informacjg, czy termin realizacji 14 miesig¢cy nie obejmuje okresow zimowych.
Odpowiedz 100

14-to miesigczny termin realizacji robot obejmuje okresy zimowe.

Pytanie 101

Czy Zamawiajacy posiada decyzje ZRID?

Odpowiedz 101

Obecnie trwa procedura uzyskiwania zezwolenia ZRID.

Pytanie 102

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o przediuzenie terminu wykonania zamdwienia. Zdaniem
Wykonawcy termin wykonania robdt budowlanych przewidziany przez Zamawiajacego jest zbyt
krotki w odniesieniu do zakresu robot objetych zamoéwieniem oraz dlugoscei odcinka do przebudowy.
Odpowiedz 102

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przedluzenie terminu wykonania zamdwienia.

Pytanie 103

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ calg dokumentacje projektowsa
i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz, ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentoéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiedz 103

Zamawiajacy potwierdza, ze zatgczyl do SIWZ calg dokumentacj¢ projektows i techniczng potrzebna
do wykonania przedmiotu zamowienia.

Pytanie 104

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w ramach czeéci I postgpowania
nalezy wyceni¢ ulice Kopernika oraz ulicg Mlynowa, natomiast w cze¢sci II postgpowania nalezy
wyceni¢ ulice Nowa Lomzynska, Monte Casino i Lomzyfiska oraz Aleje Sw. Rocha branzy drogowe;.
Odpowiedz 104

Przedmiot zamoOwienia okreslony jest w rozdz. IIT pkt 1 SIWZ zgodnym ze zmiang tresci SIWZ
z dnia 10.09.2021 r.

Pytanie 105

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bilednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
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dokonania ich przebudowy lub naprawy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odpowiedz 105

W wyzej opisanych sytuacjach bedg miaty zastosowanie przestanki zawarte w § 19 projektu Umowy.

Pytanie 106

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow  geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci
wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety
do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu przedtuzeniu.
Odpowiedz 106

W wyzej opisanych sytuacjach bedg miaty zastosowanie przestanki zawarte w § 19 projektu Umowy.

Pytanie 107

Zwracamy si¢ 0 podanie kilometrazy poszczegoélnych ulic w ramach wykonania przedmiotu umowy.
Odpowiedz 107

Zakres realizacji poszezego6lnych ulic zawarty jest w dokumentacji projektowej branzy drogowe;j.

Pytanie 108
Zwracamy si¢ o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe przy czym

zwracamy si¢ 0 wyodrgbnienie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres
3 lat.

Odpowiedz 108
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 10 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 .

Pytanie 109

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada niezbedne decyzje i aktualne
uzgodnienia na prowadzenie wycinki drzew 1 krzewow.

Odpowiedz 109

Wycinka drzew i krzewow bedzie wykonana na podstawie decyzji ZRID. Obecnie trwa procedura
uzyskiwania zezwolenia ZRID.

Pytanie 110

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne
na czas trwania inwestycji.

Odpowiedz 110

Obecnie trwa procedura uzyskiwania zezwolenia ZRID.

Pytanie 111

Zwracamy sig o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje gruntem niezbednym do realizacji
inwestycji zgodnie z przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz 111

Grunt niezbgdny do realizacji inwestycji zostanie przejety na podstawie decyzji ZRID. Obecnie trwa
procedura uzyskiwania zezwolenia ZRID.
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Pytanie 112

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Projekt Budowlany i Wykonawczy swoim zakresem obejmuje
wszystkie wymagania stawiane w uzgodnieniach przez poszczegolnych gestorow sieci.

Odpowiedz 112

Zamawiajgcy potwierdza, ze projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem
wymagania stawiane w uzgodnieniach gestorow sieci.

Pytanie 113 .

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze koszty zwigzane zimowym
utrzymaniem jezdnia stojg po stronie Zamawiajacego.

Odpowiedz 113

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 96.

Pytanie 114
Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o potwierdzenie, ze Wykonawca zobowiagzany jest

do prowadzenia rob6t zwiazanych z przebudowa istniejacego uzbrojenia zgodnie z wydanymi
warunkami.

Odpowiedz 114
Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot zwigzanych
z przebudowa istniejacego uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami.

Pytanie 115

Czy Zamawiajacy jest w pelni wlascicielem dziatek, po ktorych ma przebieg rzeczowa inwestycja?
Odpowiedz 115

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 111.

Pytanie 116
Zwracamy si¢ o okreslenie waznosci dokumentow przetargowych.
Odpowiedz 116
Hierarchia dokumentéw przetargowych jest nastgpujaca:
1. Projekt budowlany 1 projekt wykonawczy wraz z odpowiedziami i1 modyfikacjami
dotyczacymi jego zakresu,
2. Szczegotowe Specyfikacji Techniczne wraz z odpowiedziami i modyfikacjami dotyczacymi
jego zakresu.
3. Kosztorys ofertowy.

Pytanie 117

Zatacznik nr 6 do SIWZ — wzor umowy, pkt. 15 — Czy Zamawiajgcy dysponuje aktualnymi
warunkami technicznymi z gestorami sieci? W przypadku, gdy uzgodnienia sa nieaktualne badz ich
termin wazno$ci bedzie przypadal zaraz po szacowanym rozstrzygnieciu postgpowania — kto
odpowiada za ich aktualizacje?

Odpowiedz 117

Warunki techniczne gestorow sieci zamieszczone sa w dokumentacji projektowej zamieszczonej
10.09.2021 r. Aktualizacja warunkow technicznych lezy po stronie Zamawiajacego.
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Pytanie 118

SIWZ pkt XVIII Opis sposobu obliczenia ceny Zgodnie z pkt 4) po stronie Wykonawcy leza koszty
nadzor6w gestorow sieci. Zwracamy si¢ o jednoznaczne podanie kosztéw nadzoréw gestorow sieci
w celu poprawnej wyceny kosztéw oferty.

Odpowiedz 118

W cenie ofertowej nalezy przyja¢ koszty zgodnie z cennikiem poszczegélnych gestoréw sieci.

Pytanie 119

SIWZ pkt XVIII Opis sposobu obliczenia ceny. Zgodnie z pkt 10) po stronie Wykonawcy leza koszty
uzyskania wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien. Zwracamy sie o wskazanie wszelkich
niezbednych opinii i uzgodnien.

Odpowiedz 119

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ uzyskanie wszelkich niezbednych opinii
i uzgodnien wynikajacych z zakresu projektu kazdej z branz. Wycena lezy po stronie wykonawcy.

Pytanie 120

SIWZ pkt XVIII Opis sposobu obliczenia ceny. Zgodnie z pkt 11) po stronie Wykonawcy lezg koszty
zajecia pasa drogowego. Zwracamy si¢ o podanie tych kosztow.

Odpowiedz 120

Zamawiajacy informuje, ze zakres zaméwienia nie jest objety optatami za zajecie pasa drogowego.

Pytanie 121

SIWZ pkt XVIII Opis sposobu obliczenia ceny. Zwracamy sie o potwierdzenie, ze elementy takie
jak: kostka kamienna, plytki chodnikowe, betonowa kostka brukowa, ptyty betonowe, krawezniki
i obrzez (betonowe i kamienne), destrukt asfaltowy (frezowina) nadajace sie do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Zamawiajacego.

Odpowiedz 121

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze wykorzystaé material uzyskany w wyniku
przekruszenia elementéw rozbidrkowych oraz destruktu z rozbiérki warstw bitumicznych
do wykonania mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej na podbudowg zastepujac podbudowe
z kruszywa naturalnego, jedynie na terenie budowy. Natomiast niewykorzystane i nie nadajgce si¢ do

ponownego wbudowania materiaty (w tym destrukt asfaltowy) Wykonawca zutylizuje we wlasnym
zakresie.

Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ, jn.:

— Rozdz. XVIII pkt 3 ppkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:
3. Elementy takie jak:

1) kostka kamienna, ptytki chodnikowe, betonowa kostka brukowa, ptyty betonowe, krawezniki
i obrzeza (betonowe i kamienne), nadajace sie do ponownego wykorzystania (po ustaleniu z
Zamawiajacym) sa wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy je przewiezé w miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajacego, materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
nalezy utylizowa¢ we wiasnym zakresie;

2) tablice i stupki znakéw drogowych, ktore nadaja sie do ponownego wykorzystania (po
ustaleniu z Zamawiajagcym), s3 wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy je przewiez¢ w miejsce
sktadowania znajdujace si¢ przy ul. Produkcyjnej 84b, 15-680 Bialystok, materiaty nie
nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy utylizowaé we wlasnym zakresie”,
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Pytanie 122

SIWZ pkt XVIII Opis sposobu obliczenia ceny. Zwracamy si¢ o wskazanie miejska sktadowania
elementdéw z rozbiodrki.

Odpowiedz 122
Miejsce sktadowania elementow z rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania znajduje sig
przy ul. Produkcyjnej 84b, 15-680 Biatystok.

Pytanie 123

Zwracamy si¢ z prosba o dofaczenie decyzji ZRID.
Odpowiedz 123

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 101.

Pytanie 124

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada niezbgdne pozwolenia i uzgodnienia
wymagane decyzjg ZRID.

Odpowiedz 124

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 101.

Pytanie 125

Zwracamy si¢ o jednoznaczne wskazanie jakie wymagania stawiane decyzja ZRID leza po stronie
Wykonawcy oraz o wskazanie pozycji kosztorysowych w ktorych te koszty nalezy ujac.
Odpowiedz 125

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 101.

Pytanie 126

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie do Zamawiajacego, ze w cenie oferty nie nalezy uwzgledniaé
kosztu nadzoru konserwatorskiego.

Odpowiedz 126
W cenie oferty nie nalezy uwzglednia¢ kosztu nadzoru konserwatorskiego.

Pytanie 127

Zwracamy si¢ z prosbg o potwierdzenie do Zamawiajacego, ze terenie przedmiotowe] inwestycji
nie wystepuja zabytki.

Odpowiedz 126

Zamawiajacy potwierdza, ze na terenie przedmiotowe] inwestycji nie wystepuja zabytki wpisane
do rejestru zabytkow lub wlaczone do gminnej ewidencji zabytkow.

Pytanie 128

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze zakres inwestycji objetych zaméwieniem jest zlokalizowany poza
obszarami Natura 2000.

Odpowiedz 128

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres inwestycji objetej zamowieniem jest zlokalizowany poza
obszarami Natura 2000.

Pytanie 129

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody.
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Odpowiedz 129
Zamawiajgcy potwierdza, Ze na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody.

Pytanie 130

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkdw oraz siedlisk roslin
i zwierzat gatunkow chronionych.

Odpowiedz 130

Zamawiajgcy potwierdza, ze na terenie przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz
siedlisk roslin 1 zwierzat gatunkéw chronionych.

Pytanie 131

Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych ochrong
przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00).

Odpowiedz 131

Zamawiajacy potwierdza, ze prace budowlane w sgsiedztwie terenéw objgtych ochrong przed
hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00).

Pytanie 132

Usunigcie drzew 1 krzewdw. Zwracamy si¢ z prosba o podanie kto jest wlascicielem materiatu
z wycinki drzew?

Odpowiedz 132

Wlascicielem materiatu z wycinki drzew jest Wykonawca.

Pytanie 133

Usunigcie drzew i krzewow. Zwracamy si¢ z prosba o podanie odlegtosci transportu dtuzyc?
Odpowiedz 133

Wiascicielem materialu z wycinki drzew jest Wykonawca, ktory zadecyduje o lokalizacji
sktadowiska i odleglosci transportu.

Pytanie 134

Usunigcie drzew 1 krzewdw. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze na przedmiotowej inwestycji
nie wystgpuja siedliska chronionych gatunkow.

Odpowiedz 134

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 130.

Pytanie 135

Usunigcie drzew 1 krzewow. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze w przypadku ujawnienia siedlisk
chronionych gatunkéw, koszty zwigzane z usunigciem tych gatunkdéw leza po  stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz 135

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku ujawnienia siedlisk chronionych gatunkow, koszty
zwigzane z usuni¢ciem tych gatunkdw leza po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 136

Usunigcie drzew 1 krzewOw. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze koszty zwigzane z wyceng usuni¢tych
drzew leza po stronie Zamawiajacego.

Projekt: ,Intermodalny wezet komunikacyjny w Bialymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”
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Odpowiedz 136

Zamawiajacy potwierdza, ze koszty zwigzane z wyceng drzew i krzewow przewidzianych
do usunigcia leza po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 137

Zwracamy si¢ o podanie kto jest wlascicielem materiatu z rozbiorki.
Odpowiedz 137
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 121.

Pytanie 138

Zwracamy si¢ o podanie miejsca wywozu materialéw z rozbiorki.
Odpowiedz 138

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 122.

Pytanie 139

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, ze wlascicielem materiatu z rozbiorki nawierzchni bitumicznej jest
Wykonawca.

Odpowiedz 139
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 121,

Pytanie 140

Zwracamy si¢ czy w ramach rozbiorki elementéw drog nalezy uwzglednié¢ regulacje zasuw, studni
i innych elementow uzbrojenia terenu? Jezeli tak, to prosimy o dodanie pozycji k.o. w ktérej nalezy
uwzgledni¢ powyzsze koszty.

Odpowiedz 140

Regulacj¢ zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uwzglednié¢ w poz. 03.02.01
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 141

Czy w ramach regulacji zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uwzgledni¢ koszt
zakupow nowych wlazow i zasuw?

Odpowiedz 141

Regulacj¢ zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uwzgledni¢ w poz. 03.02.01
kosztorysu ofertowego. W ramach ceny ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt zakupu nowych studni
i zasuw, ktore zostang zniszczone lub uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Pytanie 142

SST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej. Czy w ramach wykonania nawierzchni z kostki
kamiennej nalezy ujgé koszty zakupu nowych wlazow?

Odpowiedz 142

W ramach wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nie nalezy ujmowa¢ kosztéw zakupu nowych
wlazow.

Pytanie 143
SST D-05.05.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawcza i wiazaca. Zwracamy
si¢ 0 potwierdzenie, ze do wykonania betonu asfaltowego na warstw¢ wigzaca obcigzong ruchem
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KR3-KR6 nalezy zastosowac asfalt modyfikowany polimerami PMB 25/55-60 oraz asfalt drogowy
35/50 dla nawierzchni obcigzona ruchem KR1-KR2

Odpowiedz 143

Wymagania dotyczace materialdw 1 warstwy wiazacej oraz warstwy wyrdwnawczej zawiera
skorygowana SST D.05.03.05 oraz SST D.04.08.01 zamieszczone w wyjasnieniach i zmianie tresci
SIWZ z dnia 14.10.2021 r.

Pytanie 144

SST D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna. Czy w ramach wykonania
nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uja¢ koszty regulacji zasuw, studni i innych elementow
uzbrojenia terenu?

Odpowiedz 144

Regulacje zasuw, studni i innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uwzglednié w poz. 03.02.01
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 145

SST D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna. Czy w ramach wykonania
nawierzchni z kostki kamiennej nalezy ujac¢ koszty zakupu nowych wtazéw?

Odpowiedz 145

W ramach wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nie nalezy ujmowaé kosztéw zakupu nowych
wlazow.

Pytanie 146

SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Czy w ramach wykonania
nawierzchni z kostki kamiennej nalezy ujac¢ koszty regulacji zasuw, studni i innych elementéw
uzbrojenia terenu?

Odpowiedz 146

Regulacj¢ zasuw, studni i innych elementow uzbrojenia terenu nalezy uwzglednié w poz. 03.02.01
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 147

SST D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Czy w ramach wykonania
nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uja¢ koszty zakupu nowych wlazéw?

Odpowiedz 147

W ramach wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nie nalezy ujmowac kosztow zakupu nowych
wilazow.

Pytanie 148

Zwracamy si¢ z pytaniem czy w zakresie przedmiotu zaméwienia wchodzi przebudowa sieci
cieplowniczej zgodnie z projektem wykonawczy? Jedli tak, prosimy o udostepnienie
przedmiaréw/kosztorysow na wykonanie sieci cieplowniczej.

Odpowiedz 148

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 72 zamieszczona w wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ z dnia
14.10.2021 r.
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Pytanie 149
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow. Zwracamy sie z prosba

czy w ramach wykonania schodéw terenowych nalezy wykona¢ rowniez balustrady schodowe?
Odpowiedz 149

Projekt nie przewiduje montazu balustrady przy projektowanych schodach terenowych.

Pytanie 150

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekéw. Zwracamy sie o potwierdzenie,
ze okres pielggnacji trawnikoéw wynosi 2 lata zgodnie z pkt 9.2 w/w SST.
Odpowiedz 150

W kosztorysie ofertowym nie wystepuje pozycja D.06.01.01.

Pytanie 151

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekdw. Zwracamy sie o podanie zakresu
pielegnacji trawnikow.

Odpowiedz 151

W kosztorysie ofertowym nie wystepuje pozycja D.06.01.01.

Pytanie 152

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow. Zwracamy sie do Zamawiajacego
o podanie maksymalnej ilosci koszen trawy w ciggu roku.

Odpowiedz 152

W kosztorysie ofertowym nie wystepuje pozycja D.06.01.01.

Pytanie 153

SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome. Zwracamy si¢ o podanie okresu gwarancji na oznakowanie
poziome grubowarstwowe.

Odpowiedz 153
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 10 z dnia 14.10.2021 r.

Pytanie 154

SST D.07.01.01 Oznakowanie poziome. Zwracamy si¢ o podanie technologii wykonania
oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Odpowiedz 154

Oznakowanie grubowarstwowe nalezy wykona¢ z mas termoplastycznych.

Pytanie 155

Pozycja k.o. ,,Ustawienie znakow drogowych wraz z konstrukcja wsporczg”. Zwracamy si¢ czy
w cenie jednostkowej pozycji k.o. nalezy uwzgledni¢ ustawienie:

— pionowych znakéw drogowych odblaskowych,

— tablic kierujacych,

— konstrukcji wsporczych?

Jezeli tak, to prosimy o sprecyzowanie ilosci dla poszezegdlnych typéw oznakowania pionowego.
Odpowiedz 155

Wyceng wykonania oznakowania pionowego nalezy wykonaé w oparciu o projekt stalej organizacii
ruchu stanowiacy czegs$¢ dokumentacji przetargowe;.
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Pytanie 156

SST D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych. Zwracamy si¢ o dotaczenie
do dokumentacji szczeg6tu ogrodzenia ochronnego sztywnego (balustrady U-12).

Odpowiedz 156

Wymiary i parametry ogrodzenia sztywnego: panel o wymiarach 2500 x 830 RAL1012 panel
o wymiarach 250 x 630 RAL1012, stupki 40x60x1,5 RAL3020, wymiary oczka 200 x 50mm, druty
poziome 15 x 6mm, druty pionowe @5mm.

Pytanie 157

SST D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych. Zwracamy si¢ o dolaczenie
do dokumentacji szczegotu paneli segmentowych (typ olsztynski )

Odpowiedz 157

Zamawiajacy zamieszcza szczegot ogrodzenia segmentowego (typ olsztynski).

Pytanie 158

Zwracamy si¢ o dolaczenie do dokumentacji szczegétu wlozenia ptytek gladkich gr. 8 cm
Odpowiedz 158

Projekt nie przewiduje zastosowania ptytek gladkich grub. 8 cm.

Pytanie 159

Zwracamy si¢ o podanie koloru ptytek gladkich gr. 8 cm
Odpowiedz 159

Projekt nie przewiduje zastosowania ptytek gladkich grub. 8 cm.

Pytanie 160

Zwracamy si¢ o dolgczenie do dokumentacji szczegdtu wykonania schodéw terenowych wraz
7 porgczami,

Odpowiedz 160

Schody terenowe nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych (betonowa kostka
brukowa, obrzeza betonowe) zgodnie z zalgczonym rysunkiem konstrukcyjnym. Projekt
nie przewiduje montazu balustrady przy projektowanych schodach terenowych.

Pytanie 161
SST D-08.02.03 Chodnik z brukowej kostki betonowej. Czy w ramach wykonania nawierzchni

z brukowej kostki betonowej nalezy ujaé koszty regulacji zasuw, studni i innych elementow
uzbrojenia terenu?

Odpowiedz 161
Regulacj¢ zasuw, studni i1 innych elementéw uzbrojenia terenu nalezy uwzgledni¢ w poz. 03.02.01
kosztorysu ofertowego.

Pytanie 162

SST D-08.02.03 Chodnik z brukowej kostki betonowej. Czy w ramach wykonania nawierzchni
z brukowe;j kostki betonowej nalezy uja¢ koszty zakupu nowych wlazow?

Odpowiedz 162

W ramach wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie nalezy ujmowaé kosztéw zakupu
nowych wlazow.

Projekt: ,Intermodalny wezef komunikacyjny w Biafymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”
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Pytanie 163

SST D-08.02.03 Chodnik z ptyt kamiennych. Zwracamy si¢ o dofaczenie do dokumentacji szczegotu
wykonania chodnika z ptyt kamiennych.

Odpowiedz 163
Projekt nie przewiduje wykonania chodnika z ptyt kamiennych.

Pytanie 164

SST D-09.01.01 Zielen drogowa. Zwracamy si¢ o potwierdzenie, Zze okres pielegnacji drzew
1 krzewow po sadzeniu wynosi 3 lata.

Odpowiedz 164

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 86.

Pytanie 165

SST D-09.01.01 Zielen drogowa. Zwracamy si¢ o podanie zakresu piel¢gnacii drzew i krzewow
w okresie 3 lat.

Odpowiedz 165

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 86.

Pytanie 166

SST D-09.01.01 Zielen drogowa. Czy w ramach pielggnacji nalezy uwzgledni¢ koszty podlewania,
odchwaszczania, nawozenia drzew 1 krzewow?

Odpowiedz 166

W ramach pielegnacji zieleni drogowej nalezy uwzgledni¢ koszty podlewania, odchwaszczania
1 nawozenia.

Pytanie 167

SST D-10.01.01 Prefabrykowane mury oporowe. Czy w ramach wykonania prefabrykowanych
murdéw oporowych nalezy uwzgledni¢ koszt robot ziemnych?

Odpowiedz 167

W ramach wykonania murkow oporowych nalezy uwzgledni¢ koszt robdt ziemnych zwigzanych
z realizacja w/w murkow.

Pytanie 168

SST D-10.01.01 Prefabrykowane mury oporowe. Czy w ramach wykonania prefabrykowanych
murow oporowych nalezy uwzgledni¢ koszt robot odwodnieniowych?

Odpowiedz 168

W ramach wykonania murkéw oporowych nalezy uwzgledni¢ koszt robdt odwodnieniowych
w zakresie niezbednym do realizacji murkow.

Pytanie 169

SST D-10.08.01 Wiaty przystankowe. Zwracamy si¢ o dolgczenie do dokumentacji szczegdhu
wykonania wiat przystankowych

Odpowiedz 169

Szczego6l wykonania wiat przystankowych zostat dolaczony do projektu drogowego.
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Pytanie 170

Zwracamy si¢ o podanie koloru $ciezki rowerowe;.

Odpowiedz 170

Sciezke rowerowq nalezy wykona¢ o nawierzchni bitumicznej (bez malowania), przejazdy przez
skrzyzowania i wloty drég bocznych wykona¢ w kolorze czerwonym.

Pytanie 171

Prosimy o podanie ilosci i lokalizacjg tablic informacyjnych.

Odpowiedz 171

Wyceng wykonania oznakowania pionowego nalezy wykona¢ w oparciu o projekt statej organizacji
ruchu stanowigcy czg$¢ dokumentacji przetargowej. Tablice informacyjne — zgodnie z zestawieniem
kosztow zadania, lokalizacja bedzie przedstawiona Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.

Pytanie 172

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur kiclichowych z zeliwa sferoidalnego ze zlgczami
nieblokowanymi w klasach rekomendowanych przez aktualng norme PN-EN 545 jako standard
normatywny C40 (40 bar PFA) dla srednicy 300, C30 (30 bar PFA) dla srednicy DN600 i C25 (25
bar PFA) dla $rednicy DN800, oraz rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego ze zlaczami
blokowanymi na garbie w klasach C50 (na 41 bar PFA) dla $rednicy 300, C40 (na 30 bar PFA)
dla srednicy DN600 i C30 (na 25 bar PFA) dla $rednicy DN800, jednoczesnie spelniajace wszystkie
pozostate wymagania zawarte w dokumentacji przetargowe;?

Odpowiedz 172

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego ze ztaczami nieblokowanymi
w klasach C40 dla srednicy DN300, C30 dla $rednicy DN600 i DN80O oraz rur kielichowych z zeliwa
sferoidalnego ze zlgczami blokowanymi na garbie w klasach C50 dla srednicy DN300, C40
dla srednicy DN600 i C30 dla $rednicy DN800, jednoczesnie spelniajace pozostate wymagania
zawarte w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 173

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia zewnetrznego rur z zeliwa sferoidalnego
powloka w postaci jednorodnego stopu z glinem w ilosci 400g/m2 z dodatkiem miedzi,
zabezpieczona wykonczeniowa niebieska powloka akrylowa, w petni zgodna z wymo gami 1 zapisami
normy PN-EN 545:2010?

Odpowiedz 173

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zabezpieczenia zewngtrznego rur z zeliwa steroidalnego
powlokga w postaci jednorodnego stopu cynku z glinem w ilosci 400 g/m® z dodatkiem miedzi,

zabezpieczong wykonczeniowa niebieska powlokg akrylowa, z zachowaniem wymogow 1 zapisow
normy PN-EN 545.

Pytanie 174

Czyja wlasnoscig bedg materiaty z rozbidrek?
Odpowiedz 174

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 121.
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Pytanie 175

Na rysunku K-14 ogrodzenie zbiornika, przyj¢to fundament betonowy monolityczny, w opisie
technicznym pkt 6 przyjeto fundament prefabrykowany; jaki fundament przyja¢ w cenie ofertowej?
Odpowiedz 175

W kosztorysie ofertowym nalezy przewidzie¢ wykonanie fundamentu betonowego monolitycznego.

Pytanie 176

Stupki ogrodzenia zbiornika przyjeto 60x40x5 mm, standardowo grubos¢ $cianki stupka wynosi
maksymalnie 2 mm; czy rzeczywiscie nalezy przyjac stupki 60x40x5 mm?
Odpowiedz 176

W kosztorysie ofertowym nalezy przewidzie¢ wykonanie shupkéw ogrodzenia zbiornika o grubosci
scianki 2 mm.

Pytanie 177

W udostepnionej dokumentacji przetargowej nie ma dokumentacji geologicznej; prosimy
o udostgpnienie tej dokumentacji?

Odpowiedz 177

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 9 zamieszczong w wyjasnieniach 1 zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajacy zamiescil dokumentacje geologiczna.

Pytanie 178

W zatgcznikach 15.1 1 15.2 podano ilosci do wbudowania geowlokniny, w kosztorysie nie ma tych
robét; prosimy o uzupetnienie kosztorysu oraz o podanie charakterystyki geowtdkniny.

Odpowiedz 178

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 12 zamieszczona w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajacy zamiescit dokumentacje geologiczna.

Pytanie 179

W opisie technicznym cz. drogowe;j na str. 1 jest wymieniony (poz. 18) przedmiar, w udostgpnionej
dokumentacji przetargowej nie ma tego przedmiaru; prosimy o udostepnienie tego przedmiaru?
Odpowiedz 179

Ofertg nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dotgczony kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa.

Pytanie 180

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode¢ na zmiang rur z GRP fi 272x19 mm SN32 oraz GRP fi 718x34,3
mm SN32 na rur¢ stalowg lub rurg PE100 RC w metodzie przeciskowe;.

Odpowiedz 180

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur stalowych przeciskowych lub PEHD 100 typ RC o SDR
min. 17 do przeprowadzenia sieci wodociggowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej pod
istniejacy siecig cieplng. Wymagania materiatowe rur przeciskowych stalowych nalezy przyja¢ jak
dla przeprowadzenia sieci wodociggowe]j magistralnej, opisane w dokumentacji projektowej. Nalezy
zachowa¢ rownowazno$¢ Srednic obu rodzaju rur.

Pytanie 181

Prosimy o wyjasnienie jakimi rurami nalezy wykona¢ przecisk w kanalizacji deszczowej na odcinku
miedzy D24-D25 wynoszacego 7 m.
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Odpowiedz 181
Przecisk nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur betonowych, zgodnie z pkt. 7 opisu do projektu
wykonawczego kanalizacji deszczowe;.

Pytanie 182

Na planie realizacyjnym, na odc. 0+350 do 0+410 istniejace ogrodzenie jest w jezdni w przedmiarze
nie ma rozbiérki ogrodzenia, czy to ogrodzenie pozostaje bez zmian?

Odpowiedz 182

Na odcinku od km 0+350 do km 0+410 wystepuje wygrodzenie, ktérego rozbiorka zostata
przewidziana w D.01.02.04 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 183

W opisie rozdziahu ulepszone podtoze gr. 25 em jest Rm-2,5 MPa; w opisie robot (m2 960) przyjeto
Rm-1,5 MPa; jakie Rm przyja¢ w cenie ofertowej?

Odpowiedz 183

Ulepszone podioze i podbudowe z mieszanki zwigzanej cementem nalezy wycenié zgodnie
z D.04.05.01 kosztorysu ofertowego.

Pytanie 184

Prosz¢ o zamieszczenie rysunku pompowni $22 zg. z wykazem projektu wykonawczego kanalizacji
deszczowej.

Odpowiedz 184

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 16 zamieszczong W wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajacy zamiescit rysunek pompowni.

Pytanie 185

Prosz¢ o zamieszczenie schematu odprowadzania wody ze zbiomika retencyjnego rys. S23
zg. z wykazem projektu wykonawczego kanalizacji deszczowe;.

Odpowiedz 185
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 16 zamieszczong W wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajgcy zamiescit schemat odprowadzenia wody ze zbiornika.

Pytanie 186

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zastosowanie rur PP-b polipropylenowych strukturalnych ID
w zakresie Srednic DN 500-200mm na kanalizacji deszczowe;j,

Odpowiedz 186

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie proponowanego materiatu.

Pytanie 187

Prosz¢ o potwierdzenie, ze nalezy zastosowaé wlazy zeliwne D400 o min. cigzarze wilasnym
ok. 100 kg i gt. osadzenia w korpusie min. 50 mm zg. z warunkami na odprowadzenie wéd
opadowych.

Odpowiedz 187

Zamawiajacy potwierdza koniecznosé stosowania na studniach kanalizacji deszczowej w jezdniach
wilazdéw zeliwnych klasy D400, o ciezarze kompletu ok. 100kg, wysokosci korpusu 150mm
i glgbokosei osadzenia w korpusie min. 50mm.
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Pytanie 188

Czy Zamawiajacy wyraza zgodg na zastosowanie wiazow Zeliwno betonowych kl. C250 dla studni
zlokalizowanych poza pasem drogowym.

Odpowiedz 188
Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 20 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 r.

Pytanie 189

Prosze 0 ponowne zamieszczenie tabeli nr 7 ,,zestawienie elementow studzienek betonowych 1,5 m
z p. odc. z uwagi na brak nr studni.

Odpowiedz 189
Zamawiajacy zamieszcza tabele nr 7.

Pytanie 190

Prosze o udostepnienie profilu kanalizacji deszczowej na odc. D2-D2a-sep; D2D2b-sep;
sep-D3a-D3; sep-D3b-D3; P1-ZB

Odpowiedz 190

Przedmiotowe profile kanalow deszczowych przedstawiono w dokumentacji proj ektowej narys. S.21
oraz S.23.

Pytanie 191

Prosz¢ o informacj¢ z jakiego powodu w studniach: D27. D29, D31 nalezy zastosowaé okladzing
z PEHD na dnie oraz Scianie.

Odpowiedz 191

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 18 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia
14.10.2021 .

Pytanie 192

Prosze o potwierdzenie, ze w komorach M4 i M7 nalezy zastosowa¢ zasuwe krotka DN 800
z by-passem z zasuwg DN 50.

Odpowiedz 192

Zamawiajacy informuje, iz w komorach M4 i M7 nalezy zastosowaC zasuwy krotkie DN80O
z by-passem DNS8O. '

Pytanie 193

Wg opisu technicznego w komorze M7 wystgpuje zasuwa dtuga (F5) DN 600 typ 55/30 z by passem
za$ wg zestawienia elementow tab. 8.2 pkt 2 zasuwa krotka (F4)DN 600 typ 06/30 z by passem.
Prosze o wskazanie ktory typ zasuwy nalezy przyjac oraz o podanie $rednicy zasuwy z by passu.
Odpowiedz 193

W komorze M7 nalezy zastosowa¢ zasuwe dtugg DN600 z by-passem DN8O.

Pytanie 194

Dotyczy branzy sanitarnej: Dotyczy sie¢ wodociggowa magistralna: T-04-04 moéwi o rurach zeliwnych
DN800 0 polaczeniach nieblokowanych w klasic C40s Wg naszej wiedzy, po sprawdzeniu ofert
roznych producentdw dostgpnych na rynku polskim, rura nieblokowana jest dostgpna w normalnej
produkeji max. w klasie C30. Prosze o korekte zapisOw.
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Odpowiedz 194
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 172.

Pytanie 195

Na planie sytuacyjnym s3 trzy przystanki autobusowe, w kosztorysie przyjeto 5 wiat
przystankowych ; ile przyjaé w cenie ofertowe;j , ile modutéw maja mieé poszczegolne wiaty?
Odpowiedz 195

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 59 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ, Z dnia
14.10.2021 r. Zamawiajacy informuje, iz wszystkie wiaty nalezy wykonaé jako 3-modutowe.

Pytanie 196

Jakie wymiary powinny mie¢ plyty otworowe (dojazd do zbiomika i stacji trafo)?

Odpowiedz 196

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 33 zamieszczona w wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ Z dnia
14.10.2021 r.

Pytanie 197

Czyja wlasnoscig beda: usuniety humus, urobek z wykopow, uzyskany material z wycinki drzew?
Odpowiedz 197

Usunigty humus, urobek z wykopéw, materiat uzyskany z wycinki drzew przechodzi na stan
Wykonawcy robot.

Pytanie 198

W STD-04.04.02 przyjeto kruszywo C90/10, czy bedzie mozna zastosowaé C50/307?

Odpowiedz 198

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 53 zamieszczong w wyjasnieniach i zmianie tresci STWZ 2 dnia
14.10.2021 r.

Pytanie 199

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami warunkéw KD (pismo znak DGK-
I11.7021.1.303.2020.BB) na studniach rewizyjno-kontrolnych i studzienkach sciekowych nalezy
stosowa¢ wlazy i wpusty deszczowe o minimalnym cig¢zarze wlasnym ok. 100 kg.

Odpowiedz 199

Zamawiajacy potwierdza konieczno$é stosowania na studniach kanalizacji deszczowej w jezdniach
wlazow zeliwnych klasy D400, o cigzarze kompletu ok. 100kg, natomiast na studzienkach
sciekowych wpustéw deszezowych klasy D400, o cigzarze kompletu ok. 100kg.

Pytanie 200

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami warunkéw KD (pismo znak DGK-
111.7021.1.303.2020.BB) studzienki $cieckowe nalezy wykona¢ z czescig osadowg o minimalnej
glebokosci 1,0m. Nadmieniamy, ze wg rysunku S19 projektu wykonawczego i ST-04-06 (pkt.2.4.0)
czeS¢ osadcza ma 0,50m.

Odpowiedz 200

Zamawiajgcy potwierdza, ze studzienki $ciekowe na kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé
z czgscig osadowa glebokosei min. 1,0m.
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Pytanie 201

Prosimy o potwierdzenie, ze wpusty drogowe nalezy wykona¢ jako podkraweznikowe, zgodnie
z zapisami 7.5 opisu projektu wykonawczego i przedmiaru/kosztorysu ofertowego.

Odpowiedz 201

Zamawiajacy potwierdza, ze nalezy zastosowa¢ wpusty drogowe przykrawegznikowe Zeliwne, klasy
D400, uchylne, z ryglem, o wysokos$ci korpusu 150 mm.

Pytanie 202

Prosimy o podanie wymaganych dopuszczalnych obcigzen (kN/m) dla rur zelbetowych.
Odpowiedz 202

Kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej o Srednicach od 500mm do 1600 mm nalezy wykonac
z rur zelbetowych o klasie wytrzymatosci min. 150 kN/m.

Pytanie 203 :

Prosimy o wyjasnienie z jakich rur nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowg DN500: PVC (wg
profili podtuznych, przedmiaru/kosztorysu ofertowego) czy rur zelbetowych (wg opisu projektu
wykonawczego, ST-04-06, warunkow KD)?

Odpowiedz 203

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 91.

Pytanie 204

Opis projektu wykonawczego mowi, ze istniejgcg sie¢ kanalizacyjng nalezy zlikwidowaé przez
wydobycie. Czy w ilo$ciach robdt ziemnych (dziat 1.3 przedmiaru/kosztorysu ofertowego) ujgto
masy ziemne zwigzane z ww. likwidacjami?

Odpowiedz 204

W wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia 14.10.2021 r. Zamawiajgcy zamiescit poprawiony
kosztorys ofertowy, m.in. w zakresie robot ziemnych zwiazanych z demontazem sieci kanalizacyjne;.

Pytanie 205

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat przeprowadzenia prob szczelnosci kanatdéw i studni deszczowych
w mys$l zapiséw opisu projektu wykonawczego, ST-04-06 i przedmiaru/kosztorysu ofertowego?
Odpowiedz 205

Zamawiajacy nie bedzie wymagal przeprowadzenia proby szczelnosci kanalow i studni
deszczowych. W cenie ofertowej nalezy ujg¢ wykonanie monitoring kanatow deszczowych.
W wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia 14.10.2021 r. Zamawiajgcy zamiescil poprawiony
kosztorys ofertowy.

Pytanie 206

Zg. z opisem technicznym demontaz istniejgcych kanalow deszczowych, sanitarnych
i wodociggowych nalezy wykona¢ poprzez wydobycie. Proszg o informacje, w ktorych pozycjach
przedmiarowych sa uwzglgdnione roboty ziemne? Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prosze
o ewentualna korekte przedmiaréw robot.

Odpowiedz 206

W wyjasnieniach i zmianie tresci SIWZ z dnia 14.10.2021 r. Zamawiajgcy zamiescil poprawiony
kosztorys ofertowy.
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Pytanie 207

Projekt Wykonawcezy, Budowa sieci kanalizacji deszczowej, data opracowania 02.06.2021r. Wg ww.

dokumentacji, rury kanalizacji deszczowej w $rednicach od DN600 w WzwyZz, zaprojektowano jako

zelbetowe w klasie II. W réznych czgsciach dokumentacji zauwazono rozbieznosci co do parametrow

przedmiotowych rur. I tak na rysunku np. S16A, opisano rury m.in. DN600 typu witros, ktorych

wytrzymatos¢ na zgniatanie jako zelbetowych (wg deklaraciji) wynosi: 100kN/mb, za$ klasa II jak

zapisano w opisie w ww. dokumentacji projektowej dla tej same; srednicy posiada deklarowana

wytrzymatosci réwna: 60kN/mb. Niepokoi nas zatem fakt obnizenia projektowanej wytrzymato$ci

rur w obecnej dokumentacji proj ektowej w stosunku do poprzedniej dokumentacji projektowej, tym

bardziej, iz lokalizacja kanalizacji a tym samym naziom i obcigzenia zmienne, nie zmienily sie.

Dodatkowo nasz dzial przygotowania produkcji zauwazyt, iz poprzednia dokumentacja projektowa,

miata dokladnie takie same wytrzymatosci rur, jak okreslono na wspomnianym rysunku S16A, tj. dla

rur typu Witros.

Wobec powyzszego, przedstawiamy réznice w wytrzymatosciach na zgniatanie dla odpowiednich

Srednic rur, w stosunku do poprzednie; dokumentacji projektowe;j - DNS500, byto 75kN/mb, jest

50kN/mb** (spadek o ~40%)

— DNG600, byto 100kN/mb, jest 60kN/mb** (spadek o ~60%)

— DNB800, byto 120kN/mb, jest 80kN/mb** (spadek o ~50%)

— DNI1000, byto 150kN/mb, jest 100kN/mb** (spadek o ~50%)

— DNI1200, byto 180kN/mb, jest 120kN/mb** (spadek 0 ~50%)

— DNI1600*, bylo 225-240kN/mb, jest 160kN/mb** (spadek 0 min.40%) *-(dla srednicy DN1500
— ujetej w poprzedniej dokumentacii projektowej, wytrzymatosé okreslono na 225kN/mb)

— **- Dane wytrzymatosci wg deklaracji producentow rur Wipro kl. I

Majac na uwadze powyzsze, poprawnos¢ wykonania robdt oraz nasze doswiadczenia w branzy

kanalizacyjnej, uprzejmie prosimy o weryfikacj¢ i ostateczne okreslenie wymaganych parametrow

technicznych rur zelbetowych, w tym wytrzymalosci na zgniatanie.

Odpowiedz 207

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 202.

Pytanie 208

Umowa §21 ust. 1 i 3; Wykonawca o$wiadcza, iz od dnia 1 stycznia 2022 r. udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdow przy
wykonywaniu zamdwienia, bedzie wynosit co najmniej 10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110)
1 ewentualnych jej zmianach. W razie nie wykonania przez Wykonawce obowiazku [...] umowa
Wygasa z mocy prawa na podstawie art. 76 ustawy o elektromobilnodci i paliwach alternatywnych,
natomiast Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za szkodg Zamawiajacego poniesiong w zwigzku
z ustaniem stosunku prawnego. Zwracamy sie o wykréélenie punktu umowy ze wzgledu na brak
mozliwosci spelnienie warunku elektromobilinodci na kontraktach infrastrukturalnych. Powyzsze
zapisy mogg znacznie podniesé¢ wartogé oferty.

Odpowiedz 208

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Wymagania okreslone w § 21 ust. 113 umowy stanowig realizacje
obowigzku natozonego na Zamawiajacego (JST) zgodnie z art. 35 ust 2 pkt 2 ww ustawy
0 elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych.
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Pytanie 209

Czy Zamawiajgcy wyraza zgodg na wykonanie oznakowania pionowego W technologii
grubowarstwowej za pomocg mas chemoutwardzalnych strukturalnie a drobne elementy jako
oznakowanie chemoutwardzalne gladkie?

Odpowiedz 209

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie oznakowania piOnowego Ww technologii
grubowarstwowej za pomocg mas chemoutwardzalnych strukturalnie .

Pytanie 210

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg celem zwigkszenia konkurencyjnosci na rozszerzenie zapisu SIWZ
cz. V., pkt. 1., ppkt.3. lit. b), dotyczacego kierownika budowy, posiadajacego doswiadczenie
w wykonywaniu czynnosci jako kierownik budowy lub kierownik rob6t w ramach wskazanej
specjalnosci?

Odpowiedz 210

Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ, jn.:

—  Rozdz. V pkt 1 ppkt 3) lit. b) tiret pierwszy, otrzymuje brzmienie:

,, — kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ogramiczeii w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2020.1333 t,j.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wezesniej obowigzujacych przepiséw albo uprawnionego do sprawowania
samodzielnych  funkcji na podstawie odrgbnych przepisow prawa, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej oraz posiadajacego doswiadczenie przy wykonywaniu czynnosci
jako kierownik budowy lub kierownik robot w ramach wskazanej specjalnosci przy realizacji
co najmniej 1 roboty o warto$ci min. 5000 000,00 z! brutto, polegajacej na budowie
lub przebudowie lub remoncie ulic (drég),”

— Rozdz XIX pkt 1 ppkt 1) Ad 3), otrzymuje brzmienie:
,Ad 3) Ocena ofert w Kkryterium ,,doswiadczenie kierownika budowy” posiadajacego

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow albo uprawnionego
do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrebnych przepisow prawa,
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej oraz posiadajacego  doswiadczenie
w wykonywaniu czynnosci jako kierownik budowy lub kierownik robot w ramach
wskazanej specjalnosei przy realizacji robot o wartosei min. 5 000 000,00 zi brutto
kazda robota, polegajacych na budowie lub przebudowie lub remoncie ulic (drog),
nastgpi wg sposobu:

— 1 robota budowlana - 0 pkt

— 2 roboty budowlane - 5 pkt

— 3 roboty budowlane - 10 pkt

Wykonawca wskaze w formularzu ofertowym: ilo§¢, nazwe zadania, zakres przedmiotowy
i wartos§¢é robét, w realizacji ktérych uczestniczyt kierownik budowy posiadajacy uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczet w specjalnosci inzynieryjne;
drogowej oraz nazwe podmiotu, na rzecz ktorego wskazane roboty zostaly zrealizowane.

Za kryterium ,do$wiadczenie kierownika budowy” wykonawca moze otrzyma¢é
maksymalnie 10 pkt.”

Ponadto Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej nowy formularz ofertowy
(zatgcznik nr 1 do SIWZ).

Pytanie 211

7, uwagi na kosztorysowe rozliczenie robot prosimy o zamieszczenie szczegdtowych przedmiardw
robot drogowych i branzowych.

Odpowiedz 211

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie 179.

Pytanie 212

Prosimy o zamieszczenie kompletnego rysunku ,,Przekroje konstrukcyjne” gdyz zalaczony do
dokumentacji jest w prawej czesci »uciety”.

Odpowiedz 212

Rysunek ,,Przekroje konstrukcyjne” zostat zamieszczony w wyjasnieniach i zmianie tredci STWZ
z dnia 14.10.2021 r.

Dokonane wyjasnienia i zmiany SIWZ wigza Wykonaweow z chwila zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia odpowiednio

tres¢ ogloszenia o zamowieniu.
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