Zatgcznik nr 7 do SIWZ
UMOWANR ...........cc,
/PROJEKT UMOWY/

zawarta W dniu ....cccevveeeeeeececciieeeeee, w Biatymstoku,
pomiedzy
MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

......................................................... — Prezydenta Miasta Biategostoku/Zastepce Prezydenta Miasta Biategostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

pAR 1Yo A1 o Ao
NIP et REGON ..oooeieeeceee e, kapitat zaktadoWy .....ccccccviiirciieice e, ,
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

O PP PUUPRRRR

2 et e e e e et e e bt e e ettt e e nbteeesabbeeeeenataeeeenanaes

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
»Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicach: Marczukowskiej i Stromej
w Biatymstoku”
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zestawieniem kosztéw zadania oraz Programem
funkcjonalno - uzytkowym i harmonogramem finansowo — rzeczowym robédt, stanowigcymi integralng czesc¢
niniejszej umowy.
2. Zakres zamdwienia obejmuje:
1) Sporzadzenie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy miasteczka ruchu drogowego, ktéra powinna
zawieraé:
a) opracowanie koncepcji w minimum dwdch wariantach;
b) opis zaproponowanych wariantow;
c) wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 wraz z rozmieszczeniem uzbrojenia
istniejgcego i nowoprojektowanego;
d) czesc graficzng planu zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e) projekt budowlany i wykonawczy (po 3 egz.),
f)  projekt inwentaryzacji zieleni wraz z szacunkiem wartosci drzew przewidzianych do wycinki wykonanych
przez uprawnionego wykonawce;
g) uzyskanie i przygotowanie wtérnika aktualnej mapy geodezyjnej do celéw projektowych;
h) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
i) uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien z gestorami sieci, zarzgdcami terenu;
j)  uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdéw zasilania, opinii, decyzji i uzgodnien;
k) badania zageszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary;
2) Materiaty do zgtoszenia robét budowlanych wraz z przygotowanym zgtoszeniem — 3 egz. i/lub projekt
budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe — 5 egz.
3) Szacunek kosztéw robdét budowlanych;
4) Wpykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszego projektu i Programu funkcjonalno - uzytkowego;
5) Przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytku na podstawie opracowanej
dokumentacji technicznej, wraz z:
a) petng obstugg geodezyjng (w tym inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egz.),
b) badaniami zageszczenia gruntu,
c) organizacjg i zabezpieczeniem budowy.
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6) Budowe miasteczka ruchu drogowego obejmujaca:
a) budowe jezdni, Sciezek rowerowych, chodnikow;
b) elementy infrastruktury typu: ,mini” przejazd kolejowy, progi zwalniajgce, wyspy kanalizujgce ruch,
oznakowanie pionowe i poziome, oznakowanie strefy zamieszkania, przejscia dla pieszych;

c) elementy matej infrastruktury typu: tawki, kosze na $Smieci, stojaki na rowery);

d) petnowymiarowe skrzyzowanie czterowylotowe o szerokosci jezdni 2,5 m;

e) jedno skrzyzowanie réwnorzedne;

f) jedno rondo czterowylotowe;

g) jedno skrzyzowanie z sygnalizacjg $wietlng;

h) $luzy rowerowe;

i) kontrapasy na drodze jednokierunkowej;

j) odcinek drogi szutrowej;

k) tzw.,6semke”;

I) miejsce/plac na rowerowy tor przeszkdd;

m) oswietlenie terenu typu parkowego;

n) odwodnienie terenu;

0) zagospodarowanie terenu miasteczka;

p) tablice informacyjne dotyczgce zasad korzystania z MRD;

q) zakup i ustawienie toalety typu TOI TOl;

r) Wstawienie drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania roweréw w budynku

Szkoty Podstawowej Nr 43 oraz remont pomieszczenia (szpachlowanie, malowanie).

3. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje opracowanej koncepcji i dokumentacji przez

Zamawiajacego.
4., W gestii Wykonawcy jest ustalenie sposobu sporzgdzenia dokumentacji projektowej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami — wykonawca ustala we wtasnym zakresie tytut projektu i forme jego
ztozenia do Departamentu Architektury (pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenie robét budowlanych).

OBOWIAZKI STRON
§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych szczegétowo w 8 1 zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, ofertg, Programem funkcjonalno - uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami
podjetymi w trakcie realizacji prac.

Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koricowego zobowigzany jest na witasny koszt dokonac
odbioréow technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki
(np. SANEPID, PGE, Wodociagi itp.), sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng w 3 egz. Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na wbudowane
materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci) udostepnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robdét bedzie zajmowat sie Zamawiajacy.
Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy od chwili przyjecia placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujacych przepisdw bhp i ppoz. zgodnie
z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650) — przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzgdzi geodezyjng dokumentacje powykonawczg
zrealizowanych elementéw infrastruktury technicznej na witasny koszt - w 3 egz.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

o

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé¢, na czas obowigzywania umowy, umowe ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, lub

ubezpieczenie kontraktu, na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa

brutto. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia

pod rygorem postanowien § 7 ust. 1 pkt 10. Kopia polisy/umowy stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych badan laboratoryjnych w petnym zakresie.

Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng Il klasy w zakresie objetym terenem inwestycji.

Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywréceniu znakow osnowy geodezyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru koricowego, wedtug wzoru

zaakceptowanego przy niniejszej umowie - zatacznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym przez obie strony, pod warunkiem wydania
mu przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i ich pobdr jest w gestii Wykonawcy robét oraz
na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi lub postanowieniami umowy.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 9, czas

opdznienia Wykonawcy w powyzszym zakresie nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy co do terminu

wykonania jej przedmiotu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

83

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia

Termin realizacji zamodwienia jest tozsamy z datg zgtoszenia zakonczenia budowy wraz z dostarczeniem:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

2) stosownej adnotacji dokonanej na zgtoszeniu przez inspektora nadzoru potwierdzajgcej gotowosc przedmiotu
umowy do odbioru; brak potwierdzenia zgtoszenia gotowosci inwestycji do odbioru jest rdwnoznaczny
z brakiem zgtoszenia zakonczenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.)

Harmonogram rzeczowo - finansowy robét stanowi Zatgcznik nr 2 do umowy, jednakze Zamawiajgcy dopuszcza

jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania terminu okreslonego w ust. 1.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robét, o ktérym mowa w ust. 3 wymaga akceptacji

Zamawiajacego, ktorej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 12 ust. 1 oraz Dyrektor lub Zastepca Dyrektora

Zarzadu Drég Miejskich Urzedu Miejskiego w Biatymstoku.

Termin wskazany w ust. 1 jest ostateczny i nie bedzie podlegat zmianie.

Termin realizacji koncepcji do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Termin realizacji dokumentacji do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§4
Ustalone w wyniku przetargu, na podstawie ztozonej oferty, wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
[ T 4 o R PLN (stownie ZEOtYCh: ...ttt e )
w tym podatek VAT ...... b7 | PR PLN i netto .....cccoveveernininsininennenns PLN.

Wynagrodzenie ptatne bedzie, - z uwzglednieniem postanowien § 5 umowy- ratami:
1) |Irata— po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji projektowej;
2) Kolejne raty — w okresach miesiecznych za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru prace
budowlane realizowane na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét oraz protokotu odbioru
czesci robdt, podpisanego przez inspektora nadzoru i faktury przejsciowej wystawionej przez wykonawce.
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4.

Zaptata za realizacje przedmiotu zaméwienia nastgpi w terminie 30 dni od daty potwierdzajgcej dostarczenie
kompletnej faktury Zamawiajgcemu.

Opfaty zwigzane z uzyskaniem niezbednych do opracowania prac projektowych danych dokumentéw,
w szczegolnosci takich jak: wtérnik geodezyjny 1:500, badania geotechniczne podtoza gruntowego, warunki
techniczne zasilania obiektu w media oraz koszty zwigzane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez
uprawnione jednostki, wchodzg w sktad ceny umownej okreslonej w ust. 1.

Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem
budowy i wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ niezbednych
prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w sytuacjach okreslonych w § 14 ust. 2.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie srodki majace na celu
ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu
umowy i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i usuniete
na etapie przeprowadzonego postepowania przetargowego.

85

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) pierwsza cze$¢ w wysokosci nieprzekraczajacej 5% wynagrodzenia - po dostarczeniu kompletnej dokumentacji
projektowej i podpisaniu protokotu zdawczo - odbiorczego,

2) pozostata cze$é, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty, realizowana bedzie
w okresach miesiecznych na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt oraz protokotu odbioru
czesci poszczegdlnych robot, stwierdzajacego ilosc i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego przez
inspektora nadzoru i faktury przejsciowej wystawionej przez Wykonawce po spetnieniu warunkow
okreslonych w § 5 ust. 2, 3 i 4 umowy, jesli Wykonawca powierz roboty podwykonawcom. Warunkiem
uznania wykonania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych materiatéw i wyrobow.

W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy, przy ich
rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, najpdiniej na 7 dni przed terminem pfatnosci jego faktury
rozliczajgcej drugg i nastepng czes¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czes¢ przedmiotu umowy,
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych/koricowego. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw, wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo za dany
okres rozliczeniowy; dowodami takimi sg oswiadczenia podwykonawcéw i kopie dokonanych przelewéw
podpisane za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawcéw. Nie dostarczenie ww. dowoddéw traktowane
bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy i spowoduje
uruchomienie procedury przewidzianej niniejszg umowsa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie Wykonawce do ztozenia
pisemnych wyjasnien dotyczgcych powoddow wstrzymania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezine wynagrodzenie (bez odsetek), jezeli
podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 2 i 3
wyjasnien w sposob wystarczajgcy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktury przejsciowe/koricowa bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z:

1) protokotami odbioru czesciowego/korcowego potwierdzonymi przez inspektora nadzoru;

2) dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 powyzej umowy;

-z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

Warunki wystawienia faktury koncowej wynoszacej 10 % wartosci umownej:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowg i dotgczeniu do faktury
oswiadczenia Wykonawcy, ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki okreslone w ust. 2 pkt 1 i ust 3 powyzej;
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét komisyjnego odbioru wykonania roboét bedacych
przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowlanym
dokumentoéw i dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonych przez Wykonawce.
Termin ptatnosci za faktury czesciowe i koricowag wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu faktury
wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3 i ust.4 powyze;j.
Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
....................................................... NIE e eeeeeeeecre e e erreeeestre e s essrnneesneneesesneeeeenneneeenee. W T€IMiNie 30 dni od daty
otrzymania kompletnej faktury przez Zamawiajacego.

Ptatnik: Miasto Biatystok - Urzad Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 542-030-46-37,
REGON 000515000.
Za termin realizacji przelewu faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

86

W terminie okreslonym w 8 3 ust. 6 Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu koncepcje

w minimum dwdch wariantach.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania koncepcji dokona wyboru wariantu, o czym

powiadomi Wykonawce na pismie.

W terminie okre$lonym w 8§ 3 ust. 7 Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje

projektowg zgodnie z przedmiotem zamoéwienia. Wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie o kompletnosci

opracowanej dokumentacji i celowosci, ktéremu ma dokumentacja stuzy¢ oraz oswiadczenie, iz dokumentacja

projektowa zostata opisana zgodnie z art. 29, 30 ust. 1- 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych, stanowi

integralng czes¢ przekazywanej dokumentacji.

Zamawiajacy w ciggu 20 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji projektowej dokona sprawdzenia jej

jakosci. W tym czasie moze wnie$é zastrzezenia na pismie, ktére skutkujg koniecznoscig dokonania przez

Wykonawce uzupetnien badz poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wystawienie faktury moze nastgpi¢ po usunieciu przez Wykonawce ewentualnych wad oraz po podpisaniu, bez

uwag, przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy (robét budowlanych) do odbioru korcowego

i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni roboczych

powota komisje odbioru koricowego, ktdra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna zakoriczy¢ czynnosci odbioru

lub odmowi¢ odbioru, uzasadniajagc swojg decyzje na piSmie. Podstawg odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o

ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

W przypadkach, o ktérych mowa w 8 5 ust. 1 - 3 (odbiory czesciowe) Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania

odbioru czesci robét w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajacy obowigzany jest dokonac ich odbioru

technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce, a Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie do usuniecia,
moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Wykonawcy lub obnizenia przystugujgcego wynagrodzenia.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koficowej po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie usuniecia

wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich

usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze

usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

,Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicach: Marczukowskiej i Stromej w Biatymstoku”
5/15



15.

Pw

Do czasu zakonczenia odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.
KARY UMOWNE, GWARANCIE
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac okreslonego w 8 3 ust. 1 w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych w przegladach
gwarancyjnych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okresSlonych umowa, trwajgce powyzej 20 dni lub
nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowg w terminie 20 dni od dnia przekazania placu budowy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nieterminowg zapfate lub za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
takiego uchybienia;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku
stwierdzenia takiego uchybienia;

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedtozenie w terminie wskazanym w 8 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy faktury Podwykonawcy —
w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym mowa w 8 11 ust. 7 pkt 6 —
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 9 zdanie drugie — 1 000,00 PLN
za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwos$é dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej.

W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniowa.

W przypadku zwtoki w optacaniu faktur Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

88

Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong w dniu
odbioru koncowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczyé rzeczy wolne od
wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajacego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, ma on prawo powierzy¢ usuniecie
wady osobie trzeciej na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen
przewidzianych niniejszg umowa.

Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie koszty

zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca rozszerza odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi i o$wiadcza, ze okres rekojmi na wykonane roboty jest

rowny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce

protokotu odbioru konicowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania Karty gwarancyjnej (zatgcznik nr 3 do umowy) w dniu odbioru

koncowego robat.
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§9

Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokosci 5 % ceny

ofertowe] brutto , co stanowi kwote .........ccccccvveeenneenn. zt.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigdz tj. .....ccocceeveeevvnennne stanowi ...... % kwoty zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu WysokosSCi ......ccecveeeeeeeeveieeineneienens zostato wptacone na konto Zamawiajgcego

w Banku PeKaO S. A. nr 1512405211 1111 0010 3553 7404, co stanowi ....... % kwoty zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poreczen jest ono wystawione na okres obejmujgcy

wykonanie zamdwienia oraz na okres rekojmi.

W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia w formie gwarancji (lub poreczen), gwarancja (lub

poreczenie) powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem i winna zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy Pzp),

3) kwote gwarancji,

4) termin waznosci gwarancji,

5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajacego,

6) zapewnienie wykonalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporéw w sgdzie wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania i pokryciu roszczen

z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robét, zostanie zwrécone lub zwolnione

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata

czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

810

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem umowy na nastepujacych polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu,
utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostepnienie.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje z chwilg odbioru koncowego
dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

Wykonawca wraz z powyziszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala Zamawiajgcemu
na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajgcego do zlecania osobom trzecim
wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie
przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz
za zalezne prawa autorskie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§11

Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres prac:

L) e e bbb e a b 4 he ke e s a4 ea e ek ek et ek nes e ek eh et ek aea e ek s et e R nes b e b senE et ehenen et ebe sen b et enesen et et nen

2) ettt b st he s etk sea et e bR et ebe Sea et SR S4aE et ehe nen ek ebe SeR A eEeReaes et e b Sen et e he nen s ea sen b e R sea ket e R nen et e b sen b et ene sen et ebe nen

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazad inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazad innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
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10.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli w szczegdlnosci: sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan

dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w SIWZ lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy czesci zamédwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w SIWZ.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, przy

czym Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

zgodnej z projektem umowy. Natomiast przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce
powinno byé poprzedzone akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawieraé nastepujace postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysoko$¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz
spdjne z trescig niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminéw rozliczen, w tym ustalenie, ze faktury
Podwykonawcy za okresy rozliczeniowe wynikajgce z harmonogramu rzeczowo — finansowego, wptywac bedg
do Wykonawcy w terminie do 7 dni od konca tego okresu;

2) zobowigzanie Wykonawcy do przyjecia faktur Podwykonawcow za wykonane i odebrane przez niego roboty -
w terminie do 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego;

3) zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia Zamawiajgcemu — wraz z wiasng fakturg - kopii faktur
Podwykonawcoéw, o ktérych mowa w pkt 2 - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

4) zasady odbioréw robét wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr dokonywany przez
Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego;

5) postanowienia spdjne z niniejszg umowg w szczegdlnosci w zakresie termindw wykonania robdt objetych
umowg podwykonawczg, okreséw odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez Podwykonawce robét
budowlanych, a takze innych obowigzkéw w stosunku do okresédw wynikajacych z umowy;

6) postanowienia dotyczace ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty otrzymania
przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec Podwykonawcy
robot;

8) postanowienia zakazujace Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

9) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych i zwigzanych z nimi
prac dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy przez Zamawiajacego;

3) skutkujacych zatrzymaniem naleznego Podwykonawcom wynagrodzenia w czesci lub catosci do czasu odbioru
robot przez Zamawiajacego;

4) o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i naleznosci z tytutu generalnego
wykonawstwa, w tym kosztéw organizacji i utrzymania budowy;

5) dotyczacych sposobu rozliczenn za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie tych robét pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczacych realizacji robot budowlanych z terminem dtuzszym niz przewidywany niniejszg umowag dla tych
robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy

(wynagrodzenie za te roboty nie moze byé wyzsze niz wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z czesScig

dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg byc realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie

zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

warunkow dotyczgcych Podwykonawcy okreslonych w niniejszej umowie/niespetniajgcej wymagan okreslonych w
SIWZ.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Wytgczenie,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy wraz z umowg z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
inny wfasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob
zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi
materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptywie
okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego dokonaé cesji na jego rzecz korzysci
wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami
lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sagdowych z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg umowy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcdéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

8§12

Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy -
2) Wykonawca -
Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgodg
Zamawiajgcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisdw niniejszej umowy.

Zgodnie ze ztozong ofertg, w realizacji zamodwienia bedg uczestniczy¢ osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ........cccccevvceeececececese e, e

Wykonawca moze dokonywac zmiany oséb wskazanych w ust. 3, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednia
zgoda Zamawiajgcego, akceptujgcego nowe osoby. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowa
osoba musi posiadac uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje takie same lub wyzsze
od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3, winna by¢ dokonana
na piSmie i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowa¢ zamodwienie za pomocg podmiotéow trzecich (w tym
podwykonawcéw), na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny /osoby/ zdolnosé¢
ekonomiczna i finansowa) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu trzeciego: ......covveeveeieverceceee e
W ZaKresie: .....ooeeeenennne W FOTIMIET ettt st st e s et st s s e et ke et e ses b ea b bes et et b e st enes
Wykonawca moze dokonywaé zmiany podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 7, jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego, akceptujgcego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ
w zakresie jakim Wykonawca polegat na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktéregokolwiek podmiotu trzeciego, o ktéorym mowa w ust. 7
wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy.
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8§13

. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat wykonywanie robodt
na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy - oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢
wowczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzysta¢ do realizacji innych robdt,
za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane i potwierdzone protokotem
odbioru.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Woykonawca z przyczyn od siebie zaleznych, nie podjat realizacji prac w terminie 20 dni od przekazania placu
budowy;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, a w szczegdlnosci w przypadku 3-krotnego
stwierdzenia co najmniej 10 % miesiecznego niedoboru w przerobie robdt zaplanowanych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

3) Wykonaweca zaniechat realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn, a w szczegdlnosci przerwat realizacje
prac przez okres dtuzszy niz 20 dni;

4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1) i2)
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszag umowsg;

5) Wykonawca nie wykona obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 11;

6) Wykonawca opdznia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 umowy,
a opodznienie przekracza 14 dni.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,

ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robot

na okres dtuzszy niz 30 dni, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy - oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢

woéweczas ztozone w terminie do 3 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg

dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany umowy w stosunku do zatozen okreslonych w Programie funkcjonalno-

uzytkowym w nastepujgcych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia  nieprzewidzianych  warunkéw  terenu  budowy, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

3) w przypadku ograniczenia zakresu robét przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
okaze sie, ze niektdre elementy robdt bedg zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub
technologicznego,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia. W takim przypadku

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt

z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen

nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowigzujgcych w miesigcu, w ktérym
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kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
aw przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego i oséb wskazanych w ofercie, pod
warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg zmiane oraz spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio
w § 12 umowy.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 4, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone
inicjujgcg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

815

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przelania wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
wyltgcznie za pisemng swojg zgoda.

816

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego, polskiego prawa
budowlanego, ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§17

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo Sgd powszechny
w Biatymstoku.

818

1) Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy,
a 1 egzemplarz Wykonawca.
2) Integralng czesScig umowy s3:
1) Zestawienie kosztow zadania — zatgcznik nr 1.
2) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét — zatgcznik nr 2.
3) Karta gwarancyjna (gwarancja jakosci) — wzor — zatacznik nr 3.
4) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej — zatgcznik nr 4.
5) Program funkcjonalno — uzytkowy.
6) Oferta przetargowa Wykonawcy.
7) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

Zatgcznik nr 1 umowy

»Zaprojektowanie i budowe miasteczka ruchu drogowego przy ulicach: Marczukowskiej i Stromej w Biatymstoku”

Lp. Wyszczegdlnienie robot Wartosé /w zt/
1. Opracowanie koncepgji
2. Opracowanie dokumentacji projektowe;j
3. Budowa miasteczka ruchu drogowego, w tym:
3.1. | Roboty drogowe (......cccceevvevreeeerunnen jakie? prosze wymienic)
3.2. | Roboty elektryczne (......cccceeeeeeerennne. jakie? prosze wymienic)
3.3. | Odwodnienie terenu (......c.ccecveeeeernnnen jakie? prosze wymienic)
3.4. | Oznakowanie (.....cceeeeeeereeernenens jakie? prosze wymienic)
4, Wyposazenie obiektu (.......cccoeeeervrreneee. jakie? prosze wymienic)
5 Stolarka, remont pomieszczenia SzKoty (.....ccccecevreeeenee. jakie? prosze
' wymienic’)
Zagospodarowanie terenu miasteczka potgczone
6. z istniejgcymi/planowanymi $ciezkami rowerowymi w tym rejonie
( ........................... jakie? prosze wymienic’)
taczna wartos¢ netto:
VAT ...... %
taczna wartos¢ brutto (cena ofertowa brutto):

,Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicach: Marczukowskiej i Stromej w Biatymstoku”
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Zatgcznik nr 3 do umowy

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP, Regon,
adres internetowy, e-mail, nr telefonu i
faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjne;j

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: (dtugosci parametry
techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzien .............. Miesigc......ceeuvnnns rok ovveeeeeenne

7. 0gdlne warunki gwarancji i jakosci
7.1 Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacjg projektows,
zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami
bedacymi czesciag umowy, o ktérej mowa w pkt 4.
7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.
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7.3 Okres gwarancji Wynosi ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli na wybrane
elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji nalezy je wymieni¢ w zatqgczniku do niniejszej
karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje przedtuzony
o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takie
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

7.6.1 Sity wyiszej;

7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;

7.6.4 Szkdd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowigzki Wykonawcy

10.

11.

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego
lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji w nastepujgcych terminach:
8.1.1 Awarii, wad zagrazajgcych awarig oraz wad ucigzliwych - w trybie natychmiastowym po ich zgtoszeniu,

a jezeli usuniecie awarii lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym
trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;
8.1.2 Wad urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni od daty zgtoszenia;
8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity innego
terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca (Gwarant) wystgpi
z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru
usunietych wad lub prac naprawczych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjne;j.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej
i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu
ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

11.1.1 W pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci dwa razy co 6 miesiecy;
11.1.2 W pozostatym okresie obowigzywania gwarancji jakosci co 12 miesiecy;

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) iZamawiajgcego
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy
termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy (Uprawniony)
zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.

11.5 Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu gwarancyjnego
(pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego (Uprawnionego)
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i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta),
Zamawiajacy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

12. Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub drogg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany
potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb iczas usuniecia wady przy uwzglednieniu
terminéw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku,
a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

12.3.1 Wykonawcy (GWaranta) - .....ccceeeveveeeenecneeesresecsviesssesreeee s

12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) — ....cccoeeeevmreresceseesesseenernns
12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystanej
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

13. Postanowienia koricowe

13.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

13.2 W razie stwierdzenia wad nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci

13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz prawa zaméwien publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Uprawnionego):

podpisy
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