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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Część ogólna

1.1 Inwestor

Inwestorem  projektowanej  budowy  i  rozbiórki  urządzeń  sieci  telekomunikacyjnej  jest 
Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.

1.2 Wykonawca i termin realizacji

Wykonawcą  robót  będzie  firma  specjalistyczna  w  zakresie  prac  telekomunikacyjnych 
posiadająca certyfikat jakości ISO. Termin wykonania robót planowany jest w 2014/2015 roku.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  rozbiórka  i  budowa  urządzeń  sieci 
telekomunikacyjnej kolidujących z przebudową ulicy Edukacyjnej w Białymstoku.

1.4 Podstawa opracowania projektu

Podstawą opracowania projektu jest:
• zlecenie inwestora,
• warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A.,
• wtórnik z mapy zasadniczej w skali 1:500,
• dane uzyskane z paszportyzacji ORANGE POLSKA S.A.,
• dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5 Zakres rzeczowy robót

Zakres rzeczowy robót przedstawia się następująco:

• budowa kanalizacji teletechnicznej km 0,068
• budowa kabli doziemnych km 0,035
• budowa studni kablowych szt. 3
• budowa słupów szt. 1
• demontaż kanalizacji teletechnicznej km 0,072
• demontaż studni kablowych szt. 2
• demontaż słupów szt. 1

1.6 Uzgodnienia

Projekt został uzgodniony przez ORANGE POLSKA S.A. w Białymstoku, ul. Cieszyńska 3.
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2. Część techniczna

2.1 Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych
W przedmiotowym rejonie przebiega kanalizacja teletechniczna z kablami miedzianymi 

oraz doziemne miedziane kable telekomunikacyjne rozdzielcze. Kable rozdzielcze zakończone 
są na słupach telefonicznych. Na słupach podwieszone są przyłącza abonenckie.

2.2 Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych
Ze względu na planowaną modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność 

„przebudowy” istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poza zakres kolizji z projektowaną 
ulicą  i  innym  uzbrojeniem  technicznym  terenu.  Z  konieczności  przebudowy  urządzeń 
telekomunikacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  przerw  w  świadczeniu  usług 
telekomunikacyjnych prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

−budowa studni i kanalizacji teletechnicznej w dowiązaniu do istniejącej sieci,

−budowa słupów telefonicznych w nowych lokalizacjach,

−budowa przepustów poprzecznych i rowów pod nowe kable doziemne,

−wciągnięcie kabli do nowo wybudowanej kanalizacji,

−budowa nowych odcinków doziemnych kabli,

−bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do połączeń równoległych,

−demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

    2.3 Budowa i rozbiórka urządzeń telekomunikacyjnych
Budowie i rozbiórce podlegają:  studnie kablowe i kanalizacja telekomunikacyjna,  słupy 

telefoniczne, kable rozdzielcze doziemne i w kanalizacji oraz napowietrzne kable abonenckie.
W pierwszej kolejności należy posadowić studnie kablowe typu SKR-1 oraz  wybudować 

odcinki kanalizacji 1-otworowej z zastosowaniem rur typu HDPE ø110/6,3. Następnie należy 
ustawić  słupy  telefoniczne  w  nowych  lokalizacjach.  Z  kolei wciągnąć  do  kanalizacji 
teletechnicznej  kable  miedziane  oraz  ułożyć  kable  w  nowo  wybudowanych  wykopach  i 
przepustach.  Kable  rozdzielcze  wprowadzić  na  słupy  kablowe  i  zakończyć  na  zespołach 
łączówek  szczelinowych,  umieszczonych  w  skrzynkach  typu  SS10  przystosowanych  do 
zamknięcia na zamek systemowy typu Abloy. Słupy kablowe uziemić z zastosowaniem uziomu 
o rezystancji nie przekraczającej 10 Ω. Do budowy kabli w kanalizacji i doziemnych należy 
zastosować żelowane kable czwórkowe typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm, a do budowy 
kabli napowietrznych żelowane kable parowe typu XzTKMXpwn o średnicy żył 0,5 mm. Kable 
ułożone bezpośrednio w ziemi należy przykryć  taśmą  ostrzegawczą,  którą  należy ułożyć  w 
połowie głębokości zakopania kabli.

Po wykonaniu prac teren, nie podlegający modernizacji drogowej, należy doprowadzić do 
stanu sprzed rozpoczęcia robót.  Roboty wykonać  zgodnie z normami ZN-96/TP SA-004/T, 
-011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.

2.4 Uwagi końcowe
Wszystkie elementy projektowanej sieci teletechnicznej winny być wytyczone w terenie 

przez uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne na 
podstawie projektu budowlanego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie 
zapoznać się z planem zbiorczym kolizji i warunkami uzgodnień. Szczególną ostrożność na-
leży zachować w przypadku zbliżeń i skrzyżowań projektowanej sieci z innymi urządzeniami 
uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace związane z przedmiotową inwestycją należy 
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prowadzić ręcznie pod nadzorem służb technicznych ORANGE POLSKA S.A., a w przypad-
ku skrzyżowań  i  zbliżeń  do innych sieci  pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej 
branży. W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić z pisemnym wnio-
skiem o zgodę na przeprowadzenie robót do ORANGE POLSKA S.A. w Białymstoku. Po-
winny być one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać zgod-
nie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac związanych z przebu-
dową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz przepi-
sów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 
przedstawić dokumentację formalno-prawną i techniczną powykonawczą  wraz  z inwentary-
zacją geodezyjną wybudowanych urządzeń teletechnicznych oraz pomiary   elektryczne wy-
budowanych kabli.

Opracował: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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