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Kategoria robét: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze¢éci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t montazowych zwiazanych z tematem: ,, Przebudowy komory odpowietrznika oraz regulacji
istniejgcej infrastruktury” dla obiektu ,Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania ul. Skladowa -
Transportowa — Pogodna — Zeromskie w Bialymstoku wraz z rozbiérka i budows infrastruktury”.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét zwigzanych z tematem:
., Przebudowy komory odpowietrznika oraz regulacji istniejqcej infrastruktury” dla obiektu ,,Przebudowa i
rozbudowa skrzyzowania ul. Sktadowa — Transportowa — Pogodna — Zeromskie w Bialymstoku wraz z
rozbiorka i budowa infrastruktury”.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czegsci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
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uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiagzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
1.1.4.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
1.1.4.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
1.1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do
usuni¢cia po ich zakonczeniu.
1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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1.1.4.25. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.1.4.34. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest roéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.
1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloSci i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.1.4.39. Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére rdznig si¢ istotnie
od wilasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
1.1.4.42. Specyfikacje - Zbior przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu
1.1.4.43 Sprzet - Wszystkie maszyny, §rodki transportu i inny drobny sprz¢t z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne dla prawidlowego prowadzenia budowy
1.1.4.44. Slepy kosztorys — Wykaz robSt wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania
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1.1.4.45 Sie¢ wodociagowa — uktad przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg do
spozycia przez ludzi , znajdujacych si¢ poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.
1.1.4.46 Przewéd wodociagowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.
1.1.4.47 Przewéd wodociagowy rozdzielczy , osiedlowy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przylaczy wodociagowych.
1.1.4.48 Przylacze wodociagowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej
w obiekcie.
1.1.4.49 Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.
1.1.4.50 Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia
1.1.4.51 armatura zaporowa — zasuwy , przepustnice , zawory
1.1.4.52 armatura przeciwpozarowa — hydranty,
1.1.4.53 armatura czerpalna — zdroje uliczne.
1.1.4.54 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 [33] i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspéirzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zafgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb
lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.
1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.




1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtasdcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédetl materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6ét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych

o wiekszych gabarytach lub masie).

1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelna obstluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot.
1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.
1.6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
1.6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
4. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdéciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
® inne istotne informacje o przebiegu robot.
® propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
¢ Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiar6w
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoS$ci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

1.7.2. Zasady oKkreslania ilo$ci robot i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cz¢Sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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1.8.3. Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czeSciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

1.9. PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

® robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy
opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zZm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

1.10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. PRZEBUDOWA KOMORY ODPOWIETRZNIKA ORAZ REGULACJA ISTNIEJACE]
INFRASTRUKTURY

2.1. Wstep

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona dla inwestycji p.t.: , Przebudowa komory odpowietrznika oraz
regulacja istniejqcej infrastruktury” dla obiektu ,,Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania ul. Skladowa —
Transportowa — Pogodna — Zeromskie w Bialymstoku wraz z rozbiorka i budowa infrastruktury”.

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z Przebudowq komory odpowietrznika oraz regulacjq istniejgcej infrastruktury” dla obiektu
,Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania ul. Skladowa - Transportowa — Pogodna — Zeromskie w
Bialymstoku wraz z rozbiérka i budowa infrastruktury”.

Opracowanie obejmuje:

- przebudowe komory odpowietrznika

- dostosowanie stropu komory zasuw do projektowanych obciazen
- wymiang istniejacego hydrantu podziemnego

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy
montazu uzbrojenia i armatury sieci wodociggowych, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi s3: wykopy, umocnienia §cian wykopéw, odwodnienie wykopéw —w razie
wystapienia wod gruntowych lub opadowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociaggowych oraz
ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét. Sg to:
- roboty przygotowawcze
- odwodnienie wykop6éw w razie wystgpienia wod gruntowych lub opadowych
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- demontaz uzbrojenia
- montaz ksztaltek wodociggowych
- montaz uzbrojenia wodociggu
- prébe hydrauliczng i dezynfekcje
- przelaczenie do istniejacego wodociggu
- oznakowanie trasy
- zasypanie wykopéw

2.1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami przyjetymi
w ,,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”, odpowiednimi normami ( PN i
EN-PN ) , okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
og6lne” pkt. 1.4. , oraz postanowieniami kontraktu a takze w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska normg PN-87/B-1060 PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne”.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru
dla sieci wodociggowych, ST, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. oraz w pkt.
1.1.5. niniejszego opracowania.

2.1.6. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociaggowych
Dokumentacje¢ robét montazowych stanowia :
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projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03-07-2003 r. ,, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego” ( Dz. U. Z
2003r. Nr 120, poz. 1133 ) , dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych) , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 ),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami ),
dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobé6w budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (
Dz. U. z Nr 92, poz. 881 ),
protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami ),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt.

2.1.7. Nazwy i kody

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robé6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw , linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk , i kolei ; wyr6wnania terenu

Kategoria rob6t : 45232150-8 — roboty w zakresie rurociagdéw do przesyltania wody

Grupa rob6t-45100000-8- przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt- 45110000-1-roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

Kategoria rob6t-45111000-8-roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9-roboty w zakresie burzenia

2.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.1.Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST kod CPV 45000000-7 ,, wymagania ogdlne pkt 2.
Materiaty stosowane powinny miec¢ :

oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonane oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng pafstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulacjami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre§lonymi przez Komisj¢ Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng ,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

wszystkie materialy stosowane musza posiada¢ polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom.
Dopuszcza si¢ alternatywnie stosowanie materialéw o nowoczesniejszych technologiach
wykonawstwa 1 montazu pod warunkiem posiadania polskich atestow, certyfikatow lub aprobat
technicznych. Stosowane urzadzenia techniczne ktére podlegaja  obowigzkowi zglaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza go posiadac.

urzadzenia techniczne ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, musza posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi
wlasciwymi przepisami.
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- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych norm PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczen o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
- inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

2.2.2. Rodzaje materialow do wymiany hydrantu
Do wykonania przebudowy stosuje si¢ materiaty jak nizej.

2.2.2.1. Armatura odcinajaca, hydranty

Jako armaturg odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe kolnierzowe do zabudowy bezposrednio w ziemi bezgniazdowe z
uszczelnieniem migkkim z obudowa 1 skrzynkg uliczng, zasuwy klinowe kotnierzowe z
odcigzeniem- ,by-pasem” montowane w studniach (komorach). Zasuwy z koncéwkami do
zgrzewania. Zasuwy wg PN-83/M-74024

- armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5;2002,
oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

- nalezy stosowa¢ hydranty o §rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04

2.2.2.2. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- taczniki rurowe do rur Zeliwnych,

2.2.2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku drobnego lub $redniego.
Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10],
BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.2.2.5. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajagce wymaganiom normy
BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodéw o $rednicach od 100 do 400 mm i
ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa. Przy zasuwach na przytaczach domowych
stosowac bloki typowe — np. prod AVK.

2.2.3. Przebudowa stropu komory zasuw

Strop dzielony demontowalny. Zbrojenie ptyty gérnej komory o parametrach: Beton C25/30 (B-30), Stal A-IIIN
BSt500, Klasa wodoszczelnosci betonu W8, F150.

2.2.4. Przebudowa komory odpowietrznika

Komora robocza - komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw ) powinna by¢
wykonana z:
- kregu betonowego/zelbetowego prefabrykowanego z dem, z betonu B 55 (C 45/55) taczonego na uszczelke
gumowa odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN 1917: 2002
- Kregi betonowe/zelbetowe prefabrykowane z betonu j/w, taczonych j/w wg normy j/w
- Zwienczenia - nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 124 ; 2000 jako: betonowe pierscienie odciazajace

2.2.5. Elementy umocnienia $cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe z atestem - do wykopdéw liniowych
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski zaktadane poziomo
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2.2.6. Skladowanie materiatow

2.2.6.1. Rury i ksztaltki Zeliwne, stalowe

Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany na paletach wedlug typow
i $rednic. Rury z zeliwa sferoidalnego sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

2.2.6.2. Armatura

Armatura (hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-74001 [34] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.2.6.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.6.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt. 3, oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzgt , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzg¢t nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.3.2. Sprzet do robét rozbiérkowych

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano pkt. 1.1.2 -Wymagania ogélne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z technologia zalozona do wykonania robdt demontazowych i wycinek proponuje si¢ uzyé
nastgpujacego sprzgtu:

przecinarki  z tarczami cigcia elementéw zeliwnych, stalowych elementéw z tworzyw sztucznych
elektronarzedzia oraz inny niezbgdny sprz¢t do rozbidrek oraz demontazu

2.3.3. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z

nastgpujacego sprzgtu:

- sprzet do zaggszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- beczkowdz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe, grodzice — kazdy rodzaj musi posiadaé atest

- sprzet do transportu

- agregat pragdotworczy

- wyciagarki reczne 3 — 5 ton
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- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania
- sprz¢t do odwodnienia wykopéw —w wypadku wystapienia wéd gruntowych lub opadowych
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi
by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.3.4. Sprzet do robét montazowych
- sprzet reczny
- zgrzewarke hydrauliczng doczotowa
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
- agregat pradotwoérczy
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

2.4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt. 4 oraz w punkcie 1.4. niniejszego opracowania

2.4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Transport prefabrykatéw betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

2.4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

2.4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$§¢ dostaw materiatéw, w miare postgpu
robét.

2.4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocia.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1. Ogolne zasady

Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,wymagania og6lne” pkt. 5, oraz w pkt.
1.5. niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

Zakres robot przygotowawczych obejmuje :
—  prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu
— prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem
— dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
— wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych
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2.5.3. Zakres robot zasadniczych

Zakres robot zasadniczych obejmuje :
- wykonanie wykopéw
- wykonanie umocnien $cian wykopow
- demontaz istniejgcego uzbrojenia
- wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociggéw w gotowym wykopie
- montaz wezléw wodociggowych
- montaz studni i stropu
- montaz blokéw podporowych pod zasuwy i wezly
- ukladanie ta§my ostrzegawczej
- wykonanie obsypki rurociggu
- préba szczelnosci wodociagu
- plukanie i dezynfekcje rurociagéw
- badania i pomiary kontrole, sondowania
- zasypanie wykopoéw
- regulacja istniejgcej studni

2.5.4. WyKkonanie robot

2.5.4.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
- projekt organizacji robot,
- harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z przebudowa,

2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsca wywozu urobku , odprowadzeniem wody z wykopdw,
itp. oraz uzyska zezwolenie na rozpoczgcie robdt i komisyjnie przyjmie teren pod budowe. Przed przystgpieniem
do rob6t Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem
sprawdzenia rzeczywistych rzgdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rz¢dnych zamieszczonych w
projekcie.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ koiki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia
osi kanatu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy wodociagu w terenie przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo$ci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

W zakresie robot zwigzanych z przebudowg, przewiduje si¢ rozbidérk¢ nawierzchni -roboty te zostaty ujete w
opracowaniu branzy drogowe;j.

2.5.4.3. Wykopy - roboty ziemne

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robét,
glebokosci wykopdw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu , oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych rozbierana bedzie istniejgca nawierzchnia - wg SST- opracowanej przez
branze drogowg. Do rob6t ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
nad- i podziemnych. Wykopy liniowe nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630.

Nalezy w taki spos6b wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wdéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopé6w nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
rurociggu potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemi¢ z wykopdw nalezy zlozy¢ na odktad.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w
strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac
za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
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projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

RozluzZnienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla
wykop6éw o Scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykonac¢ barierki i ktadki dla pieszych, zdemontowa¢ po zasypaniu wykopow.

2.5.4.4. Demontaz uzbrojenia, wywo6z gruzu/ztomu

Rozbidrke istniejacych weziéw nalezy realizowaé zgodnie z wytycznymi Uzytkownika sieci. W ramach
likwidacji uzbrojenia oraz odcinkéw sieci, nalezy zlokalizowa¢ tras¢ sieci, wykona¢ wykop na wymagana
glebokos$¢ odstonigcia rurociggu.

2.5.4.5. Umocnienie wykopow

Wykopy obiektowe umocni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Do umocnien
wykopéw nalezy uzywaé szalunkéw klatkowych typu plytowego z atestem posiadajagcymi certyfikaty
bezpieczenstwa, wariantowo szalunkéw z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i
przepisami BHP. Wykopy obiektowe umocni¢ szalunkiem stupowym ewentualnie grodzicami zabijanymi
pionowo z rozparciem ramowym. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie
$cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z
ktérych kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke
umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopéw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé
wstrzagséw w otaczajacym gruncie.

2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz, demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne (kanaty, kable energetyczne, kable i kanalizacje telefoniczne gazociagi itp.) na
czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie zgodnie z rysunkami typowych
podwieszen zalaczonych w projekcie wykonawczym z zachowaniem przepisow BHP na warunkach
zainteresowanych uzytkownikéw (wtascicieli) uzbrojenia podziemnego.

2.5.4.7. Przygotowanie podloza

Piasek na podsypke nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Wykonawca
dokona zaggszczenia podtoza do Is nie mniej niz 0,97 (pod jezdnig Is=1,0).

2.5.4.8. Montaz rurociagow i armatury

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub re¢cznie. Ukladanie odcinka
przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu. Przyjecie
odpowiedniego sposobu ukladania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ziaczy i innych
wezléw oraz rodzaju wykopéw. Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia
wody z rurociagdéw nie mniej jednak niz 0,1%. Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w
przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglosé¢
osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja. Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na
nim wzdluz calej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu
wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura

nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Do wykonywania zmian kierunkéw
przewodu (duze sSrednice) nalezy stosowac tuki, kolana i trdjniki kielichowe lub kotnierzowe. = Wcinki do

wodociagu dokona Eksploatujacy sie¢ zgodnie z ustaleniami i dokumentacjg projektowa. Zabezpieczenie
przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe (podporowe) lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
konicéwkach, pod zasuwami i hydrantami. W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociggowej
nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do ich
budowy. Zasuwy do przytaczy domowych montowac¢ na specjalnych ,,stojakach” systemowych.
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2.5.4.9. Montaz rur i ksztaltek z zeliwa/ zeliwa sferoidalnego

Montaz ksztaltek kielichowych i kotnierzowych z zeliwa/zeliwa sferoidalnego wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
instrukcjga montazowg opracowana przez producenta. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne ksztaltek powinny
by¢ gladkie i czyste. Nalezy doktadnie oczySci¢ wnetrze koniec ksztaltki i uszczelkg. Wycentrowaé i wlozy¢
bosy koniec w kielich starajac zachowa¢ wspétosiowos¢. Nalezy stosowaé zasade ze przy montazu obowiazuja
procedury podane przez ich producentéw. Stosowaé technologi¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

2.5.4.10. Montaz rur i ksztaltek z PE i PE RC

Powierzchnie wewnegtrzne rur i ksztaltek z PE i PE RC powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw,
wglebien i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okre$lonych w
normach PN-EN 12201-1-4:2004. Potaczenia rur polietylenowych moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W
potaczeniach zgrzewanych stosuje si¢ ksztaltki doczolowe, ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo.
Zgrzewane doczolowe polega na laczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wilasciwej
temperatury i doci$nigcie , bez stosowania dodatkowych materiatéw. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewngtrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza
obrgbem ksztaltki. Przy zgrzewaniu -elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé
przemieszczenia drutu w ksztattkach ( elektrooporowych ) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia.
Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie. Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowe;j
PE i luznego kolnierza stosowane sa gléwnie przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal(zeliwo). Przy montazu
rur i ksztaltek polietylenowych obowiazuja procedury podane przez producenta.

2.5.4.11. Wytyczne wykonania blokéw podporowych i oporowych

Bloki podporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami, oraz na weztach hydrantowych, wedtug schematu weztéw.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81/9192-04. Wykop
w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego. Bloki pod zasuwy wykona¢ z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250. Bloki oporowe
umieszczaé na zalamaniach, rozgalg¢zieniach trasy wodociagu- wg schematu weziow.

2.5.4.12. Montaz uzbrojenia

Montaz zgodnie z projektem wykonawczym 1 DT-R producenta. Do potaczen z istniejaca siecig stosowaé
taczniki wskazane w cz. rysunkowej dokumentacji projektowe;j.

2.5.4.13. Obsypka rurociggow

Przewody wodociggowe po utozeniu zasypac recznie warstwag piasku z dokltadnym zageszczeniem i podbiciem
wokot rurociggu. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowacé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu
uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie
obsypywania rurociagu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych.
W zwiazku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie
obcigza¢ rurociagg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé
zageszczania rgcznego, wzglednie uzywacd lekkich zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3
kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu
musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyskaé [1=97% w skali
Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociaggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie
nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co S0m.

2.5.4.14. Proby szczelnosci

Po utozeniu przewodéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem przez zasypanie rurociagu na wysoko$¢ 30cm
warstwg piasku nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci préba hydrauliczng przewodu wodociagowego wg PN-
97/B-10715.

2.5.4.15. Plukanie wodociagu

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy podda¢ doktadnemu ptukaniu uzywajac do tego celu czystej
wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody w czasie plukania nie moze by¢ mniejsza od Im/s. Przewdd
wodociggowy uwaza si¢ za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
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2.5.4.16. Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru, prébie szczelnosSci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki ~mozna
przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefg rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zagg¢szczony,
wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia
normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie wykopu powinno nast¢gpowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za§ strony mozliwo$é
odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 — 1,0 m nad wierzchotkiem
rury, moze by¢ zaggszczana za pomoca Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar
roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie
urzadzenia zagegszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie
budowy moga wystapi¢ obciazenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie  po
zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen
statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow
podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w  pasie
drogowym (chodnik) prowadzi¢ gruntem kat. I—II z zageszczaniem. Zasypywanie w wykopie nalezy
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypki powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w projekcie. Grunt
powyzej warstwy ochronnej nalezy cz¢Sciowo usunac¢ i zastgpi¢ gruntem kat. G1 piaszczystym drobno lub
$rednioziarnistym (np. pospotka)-zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Zasypu wykopéw
wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.

2.5.4.17. Oznaczenie wodociagu i armatury

Nad cato$cia sieci wodociggowej utozy¢ w odleglosci 20 cm tasme¢ PVC szerokosci 20 — 30cm . Armaturg
nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi ustawionymi na slupkach betonowych , lub innym
trwalym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do uzbrojenia przewodow
wodociggowych”.

2.5.4.18. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru i dzialan zwiazanych z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.5.4.19. Przebudowa stropu komory zasuw

Montaz elementow

Zaprojektowano wymian¢ stropu komory, strop dzielony demontowalny. Zbrojenie ptyty gbérnej komory o
parametrach: Beton C25/30 (B-30), Stal A-IIIN BSt500, Klasa wodoszczelnosci betonu W8, F150.

Osadzenie wltazu

Wtaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem

2.5.4.20. Przebudowa komory odpowietrznika

Lokalizacja studzienki powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczeh zwiazanych z budowa odpowietrznika.
Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z rurociggiem elementéw infrastruktury
powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.
Studzienka powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych. Nalezy ja
posadowi¢ na odpowiednim podiozu.

A. Montaz studni

Przygotowanie podtoza
Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienk¢ nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym, niestabilnym podiozy moze spowodowa¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ podstawe. Podstawe studni projektuje si¢ jako fundament z
betonu klasy min C-35/45 na ktérym beda wykonane $ciany studni do wysokosci Scm z cegly kanalizacyjne;j.
Powyzej zostang wykapane $ciany z kregéw betonowych. W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia
obcigzen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi zlacza dolnego elementu ukladamy zaprawe
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klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez
podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.
Osadzenie wiazu
Witaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT BUDOWLANYCH

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrol¢ wykonania sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie
nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych” pkt 6 ,, Kontrola i badania przy
odbiorze”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

2.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreSlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,
— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwosciag zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13], oraz zgodnie z wytycznymi witasciwych WTWOR, WTWORRTS , instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

— zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— Dbadanie prawidlowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

— Dbadanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— Dbadanie glebokos$ci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

— Dbadanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych
jego warstw.
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2.6.2. Kontrola jakosci robét

2.6.2.1. Badania materialéw
Materiaty uzyte do przebudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie  uzytych

materialdéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan
rob6t zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.6.2.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy dokona¢ nast¢pujacych czynnoSci:

- sprawdzenia, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

- sprawdzenia dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- sprawdzenia czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej 1 dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- sprawdzenia zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- sprawdzenia czy poszczeg6lne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow
A. Badanie wykopow otwartych

Badanie materialéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

B. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i poréwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.
C. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla  stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada
nastgpujacym wymaganiom:

— ma naturalng wilgotnos¢,

— nie zostal podebrany,

— jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.

D. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podloza
naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i aty, z doktadnoscig do 1 cm
i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji.

E. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewngetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sig
przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar glebokos$ci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podloza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoécia do
1 cm.

2.6.2.4. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewn¢trznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadnos$cig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

2.6.2.5. Badanie glebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzegdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikow pomiaréw j.w., a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.
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2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu

¢ Badanie polaczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngetrzne.

2.6.2.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci
ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m.

2.6.2.8. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wilasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

2) Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf nie pdZniej niz w terminie i
formie okre$lonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmuja caly proces budowy.

2.6.2.9. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw
technologicznych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
pkt. 1.7. niniejszego opracowania.
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilo$¢ rob6t oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy przebudowie sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3 :
-~ wykopy i zasypka — m’,
—  umocnienie $cian wykopéw — m?,
—  wykonanie podtoza — m® (lub m” i grubo$¢ warstwy w m),
— pompowanie wéd gruntowych — h (godziny) — tylko w wypadku wystapienia wod gruntowych lub
opadowych

2.7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Jednostka obmiarowa jest
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- montaz/demontaz ksztaltek — sztuk z podziatem na $rednice,
- montaz/demontaz armatury w kompletach

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8 oraz w pkt. 1.8.
niniejszego opracowania.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przekladajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa ,,ST” i wymaganiami inzyniera , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z przebudowa, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatow
— prawidlowos$¢ wykonania robdt ziemnych z obudowa $cian wykopow,
— przygotowanie podloza,
— prawidlowo$¢ zabezpieczenia,
— proby szczelnosci przewodow,
— oznakowanie trasy rurociggdéw i oznakowanie armatury
— zasypanie i zagg¢szczenie wykopu.

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m oraz dla
przewodéw z tworzyw sztucznych PE do okoto 300 m bez wzgledu na sposéb prowadzenia robét.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona

wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt.8.2.

2.8.3. Odbioér techniczny koncowy

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego.
Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajace na sprawdzeniu
protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek

— sprawdzenia prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania hydrantéw

— sprawdzenia protokétu z badania szczelno$ci

— sprawdzeniu protok6téw z przeprowadzonego ptukania przewoddw

— poprawno$ci dziatania rurociaggéw

— badania jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

— aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelienia

— kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta

— kompletno$¢ protokétéw czesciowych

Wyniki przeprowadzonych badaf podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czltonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Przy odbiorze rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

— dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

— dziennik budowy

— dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

—  protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

— protokoty i za§wiadczenia z dokonanych préb montazowych
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— $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw
— instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
— inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki,
nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
normami

(PN, EN-PN).
2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9 oraz
w punkcie 1.9. niniejszego opracowania.
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru
konficowego.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem, zasypka

Cena 1 m’ wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach szesciennych obejmuje:
— prace geodezyjne
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
— wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu, odwodnieniem
— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem, rozbiérka umocnien
— uporzadkowanie placu budowy,

2.9.3. Cena jednostkowa zdemontowanego uzbrojenia/ armatury

— dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— demontaz ksztattek i armatury

— wywoz z terenu budowy materialéw zbednych, oraz przeznaczenie do utylizacji

— wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu pomiaréw i sprawdzen robét,

2.9.4. Cena jednostkowa montazu kompletu (sztuki) armatury

Cena montazu uzbrojenia na wodociagu obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz
ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

— wykonanie blokéw podporowych i oporowych w miejscach wskazanych w dokumentacji,

— montaz uzbrojenia

— uporzadkowanie placu budowy,
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2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.10.1. Normy

PN-87/B-01060
PN-80/B-01800

PN-82/B-01801
PN-86/B-01811

PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-79/H-74244
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-83/M-74024/00
PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02
BN-83/8836-02

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.

Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.

Podstawowe zasady projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona

materialowo-strukturalna. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospétka.
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom II.

- Normy PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne wymagania i badania
przy odbiorze.

- Normy BHP i PPOZ ( PN-B-02863) oraz wytyczne producentéw

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i

przepisy.

OPRACOWANIE:
M. Baranowski



