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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR ...
/PROJEKT UMOWY/

zawarta W dniu .ccccceeeevieveieeeeeeeee, w Biatymstoku,

pomiedzy

MIASTEM BIALYSTOK, zwanym dalej ZAMAWIAIACYM, reprezentowanym przez:
................................................. — Prezydenta Miasta Biategostoku/Zastepce Prezydenta Miasta
Biategostoku

NIP 9662117220, REGON 050658640

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych parkingu ogdlnodostepnego
Parkuj i jedZ (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ), programem funkcjonalno-uzytkowym, ztozong ofertg oraz zestawieniem kosztéw
zadania, stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:
1) przygotowanie wstepnego rozwigzania projektowego podlegajgcego  uzgodnieniu
z Zamawiajacym —w 2 egz.,
2) inwentaryzacje zieleni w zakresie niezbednym do wystgpienia z wnioskiem o usuniecie drzew
i krzewdw z szacunkiem wartosci drzew przewidzianych do wycinki wykonanych przez
uprawniong osobe; w razie koniecznosci, takze uzyskanie zgody na wycinke drzew — w 2 egz.,

3) projekt budowlany —1 egz.,

4) projekty wykonawcze branzowe - w 2 egz.,

5) przedmiar—w 2 egz.,

6) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt —w 2 egz.,
7) zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy —w 3 egz.,

8) zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu —w 3 egz.,

9) informacja BIOZ -1 egz.,

10) kompletny projekt wykonawczy i budowlany oraz inne dokumentacje wymienione
w ppkt 2), 5)-9) opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - cze$¢ rysunkowa
oraz w plikach PDF (inne programy wymagajg zgody Zamawiajgcego) i dotgczone

do dokumentacji projektowej na ptycie CD lub DVD —1 szt.,
11) uzyskanie wszelkich koniecznych materiatéw do zrealizowania przedmiotu zamodwienia
(np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje,
warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementdéw infrastruktury technicznej,




kolidujacej z inwestycjg (w razie koniecznosci opracowanie odpowiedniej dokumentacji
projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robdt budowlanych) opinie, uzgodnienia
wymagane przepisami,

12) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiono w programie funkcjonalno-uzytkowym,
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac okreslonych w § 1 zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkdéw Zamowienia, ofertg, programem funkcjonalno- uzytkowym, obowigzujgcymi przepisami
i sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach, a takze uzgodnionymi
z Zamawiajgcym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

2. Do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
uzupetnien badz poprawek, usuniecia wad w dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania na terenie budowy obowigzujgcych przepiséw bhp
i ppoz. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
zezm.).

4. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wtasny koszt
dokonad odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiardw przez uprawnione do tego
jednostki (np. Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Zaktad Energetyczny, Wodociagi itp.). Ponadto
Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci
na wbudowane materiaty, sprzet i urzadzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowe] oraz
wynikéw wykonanych badan laboratoryjnych.

5. Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie zobowigzany do udostepnienia placu
budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robdt bedzie zajmowat sie
Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzuje sie do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dbaé o stan techniczny
i prawidfowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przy robotach odpowiedniego sprzetu, nadzoru
technicznego oraz personelu gwarantujgcego nalezyte wykonanie umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym) 1 tablicy informacyjnej jednostronnej
(wymiar minimalny — 2,0m x 3,0m) oraz 1 tablicy pamigtkowej dwustronnej (wymiar minimalny —
0,80m x 1,20m). Szczegdtowe wytyczne odnosnie wykonania tablicy informacyjnej i pamigtkowej
zawiera Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promocji dostepny pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/48285/podrecznikbeneficjentaiwnioskodawcy. pdf
W?zory tablic dostepne sg na stronie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
pod adresem:
https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-
oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/#Tablice
informacyjne i pamigtkowe.

Tablica ma by¢ wykonana z materiatu trwatego, stale zachowujgcego ptaskg powierzchnie
(np. z blachy), o odpowiedniej grubosci oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe,
na 2 stupach mocujacych.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz ilosci i wartosci robdt (byto/jest robét) zrealizowanych w ramach
umowy (zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej) dla zakonczonych elementéow
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rozliczeniowych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykaz nalezy sporzadzi¢ w rozbiciu
wymaganym dla celéw ewidencji $rodkdw trwatych m. in. Inwestora, gestorow sieci
przebudowywanych/budowanych w ramach umowy. Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego
zobowigzuje sie do rozbicia ilosciowego oraz wartosciowego kazdej faktury w zakresie infrastruktury
technicznej nie stanowigcej wtasnosci Miasta Biatystok.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrdwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robdt, bad?
uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktdérych stan nawierzchni ulegt
pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyrdwnanie nawierzchni ma na celu
umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji. Wykonanie, zleconych
drogg elektroniczng lub faksem, robot zwigzanych z wyréwnaniem nawierzchni, musi nastgpic
najpodzniej w dniu nastepnym, po przekazaniu przez Zamawiajgcego stosownego zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przywrdcenia nawierzchni drég znajdujacych sie w oddziatywaniu
inwestycji do stanu poprzedniej uzytecznosci, jezeli wskutek dziatania Wykonawcy ich nawierzchnia
ulegta uszkodzeniu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji fotograficznej przejetego placu budowy,
w tym terendw na czasowe zajecie (jezeli dotyczy).

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni.
Wykonawca zobowigzany jest do wyptaty odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore powstaty
w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca poniesie koszty nadzorow inwestorskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wytgczenia sieci za okres konieczny na czas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji zaplecza budowy, uporzadkowania terenu budowy oraz
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce.

OCHRONA SRODOWISKA
§3

Wykonawca zobowigzuje do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych

ustaw:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
z pdin. zm.),

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2 2019 r., poz. 701 z pdzn. zm.),

powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie.

OBStUGA GEODEZYJNA
§4

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng budowy oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawcza z podaniem dtugoséci (w km) i powierzchni (w m?) zrealizowanych elementéw
infrastruktury technicznej (na podstawie zatgcznika nr 10 do SIWZ) wraz z ich kosztem wykonania
w rozbiciu na pasy drogowe poszczegdlnych ulic objetych zakresem inwestycji na wtasny koszt
w 2 egz. przygotuje wniosek i materiaty do wniosku o zmiane uzytkdw gruntowych dziatek.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybied w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.




1.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonac¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia:

1) Wykonawca odbuduje poziomg osnowe geodezyjng Ill klasy w zakresie objetym terenem
inwestycji;

2) Wykonawca dostarczy zaswiadczenie z Departamentu Geodezji o przywroceniu znakdw osnowy
geodezyjne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone znakdéw granicznych nieruchomosci sgsiadujgcych

z inwestycjg, a w przypadku ich przesuniecia, uszkodzenia, zatarcia pokryje koszty wznowienia

granic tych nieruchomosci.

Wykonawca po zakoriczeniu realizacji i wniesieniu zmian na mape zasadnicza, w ewidencji gruntow

i budynkéw oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu map poinwentaryzacyjnych zrealizowanej inwestycji na wtasny koszt w ilosci 6 szt.

w tym 2 szt. wkolorze z zaznaczonymi zakresami przebudowanych sieci/obiektéw oraz

pokolorowanymi elementami pasa drogowego, m.in. jezdnia, chodnik, $ciezka rowerowa, zjazdy,

itp.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§5
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia inwestycji objetej przedmiotem umowy na wtasny
koszt w zakresie:

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektéw budowlanych, urzadzen
oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem
robdt — na sume nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslona w dniu podpisania
umowy.

2) odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstate w zwigzku
z wykonywaniem dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume nie mniejsza
niz wartos$¢ wynagrodzenia brutto, okreslona w dniu podpisania umowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia
(poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem) wraz z dowodami optacenia sktadek, nie pdzniej niz
w dniu przekazania mu placu budowy.

W  przypadku przedtuzenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc kopie tych dokumentéw przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 winny zawiera¢ w swej tresci klauzule potwierdzajaca
poddanie postepowan wyniktych z realizacji roszczen Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu,

a rozpatrywanie wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

W przypadku zgtoszenia inwestorowi jakichkolwiek szkéd powstatych po protokolarnym
przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcy upowazniony jest do przekazania numeru stosownej
polisy i danych ubezpieczyciela Wykonawcy, bezposrednio podmiotom poszkodowanym.

ZATRUDNIENIE NA UMOWE O PRACE
§6
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie okreslonym w SIWZ. Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone
przez Zamawiajgcego przez caty okres wykonywania tych czynnosci.




2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia Swiadczenia przez nich
pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umow o prace osdb wykonujgcych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 Umowy. Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci adresow, nr PESEL
pracownikdéw. Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawierac
rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepiséw
krajowych dotyczacych ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z ww. przepisami; badz

b) innych dokumentdéw, zawierajagcych  informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdb).

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego, ktérym mowa w ust 4, Wykonawca zobowigzany jest
do sktadania (raz na dwa miesigce — liczac od dnia podpisania umowy) raportow w zakresie
zatrudnienia na umowe o prace. Raport ma zawierac aktualny stan oséb zatrudnionych na umowe
o prace w zakresie okreslonym w ust 1, tj. imie i nazwisko pracownika i zakres jego obowigzkéw,
date zatrudnienia, wymiar etatu.

6. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spéjnych
z ust. 1-5 w umowach zawieranych z podwykonawcami.

7. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 1-6 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

SPRAWOZDAWCZOSC
§7
1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu, w terminie do 7-ego dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, miesieczne raporty z postepu robdt okreslajgce zgodnosé postepu robdt

z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie

z zatacznikiem nr 3 umowy. Raport miesieczny bedzie zawierat co najmniej:

1) zaktualizowany harmonogram do raportu w wersji papierowej i elektronicznej, harmonogram
powinien zawiera¢ zaktualizowane wartosci przerobdw za miesigce poprzednie oraz
prognozowane wartosci przerobdw w kolejnych miesigcach,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robdt przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego
zaawansowania rzeczowego i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robot




z uwzglednieniem podziatu na elementy robdt wedtug harmonogramu rzeczowo-finansowego
—w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji inwestycji,
3) opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym i planowanych z uwzglednieniem podziatu
na elementy robdt,
4) informacje na temat napotkanych probleméw i podjetych dziatart naprawczych,
5) opis zgodnosci postepu robot z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym zatgcznikiem
do umowy; porownanie postepu robot w okresie sprawozdawczym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym; wykazanie opdznien i niezgodnosci przy realizacji
umowy oraz wptywu na koncowy termin realizacji umowy; okreslenie S$rodkow
i dziatarh naprawczych,
6) zakres rzeczowo-finansowy powierzony podwykonawcom.
2. Do raportu powinna zosta¢ dotgczona dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej)
obrazujgca postep prowadzonych robdt budowlanych w ilosci min. 10 zdjec.
3. Kazdy raport bedzie dostarczony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w 1 egz. w formie pisemnej
oraz dodatkowo w formie elektroniczne;j.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag tresci raportu w ciggu 7 dni od dnia jego
otrzymania. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia/ uwagi Zamawiajgcego
i wprowadzi¢ stosowne zmiany.
5. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakosé
robdt lub termin zakorczenia robot.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§8
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca, nie pdzniej niz
14 dni roboczych po uzyskaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia odbioru wykonanych robét,

4) zaptaty umdéwionego wynagrodzenia zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,

5) powiadomienia Wykonawcy o wprowadzeniu na teren budowy innych wykonawcéw, w terminie

obiektywnie umozliwiajgcym odpowiednie skoordynowanie robdt realizowanych przez
Wykonawce z robotami innych wykonawcéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 17 miesiecy od dnia
podpisania umowy, z zastrzezeniem:

a) Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej — w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy, tj. do dnid....ccccevveieirieecieice ,

b) Etap Il: wykonanie robdt budowlanych w zakresie przedmiotu zamdwienia — w terminie 8
miesiecy od dnia uzyskania pozwolenia na budowe,

—z zastrzezeniem § 23 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca w ramach realizacji Etapu |, przed przystgpieniem do projektowania zobowigzany jest
przedtozy¢ wstepng koncepcje opracowania do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do wniesienia uwag/zastrzezen do koncepcji w terminie 5 dni roboczych od dnia
jej przedtozenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;.
Niewniesienie uwag przez Zamawiajgcego w tym terminie uwaza sie za akceptacje koncepcji.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy, jednakze Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 23 ust. 2 termin




okreslony w ust. 1 pkt 2) nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca przed podpisaniem aneksu

terminowego, zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego nowy harmonogram

rzeczowo — finansowy uwzgledniajgcy okres przedtuzenia umowy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik

do aneksu.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga

akceptacji Zamawiajacego, ktérej dokonuja: przedstawiciel wyznaczony w § 20 ust. 1 pkt 1) oraz

Dyrektor lub Zastepca Dyrektora Zarzadu Drog Miejskiego w Biatymstoku.

Termin realizacji umowy jest tozsamy z datg zgtoszenia zakoriczenia budowy wraz z dostarczeniem:

1) dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

3) oswiadczen inspektorow nadzoru potwierdzajgcych gotowosé przedmiotu umowy do odbioru,

4) operatu dokumentacji powykonawczej, (3 egz.), map powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (6 egz., w tym 2 egz. w kolorze), podpisanych egzemplarzy
dokumentacji geodezyjnej, o ktérej mowa w art. 57 ust 1 pkt 5) ustawy Prawo budowlane wraz
z potwierdzeniem przekazania oryginatu dokumentacji do o$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej w celu wniesienia zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja geodezyjna musi
sprawdzona i podpisana przez kierownika budowy pod wzgledem naniesienia wszystkich
zrealizowanych obiektow/urzadzen.

5) dowoddéw poswiadczajgcych udziat innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okres$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu) w realizacji zamdwienia.

§ 10

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy robot.

Strony ustalajg, iz harmonogram rzeczowo — finansowy opracowany przez Wykonawce podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni roboczych od dnia jego ztozenia. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i przedstawi¢ zmieniony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany
terminu realizacji zamdwienia.

Zmiana harmonogramu nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

§11
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje zamdwienia, obliczone w oparciu o zestawienie kosztow
zadania stanowigce zatgcznik do umowy wynosi: cena netto ............... PLN (stownie ztotych:
................................................... ) i podatek VAT ...... %, co stanowi kwote ................. PLN, co stanowi
KWOTE .ovevrrrerrreirerennernnns PLN brutto, w tym:
1) wynagrodzenie za dokumentacje projektowg wynosi: cena netto .................... PLN i podatek VAT
...... % co stanowi kwote ........................ PLN , co stanowi kwote ......................PLN brutto
2) wynagrodzenie za roboty budowlane wynosi cena netto .........cc.c......... PLN i podatek VAT .....
% co stanowi kwote .......cccceveveeninnene. PLN, co stanowi KWote ......ccccceeeveinreceneeine, PLN brutto

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ulegnie zmianie w sytuacjach okreslonych w § 23 ust. 5 umowy
oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.




3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innych swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do odkupu drewna pozyskanego z wycinki. Rozliczenie miedzy
stronami dokonane bedzie w oparciu o wystawiong przez Zamawiajgcego fakture na wartosc
zgodng z szacunkiem sporzadzonym przez rzeczoznawce. Podstawg wystawienia faktury bedzie
podpisany przez strony protokdt odbioru drewna. Naleznos$é za drewno Wykonawca optaci
w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiajgcego.

SPOSOB ROZLICZENIA WYNAGRODZENIA
§12

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie realizowana w czesciach:

1) wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w § 11 ust 1 pkt 1) - bedzie optacone po podpisaniu
przez Zamawiajgcego protokotu zdawczego, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy po ztozeniu
whniosku o pozwolenie na budowe,

2) wynagrodzenie za roboty budowlane w wysokosci 95% kwoty okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 2)
bedzie dokonywane po odebraniu tych robdt przez Zamawiajgcego, przy czym strony ustalajg
nastepujgce formy rozliczenia za wykonane roboty:

1.1 miesieczne faktury przejéciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegdlnych robdt, stwierdzajgcego ilos¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdt,
potwierdzone przez inspektoréw nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie S$wiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) faktury przejSciowe bedg ptatne w ciggu 30 dni od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu
z protokotami odbioru czesciowego potwierdzonymi przez inspektorow nadzoru wraz
z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt,

1.2 faktura koricowa wynoszgca 5 % warto$ci umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa i ztozeniu przez Wykonawce
o$wiadczenia, Ze rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna,

b) wykonawca spetni wymagania okreslone w ust. 2,

c) wykonawca ztozy o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji umowy potwierdzajgce, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umdw z tytutu realizacji przedmiotu umowy
oraz nie wnoszg oni roszczen do wzajemnych rozliczenn finansowych wynikajgcych
z zawartych umow (wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy),

d) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokot komisyjnego odbioru wykonania
robdt bedacych przedmiotem umowy z kompletem dokumentow i dokumentac;i
powykonawczej, w tym oswiadczen, o ktérych mowa w lit. c)

e) bedzie ptatna w ciggu 30 dni po spetnieniu wymagan okreslonych w lit. a-d) liczagc od daty
doreczenia faktury Zamawiajgcemu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia
zobowigzany jest najpdzniej na 7 dniroboczych przed terminem ptatnosci jego faktury rozliczajgcej
drugg i nastepng cze$¢ naleznego mu  wynagrodzenia, przedtozy¢é oswiadczenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (robot budowlanych, dostaw i ustug) biorgcych udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych, stanowigce potwierdzenie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcéw. Przedmiotowe oswiadczenia
(wg. wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy) musza by¢ podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania podmiotow je sktadajacych. Nie dostarczenie ww. o$wiadczenn traktowane
bedzie jako uchylenie sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i uruchamia procedure przewidziang w ustawie Pzp.




3. W przypadku gdy po rozliczeniu kordcowym umowy, Zamawiajgcy zobowigzany bedzie
do zaspokojenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw (z tytutu odpowiedzialnosci
solidarnej), Zamawiajagcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaconego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w petnej wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
0] PSS w terminie 30 dni od daty otrzymania
kompletnej faktury przez Zamawiajgcego. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ optacenia bezposrednio podwykonawcow, po przedstawieniu ich faktur
obejmujacych roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

Ptatnik: Miasto Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640.
Miasto Biatystok jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
5. Wystawiane faktury powinny zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA: Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
NIP: 9662117220
ODBIORCA: Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

6. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
Za termin realizacji faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.

7. Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma mozliwos$¢ przesytania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiajgcy posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5420304637. Jedoczes$nie
Zamawiajgcy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
przedsiebiorcy stuzagcym do celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, dla ktérego bank
prowadzacy ten rachunek utworzyt powigzany z nim rachunek VAT.

9. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze pfatnosci za faktury wystawione przez Wykonawce beda dokonywane
na wskazany powyzej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

10. W przypadku zwtoki w optaceniu faktur Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

ODBIORY
§13

1. Odbiér prac projektowych przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe nastgpi
w siedzibie Zamawiajgcego — Urzad Miejski w Biatymstoku Zarzad Drdg Miejskich,
ul. Sktadowa 11, pok. 205 na podstawie protokotu zdawczego, podpisanego przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

2. Przy odbiorze prac projektowych Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonaé sprawdzenia
ich jakosci, ale moze wnies¢ zastrzezenia na pisSmie, ktére skutkujg koniecznoscig dokonania
uzupetnien badz poprawek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie o kompletnosci opracowanej dokumentacji
i celowosci, ktéremu ma dokumentacja stuzy¢ oraz oswiadczenie, iz dokumentacja projektowa
zostata opisana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamdwien publicznych, stanowi integralng czes¢
przekazywanej dokumentacji.

4. Wraz z opracowang dokumentacjg Wykonawca ztozy o$wiadczenie o sporzgdzeniu dokumentacji
zgodnie z Prawem budowlanym, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia
budowlanego, obwigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
merytoryczne uzasadnienie wskazania w opracowaniu znakéw towarowych, patentow
lub  pochodzenie, 7Zréodta lub  szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty




lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce - jezeli projektant takimi sie postuzyt.
Odbiodr koncowy prac projektowych nastgpi po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
(w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych) i usunieciu przez Wykonawce wad, dokonaniu
uzupetnien i poprawek i podpisaniu protokotu odbiorczego. Wykonawca zobowigzany jest
najpdzniej w nastepnym dniu roboczym po podpisaniu ww. protokotu ztozy¢ wniosek o pozwolenie
na budowe do wifasciwego organu architektoniczno - budowlanego (potwierdzenie ztozenia
whniosku nalezy dostarczy¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu).

Strony ustalajg, ze kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy raport
z postepu prac projektowych, ktéry bedzie zawierat analize zaawansowania prac projektowych oraz
przedstawi wystepujgce problemy majgce wptyw na ich terminowg realizacje.

§14
Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koricowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu
10 dni roboczych powota komisje odbioru koricowego, ktéra w ciggu kolejnych 14 dni roboczych
winna zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odmoéwié odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na pismie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przedtuzenia terminu odbioru koncowego, nie dtuzej jednak
niz o kolejne 14 dni robocze. Podstawg odmowy odbioru jest niewykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 4 oraz w § 9 ust.4 umowy.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.
W przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.1 Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania
odbioru czesdci robdt w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonac ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce, a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru robét od Wykonawcy,
a w protokole  wskaze roboty dotkniete  wadami oraz  ustali  sposob
i odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na jego koszt. Przy wyznaczeniu terminu
Zamawiajgcy uwzgledni technologie robét i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po podpisaniu przez strony protokotu
koncowego zgodnie z jego ustaleniami.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wade w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa obnizenia wynagrodzenia, ulega
ono obnizeniu odpowiednio do utraconej wartosci ustalonej przez niezaleznego eksperta.
Koszty ekspertyzy ponosi w catosci Wykonawca.
Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§15
Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ... lat, ktorej bieg
rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce
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protokotu odbioru koricowego — zgodnie z kartg gwarancyjng wystawiong najpdzniej w dniu odbioru
koncowego:
1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢
rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez
Zamawiajgcego. Przy wyznaczeniu terminu Zamawiajacy uwzgledni technologie robdt
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 10 dni roboczych.”
Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Wykonawca rozszerza odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi
na wykonane roboty jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1 i rozpoczyna bieg
od daty podpisania przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu odbioru korcowego robdt Karty gwarancyjnej —
ktérej wzor stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega ograniczeniu
w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiajgcego
na podstawie ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru koncowego moze zosta¢ przedtuzony
na uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé
do Zamawiajgcego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§16
Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........cccccvvveuenin. zt

w formie ..o

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmia.

70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowa wykonanie robot, zostanie zwrdécone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczen
lub gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany
odpowiednio przedtuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozy¢
Zamawiajgcemu dokument przedtuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta
lub udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet
roszczen wynikajgcych z Umowy (w tym wynikajgcych z rekojmi) do czasu uptywu terminu rekojmi.

PRAWA AUTORSKIE
§17
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe

do dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
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wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie,
publiczne odtworzenie i udostepnienie.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w dacie zaptaty
pierwszej czesci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 pkt 1).

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majatkowych, zezwala
Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajgcego
do zlecania osobom trzecim wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia
umownego. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentac;ji
na kazdym odrebnym polu eksploatacji oraz za zalezne prawa autorskie.

PODWYKONAWCY, INNE PODMIOTY

§18
Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robot:
1) e
2) e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli

w szczegoélnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, - nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamodwienia.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SIWZ.

§19

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzniej

niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie

do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce musi byé poprzedzone akceptacjag umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych, wysokos$é wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia -tozsame z niniejszg umowag w zakresie warunkéw ptatnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania robot objetych umowa o podwykonawstwo, okreséw odpowiedzialnosci
za wady wykonywanych przez podwykonawce robdét budowlanych,

3) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury; a w przypadku ptatnosci
za ostatni okres rozliczeniowy (wg kontraktu z Zamawiajgcym) postanowienia dotyczace
pfatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury,

4) zobowigzanie podwykonawcy, ze faktura podwykonawcy za dany okres rozliczeniowy, wptywac
bedzie do Wykonawcy w terminie do 7 dni, liczac od dnia zakonczenia tego okresu;
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10.

a w przypadku prac wykonywanych przez podwykonawce w ostatnim okresie rozliczeniowym
(wg kontraktu z Zamawiajgcym) w terminie do 3 dni liczac od dnia zakoniczenia tego okresu.
Wykonawca najpdzniej na 2 dni przed ptatnoscig swojej faktury przedstawi Zamawiajgcemu
kopie wszystkich faktur wystawionych przez Podwykonawcéw za danym okres rozliczeniowy
(podlegajacy zaptacie)

5) katalog kar umownych obejmujacy co najmniej okolicznosci wskazane w §21 niniejszej umowy,
ponadto musi przewidywaé kare umowng za niewypetnianie obowigzku, o ktérym mowa
w pkt 4) i 8) niniejszego ustepu.

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

7) postanowienia zakazujagce podwykonawcy podzlecania wykonania robdt budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

8) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania oswiadczen zgodnych z zatgczonymi do umowy
wzorami (zat. nr 5 i 6). Podwykonawca zobowigzany jest do sktadania ww. oswiadczen
niezwtocznie (nie pdziniej niz w terminie 3 dni roboczych) od dnia uzyskania ptatnosci
miesiecznej/koncowe;.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac:

1) postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

2) postanowien o potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kar umownych, z zastrzezeniem

iz Zamawiajagcy dopuszcza potrgcenie kar umownych w przypadkach dotyczacych tozsamych

podstaw naliczenia kar w umowie o podwykonawstwo jak w § 21 pkt 1 umowy. (tj w przypadkach

w ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia kar umownych Wykonawcy).

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo badZ projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz

z kosztorysem Podwykonawcy (kosztorys jest wymagany takie w przypadku wynagrodzenia

ryczattowego) oraz ze wskazaniem dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé

realizowane przez Podwykonawce, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat
ten projekt umowy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647

§ 3 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy

o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte]

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytgczenie, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach

pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca przedtozy wraz z umowa z podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sgdowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczgcych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od umow z podwykonawcami.

Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
W przypadku zmiany bgdZ wprowadzenia nowych podmiotow w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UEL1192z04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 2 2018 r.) wobec 0séb fizycznych,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§20
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

2) Wykonawca:

Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga zmiany
zapisOw niniejszej umowy.

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalnosci, tj.:

.................. , projektant - W SPecC. ......ccoeveeee, UPFNF i 2 dNI@ e T
.................. , projektant - W SPecC. ......cccoeveeee, UPF NF i, Z2dNI@ el T
.................. , projektant - W Spec. .....cccceeveeee, UPF. NF i 2ANIA e 1

Zgodnie ze ztozong ofertg, do realizacji zamdwienia zostang skierowane osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci, tj.:

.................. , kierownik budowy - W Spec. ....ccccveveeeeec, UPF. OF i, 2ANIA e T
.................. , kierownik robdt - w spec. ................, upr. nr ........zdnia ... 1.
.................. , kierownik robdt - w spec. ......ccoeee, Upr. nr o zdnia el 1

Wykonawca moze dokonywac zmiany osob wskazanych w ust. 3 i 4, jedynie za uprzednig pisemng
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie. Nowe
osoby muszg posiada¢ uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz
kwalifikacje/doswiadczenie takie same lub wyzsze od okreslonych w SIWZ, a kierownik budowy
wskazane w ofercie doswiadczenie.
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10.

11.

1.

Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 3 i 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamdéwienie za pomocy podmiotéw trzecich,
na ktérych zasoby (wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa

podmiotu L 72101 = = 1TSS w zakresie:
.............................................. w formie:

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, wskazanych
w  ofercie: nazwa innego  podmiotu . w  zakresie: e
w formie: e , odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie

do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca zobowigzuje sie do udokumentowania udziatu w realizacji przedmiotu umowy o0séb,
o ktérych mowa w ust. 3 na kazde wezwanie Zamawiajgcego oraz w dacie wystawienia faktury
koncowej, o ktéorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.2.

W przypadku zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia  oswiadczenia, o wypetnieniu  obowigzkéw informacyjnych  przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszego zamowienia.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy okreslonego w:
a) § 9 ust. 1 lit. a) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

b) § 9 ust. 1 lit. b) w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;

4) za nieuzasadnione niepodjecie prac okres$lonych umowg/wstrzymanie/zaprzestanie
ich wykonywania trwajgce powyzej 10 dni roboczych w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien
zwtoki;

5) ztytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg/dalszym
podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

- kare umowng w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia

postanowienia umownego;

6) ztytutu:

a) nieprzedtozenia w terminie dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom (robdt budowlanych/dostaw/ustug);
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b) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 3;
c) niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru korncowego karty gwarancyjnej, uzupetnionej
zgodnie z wykonanym zakresem robat;
d) niedostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z operatem odbioru koncowego
(dokumentacjg powykonawczg) i tabelg — zestawieniem dtugosci, powierzchni oraz ilosci
wykonanych elementéw drdég, chodnikdw oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej
(zatgcznik nr 10 do SIWZ) podpisang przez uprawnionego geodete najpdzniej w dniu odbioru
koricowego inwestycji;
- kare umownga w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
7) za zaniechanie wykonania - obowigzkéw o ktorych mowa w § 2 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci
500, 00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.
8) ztytutu:
a) zmiany kierownika budowy lub ktéregokolwiek kierownika robdt branzowych (jezeli
byt wymagany w SIWZ) przedstawionego w ofercie bez zgody Zamawiajgcego;
b) braku udziatu innego podmiotu w realizacji zamowienia (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp — w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu);
- kare umowng w wysokosci w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony
przypadek stwierdzenia naruszenia postanowienia umownego;
9) za niedopetnienie obowigzkdw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1-5 umowy w wysokosci
1000,00 zt w kazdym przypadku stwierdzenia takiego naruszenia;
10) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;
11) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 umowy w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien zwtoki;
12) w przypadku realizacji zamdwienia niezgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, sztuka
budowlana bad? naruszenia innych postanowien wynikajacych z niniejszej umowy niz okres$lone
w pkt 1-9) - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych, na zasadach ogdélnych.
W razie naliczenia kar umownych Zamawiajacy wystawi odpowiednig note obcigzeniows,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potracane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode.
taczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢é Wykonawcy ze wszystkich
tytutdw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1)-12) nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto.
Podstawag naliczenia kar jest wartos$¢ wynagrodzenia brutto okreslona w dniu podpisania umowy.

§22

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robét na okres

dtuzszy niz 60 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy — o$wiadczenie o odstgpieniu

moze by¢ woéwczas ztozone w terminie do 15 dni od zaistnienia powyzszego zdarzenia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 15 dni od dnia zaistnienia ponizszych zdarzen,

tj. jezeli:

1) Wykonawca odmdowit przyjecia placu budowy z przyczyn od siebie zaleznych;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezern Zamawiajgcego realizuje roboty
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami Zamawiajgcego
lub niniejszg umowag;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w § 21 ust. 1
przekroczyta kwote 10 % wynagrodzenia brutto;




4) Wykonawca opdzinia sie w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 i 3 umowy, a opdznienie przekracza 14 dni;

5) odstgpienie przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w pkt 1-2) i 4) zostanie dokonane
po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

o ktérych mowa w ust 2 pkt 1) —5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za odstgpienie

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej

w ust. 5 ustawy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesSci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robdét wedtug daty odstgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnosé
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatéw i urzadzen, ktérych nie mozna wykorzystac do realizacji innych
robdt, za ktdre zaptaci Strona odpowiedzialna za odstagpienie od umowy;

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru.

ZMIANY UMOWY
§23

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ust.1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ mozie wytgcznie

w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci
w szczegolnosci: w przypadku opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, wystgpienia kolizji
z niezinwentaryzowanym (lub btednie zinwentaryzowanym) uzbrojeniem terenu, wystgpienia
kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami/robotami,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mieé wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot zgodnie ze sztuky budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy lub
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wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty - pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., - przez wtasciwe
organy lub gestoréw sieci i urzadzen oraz opdznienia te nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, tj. pomimo spefnienia przez Wykonawce
warunkow ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego
i kompletnego wniosku o ich wydanie

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystgpienia niewybuchdw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robot
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby badz ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych zgtoszenia wtasciwym organom,

h) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

i) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakow dostaw
materiatéw, urzadzen niezbednych do realizacji robdét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos¢ materiatéw na rynku, zakonczenie lub wstrzymanie (przestoéj) ich produkcji,
strajki przewoznikow, niewydolnos$¢ infrastruktury transportowej), o ile okolicznosci
te uniemozliwiajg prowadzenie robodt,

j) wystgpienia sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

k) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez wiasciwy organ/sad, o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robdt,

I) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy,

m) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

n) opdznienia gestordw sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

o) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co spowoduje
opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy

p) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktdw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert,

Zmiany umowy dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej w sposéb odmienny w stosunku

do zatozen wynikajacych z Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg nastgpi¢ w przypadku

koniecznosci wprowadzenia tych zmian ze wzgledéw bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych
badZz  uzytkowych  obiektu lub w celu zaspokojenia  uzasadnionego interesu
spotecznego/publicznego.

Zmiany umowy dotyczgce sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sposdéb odmienny w

stosunku do zatozen wynikajgcych z Programu funkcjonalno — uzytkowego, m.in. materiatdw,

18



parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, nastgpi¢ mogg

w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian w stosunku do zatozen programu funkcjonalno-uzytkowego
skutkujgcych zmianami w opracowanej dokumentacji projektowej uznanych za istotne badz
nieistotne  odstepstwo od  projektu  budowlanego, w  rozumieniu  ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.), ktorych
wprowadzenie jest zasadne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z przyczyn funkcjonalnych badz
uzytkowych obiektu lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu
spotecznego/publicznego,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w Programie funkcjonalno
— uzytkowym, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  btfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych z przyczyn za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub wynikajaca
z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen spowodowanych zaprzestaniem produkcji,
wycofaniem z rynku badz dtugotrwatym przestojem produkcji lub w sytuacji koniecznosci
zwiekszenia  bezpieczenstwa  realizacji  robot  budowlanych  albo  usprawnienia
lub przyspieszenia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego lub obnizenia
kosztow utrzymania badz eksploatacji bgdZ konserwacji obiektu/elementu robdt w trakcie
uzytkowania obiektu,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami/robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

5) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét budowlanych
stanowiacych przedmiot zamdwienia, powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy,
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow
wykonywanych prac lub robdt, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy.

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

7) ograniczenia zakresu zamdwienia przez Zamawiajacego, jezeli okaze sig, ze niektore elementy
robot beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

Jezeli wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy

Prawo zamodwien publicznych zachodzi konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, Wykonawca powinien

przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kosztorys zawierajgcy ceny jednostkowe robdét okresdlane

na podstawie kalkulacji szczegdtowej opartej o katalog naktadow rzeczowych (KNR, KNNR itp.)

z zastosowaniem cen czynnikdw produkcji oraz narzutow nie wyzszych od aktualnych $rednich cen

robocizny, materiatow i sprzetu zawartych w odpowiednich biuletynach branzowych (Sekocenbud

lub Orgbud — Serwis) dla wojewddztwa podlaskiego. W przypadku braku odpowiadajgcych pozycji

w odpowiednich katalogach, wycena zostanie wykonana w oparciu o kalkulacje indywidualng,

zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robét, innych podmiotow

i 0s6b wskazanych w ofercie, pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz

spetnieniu warunkéw okreslonych odpowiednio w § 20 umowy.

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt przy jednoczesnym zmniejszeniu

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze niektére elementy robdt bedy zbedne z punktu

widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego na co Wykonawca wyraza zgode

i oswiadcza, iz nie bedzie wnosit roszczen finansowych z tym zwigzanych.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane i sporzadzenie przez nig stosownego protokotu wraz z opisem zdarzenia

lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Kazdorazowo zakres zmiany
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1.

1.

terminu wykonania umowy musi by¢ adekwatny do przyczyny powstania koniecznosci jego
dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien uwzgledniaé czas trwania przeszkody.
Termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce i uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu Umowy, tj. réwny okresowi przerwy/ przestoju. W przypadku wystgpienia
ww. okolicznosci podczas realizacji robét budowlanych, Zamawiajgcy doliczy do tego okresu, czas
niezbedny do ponownej mobilizacji Wykonawcy (sprzetu, potencjatu osobowego, dostaw
materiatéw budowlanych).

KLAUZULE WALORYZACYINE
§24
Zamawiajgcy dopuszcza odpowiednig zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
z tym, ze cena netto nie moze ulec podwyzszeniu;
2) wysokosSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez wykonawce zaméwienia publicznego.
Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych moze nastgpi¢ po wejsciu w zycie przepiséw
bedacych przyczyng waloryzacji.

. W razie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia”

nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamoéwienia publicznego wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikdw biorgcych udziat w realizacji pozostatej
do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany, czesci zamowienia, do wysokos$ci wynagrodzenia
minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej obowigzujagcej po zmianie przepisoéw
lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.

. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy

rozumie¢ sume wzrostu kosztow wykonawcy zamowienia publicznego oraz drugiej strony umowy
o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tgczacej wykonawce zamdwienia publicznego z osobg
fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia
dodatkowych sktadek od wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej
umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcy dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci zamdwienia przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych oséb.

. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 4, przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” nalezy

rozumieé sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego wynikajgca z wptat do PPK przez
podmioty zatrudniajgce, uczestniczgce w realizacji zamdwienia publicznego.

. W razie zamodwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych przy pomocy

podwykonawcow przepisy ust. 2-4 stosuje sie odpowiednio.

. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 - 5, jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez

strone inicjujgcg zmiane wraz z opisem okolicznosci stanowigcych podstawe do dokonania takiej
zmiany.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§25
Strony umowy zobowigzujg sie do:
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1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatarn w celu zapewnienia, ze zadna z 0s6b otrzymujacych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, aniich Zrédfa, zaréwno
w cafosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na pismie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami
niniejszej umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw  uprawnionych  na  podstawie  przepisow  obowigzujgcego  prawa
i w zakresie okreslonym umowsa,

7) przestrzegania zasad bezpieczenstwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktérych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkdéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw wtasnych
i podwykonawcéw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania
tajemnicy informacji.

2. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktérych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na pismie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od o0séb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane s3 do zachowania
w tajemnicy informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione
z naruszeniem wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,

4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotow wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy os$wiadczajg, ze sg Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong wynikajaca
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 5.2 z 2018 r.)), zwanego
dalej RODO.

4. W wyniku realizacji niniejszej umowy nastgpi udostepnienie danych osobowych przez
Zamawiajgcego/Wykonawce* na rzecz Wykonawcy/Zamawiajgcego*, ktory na mocy przepiséw
prawa stanie sie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§26
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdéb trzecich.

§27
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegdlnosci przepisy




ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien publicznych.

§28
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektére dane zawarte w tresci umowy,
jak réwniez przedmiot umowy mogg stanowic¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 poz. 1429 ze zm.)

§29
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wtasciwy rzeczowo
Sad powszechny w Biatymstoku.

§30
1. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2. Integralng czescig umowy s3:
1) Zestawienie kosztow zadania — zatgcznik nr 1A.

2) Karta gwarancyjna (wzdér) — zatgcznik nr 2.
3) Harmonogram rzeczowo —finansowy robét — zatgcznik nr 3.
4) Raport miesieczny - zatgcznik nr 4.
5) Przejsciowe oswiadczenie podwykonawcy (wzér)— zatgcznik nr 5
6) Koncowe os$wiadczenie podwykonawcy (wzér) — zatgcznik nr 6.
7) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatacznik nr 7.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zatgcznik nr 1A do umowy............

ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych parkingu ogélnodostepnego

Parkuj i jedz (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku”

Wartos¢ netto

L.p. Wyszczegdlnienie prac w PLN
1 Dokumentacja projektowa w tym:
1.1 Branza drogowa
1.2 Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa
1.3 Branza energetyczna
2 Roboty budowlane w tym:
2.1 Nawierzchnia parkingu
2.2 Kanalizacja deszczowa
2.2 Budowa oswietlenia
3 Wykonanie tablicy informacyjnej ( 1 szt.) i pamigtkowej (1 szt.)

Wartosé netto

RAZEM za dokumentacje i roboty budowlane (cena ofertowa brutto)
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Funduste
Eu rOPEJSkIe Rozwoju Regionalnego *

Polska Wschodnia

Zatqcznik nr 2 do umowy ............

Biatystok, ..cccoeevveieiiiiee

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,

Regon, adres internetowy, e-mail, nr

telefonu i faksu)
-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci

agpkrwbdE

Umowa Nr .....ocoeeiees Z.dNi@ OrAZ: ieveieiieeeeeee e
Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji: (dfugosci
parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

Ogdlne warunki gwarancji i jakosci

7.1 Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszenia, umowg, dokumentacjg
projektowsa, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz
innymi dokumentami bedgcymi czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartosc uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

7.3 Okres gwarancji wynosi ... lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru ostatecznego (jesli
na wybrane elementy przedmiotu gwarancji sq rézne okresy gwarancji nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady/usterki, okres gwarancji jako$ci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady/usterki do momentu jej skutecznego usuniecia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad/usterek,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady/usterki powstate na skutek:
7.6.1 Sity wyzszej;
7.6.2 Normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;
7.6.3 Dziatania osob trzecich;
7.6.4 Szkdd wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowigzki Wykonawcy

8.1 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przedstawiciela Uzytkownika w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:
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10.

11.

12.

8.1.1 Awarii, wad, usterki zagrazajgcych awarig oraz wad uciazliwych - w trybie natychmiastowym po
ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii, wady, usterki z obiektywnych wzgledéw technicznych
nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody;

8.1.2 Wad lub usterek urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instalacji — w terminie 5 dni
od daty zgtoszenia;

8.1.3 W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony nie uzgodnity
innego terminu;

8.2 Do czasu usuniecia awarii, wad, usterek Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren.

8.3 Jezeli usuniecie wady lub usterek nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wystgpi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu.

8.4 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad lub usterek
w przypadku, gdy wada/usterka elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.5 Stwierdzenie usuniecia wad/usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru usunietych wad/usterek lub prac naprawczych.

8.6 Wykonawca bedzie zobowigzany do pielegnacji nasadzenr zastepczych w terminie 3 lat od dnia
ich wykonania.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie i karcie
gwarancyjne;.

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

Obowiazki Zamawiajgcego

10.1 Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji
technicznej i protokotu przekazania obiektu do eksploatacji w celu kwalifikacji zgtoszonych
wad/usterek, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne bedg odbywad sie raz w roku na wniosek Zamawiajgcego,
z tym, Zze pierwszy przeglad nie pdzniej niz przed uptywem 12 miesiecy od daty odbioru
technicznego.

11.2 W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy (Uprawniony) powota komisje odbioru
pogwarancyjnego w sktad, ktérej wejdg przedstawiciele Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiajgcego
(Uprawnionego). Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne usterki
i wyznaczy termin na ich usuniecie.

11.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy (Uprawniony)
zawiadamiajagc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.

11.4 Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przegladdw gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

11.5 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustaler dokonanych przez komisje przeglagdowa.

11.6 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci przedstawicieli
Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajagcy (Uprawniony) niezwtocznie przesyta Wykonawcy
(Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Uprawnionego) powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem
lub drogg elektroniczng na wskazane numery telefondéw i adresy e-mailowe. Wykonawca
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(Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady/usterek przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub e-maila. Za skuteczne
uznaje sie powiadomienie Wykonawce (Gwaranta) o wadzie/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy (Uprawniony) wysle powiadomienie faksem,
e-mailem na wskazany numer Wykonawcy (Gwaranta).

12.3  Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

12.3.1 Wykonawcy (GWaranta) = ....ccococeeeeeeeeeeveriee e,
12.3.2 Zamawiajgcego (Uprawnionego) = ....ccceeveeeveveeeveerenenns

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 12.3 strony zobowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

12.5 Wszystkie osoby skierowane przez Gwaranta do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych
muszg posiada¢ stosowne upowaznienie do tych czynnosci. Dokument petnomocnictwa kazdej
z wystepujacych oséb nalezy ztozy¢ Uprawnionemu, najpdzniej w dniu przegladu.

13. Postanowienia koricowe
13.1 W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady/usterki w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wade/usterke w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
13.2 W razie stwierdzenia wad/usterek nienadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
13.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamowien publicznych.
13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integralng czescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.
13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmujacy gwarancje jakosci upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego (Uprawnionego):

Podpisy




Unia Europejska
Europejski Fundusz o4 s
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 3 do umowy....................

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (wz4r)

dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych parkingu ogélnodostepnego Parkuj i jedZ (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku”

Okres realizacji
. - Razem zakres

L Branza Wartosé¢ —

p- (zgodnie z przedmiarami) ofertowa ) ’

finansowy
Tydz.1 | Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz.4 | Tydz.1 |Tydz.2 |Tydz.3 |Tydz. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1

2

3
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Fundusze Uil Buropsistn =%,
EUFODEJSI(IE Rozwoju Regionalnego e
Polska Wschodnia
Zatgcznik nr 4 do umowy nr ............
RAPORT MIESIECZNY —............ 202....r.

Dane ogdlne:
Okres objety raportem: ......cccocoeeveveeeienn,
Numer, data i przedmiot umowy na roboty:

Osoba do kontaktu: ......ccceevvveevii
Data rozpoczecia oraz zakonczenia robot: .......cccvevveveececeieiece

1. Postep robot:
1.1. Roboty zrealizowane od poczatku realizacji projektu.

Procentowa ocena zaawansowania robot (w okresie sprawozdawczym):

1.2. Roboty prowadzone w miesigcu sprawozdawczym.

1.3. Roboty planowane do wykonania w nastepnym miesigcu.

2. Napotkane problemy przy robotach i zastosowane $rodki zaradcze

- Zgodnos¢ postepu robot z Harmonogramem

Zatozone w harmonogramie roboty do wykonania w m-cu .......... zrealizowano j.n. :
s = e, %;
Zataczniki:

Dokumentacja fotograficzna — tylko w wersji elektroniczne;.
Biatystok, ....cccvevveneee.
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

TRy w @il

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 5 do umowy nr ............

( nazwa podwykonawcy)

PRZEJSCIOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: UMOWY NI ....c.eeeeeeeereeeererennnns na wykonanie robdt budowlanych polegajgcych
na ,Zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych parkingu ogdlnodostepnego

Parkuj i jedz (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. ....ccovivieiiiinnnnnn,

zsiedzibg W e , o$wiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu robdt, wykonanych i odebranych przez .......c....c......... (dalej: Wykonawca)w ramach
UMOWY NI i eee e Z dniad e, , (dalej: Umowa), zawartych
w fakturze nr.....cccecveveeeeee Z2dNi@ e O WartoSCi cooovevvevierieennns wystawionej za okres
od dnia ..., do dnia .ccceeeeenneee, zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,

zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu

wymagalnych ptatnosci.

Oswiadczam, iz:

1. Podwykonawca nie sktada zastrzezen co do wysokosci, terminu, sposobu i zakresu rozliczen
dokonanych pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg w ramach zaptaty wymagalnych
naleznosci wykonania Umowy.

2. Na dzien ztozenia niniejszego osSwiadczenia Wykonawca nie zalega wzgledem
Podwykonawcy zzaptatg naleznego wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy,
ani nie przypadajg terminy wymagalnosci jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wobec
Podwykonawcy z tytutu realizacji Umowy.

3. Faktura obejmuje wszystkie roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundusze
Europejskie
Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 6 do umowy nr...................

( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy:  UMOWY NI .....c.ecvveeerevrrvaraennns na wykonanie robdt budowlanych polegajgcych
na ,Zaprojektowaniu i wykonaniu robét budowlanych parkingu ogdlnodostepnego

Parkuj i jedZ (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku”

Bedac nalezycie upowaznionym i reprezentujgc Podwykonawce, tj. ....ccocviviiviieeenann.

zsiedzibg W . , 0Swiadczam, iz wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wykonania i odebrania przez ......ccccoveeennn. (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy
NE eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. 2 ANIA e, , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez

Wykonawce w catosci, zgodnie z postanowieniami Umowy. W zwigzku z powyzszym
Zamawiajacy ,tj.: Miasto Biatystok nie posiada zadnych zobowigzan wobec Podwykonawcy.

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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