Zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...,
/PROJEKT UMOWY/

zawarta W dniu ..........coeeevvvveeiiiiinnnnns w.Biatymstoku,
pomidzy
MIASTEM BIALYSTOK, zwanym daleZAMAWIAJ ACYM, reprezentowanym przez:

.................................... — Prezydentaiasfa Biategostoku/Zagice Prezydenta Miasta
Biategostoku
NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

a

A= [0 14 | S
NIP e, REGON. ..o kapitat zakiadp
..................................... , zZwanym daley KONAWC A, reprezentowanym przez:

L

2 ettt e et e e e e e e e e e e e e

na podstawie dokonanego przez Zamaygago wyboru oferty Wykonawcy w pgpbwaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoastpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

»Zaprojektowanie i budowa miasteczka ruchu drogoveegrzy ul. Stromej
w Biatymstoku”

zgodnie ze Specyfikagj Istotnych Warunkow Zamowienia, zestawieniem koszto
zadania oraz Programem funkcjonalno ztkiowym i harmonogramem finansowo —
rzeczowym robot, stanowgymi integralm czgs¢ niniejszej umowy.
2. Zakres zamoOwienia obejmuje:
1) Sporzdzenie koncepcji i dokumentacji projektowe] budowmyiasteczka ruchu
drogowego, ktéra powinna zawiéra
a) opracowanie koncepcji w minimum dwoch wariantach;
b) opis zaproponowanych wariantow;
c) wykonanie mapy sytuacyjno — wysckmowe] w skali 1:500
wraz z rozmieszczeniem uzbrojenia istqeejgo i nowoprojektowanego;
d) czes¢ graficzry planu zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e) projekt budowlany i wykonawczy (po 3 egz.),
f) projekt inwentaryzacji zieleni wraz z szacunkienrtesci drzew przewidzianych
do wycinki wykonanych przez uprawnionego wykonawc
g) uzyskanie i przygotowanie wtérnika aktualnej mapgodezyjnej do celow
projektowych;
h) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyglu publicznego;
i) uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnie gestorami sieci, zagdcami
terenu;
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

J) uzyskanie wszelkich niegbnych warunkéw zasilania, opinii, decyzji
i uzgodnie;

k) badania zagszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary;

Materiaty do zgtoszenia robot budowlanych wraz zygotowanym zgtoszeniem —

3 egz. i/lub projekt budowlany wraz z wnioskiemazwolenie na budog~— 5 egz.

Szacunek kosztéw robot budowlanych;

Wykonanie robét budowlanych na podstawie pzswggo projektu i Programu

funkcjonalno - aytkowego;

Przygotowanie dokumentéw zyzianych z oddaniem obiektu daytku na podstawie

opracowanej dokumentaciji technicznej, wraz z:

a) petm obstug geodezyjn (w tym inwentaryzagj powykonawcz w 3 egz.),

b) badaniami zagszczenia gruntu,

C) organizacj i zabezpieczeniem budowy.

Budowe miasteczka ruchu drogowego obejgugj

a) budowe jezdni,sciezek rowerowych, chodnikow;

b) elementy infrastruktury typu: ,mini” przejazd kobeyy, progi zwalnigjce, wyspy
kanalizupce ruch, oznakowanie pionowe ipoziome, oznakowasteefy
zamieszkania, przgjia dla pieszych;

c) elementy matej infrastruktury typu: tawki, koszesnaieci, stojaki na rowery);

d) petnowymiarowe skrzxowanie czterowylotowe o szerakm jezdni 2,5 m;

e) jedno skrzyowanie rownorzdne;

f) jedno rondo czterowylotowe;

g) jedno skrzyowanie z sygnalizagjswietlng;

h) sluzy rowerowe;

i) kontrapasy na drodze jednokierunkowej;

]) odcinek drogi szutrowej;

k) tzw. ,6semk”;

[) miejscel/plac na rowerowy tor przeszkod;

m) oswietlenie terenu typu parkowego;

n) odwodnienie terenu;

0) zagospodarowanie terenu miasteczka;

p) tablice informacyjne dotygze zasad korzystania z MRD;

g) Wstawienie drzwi zewgtrznych ~w  pomieszczeniu  przeznaczonym
do przechowywania roweréw w budynku Szkoty PodstagjdNr 43 oraz remont
pomieszczenia (szpachlowanie, malowanie).

Wykonawca ma obowzek uzyska akceptagj opracowanej koncepcji i dokumentaciji
przez Zamawiacego.

W gestii Wykonawcy jest ustalenie sposobu sgidwenia dokumentacji projektowe;j
zgodnie z obowizujacymi przepisami — wykonawca ustala we wikasnym za&rgytut
projektu i forng jego ztazenia do Departamentu Architektury (pozwolenie nddvg
i/lub zgtoszenie robét budowlanych).
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OBOWIAZKI STRON
§2

. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania prac okémnych szczegétowo 8 1 zgodnie
ze Specyfikag Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ofgrtProgramem funkcjonalno -
uzytkowym, obowgzujagcymi przepisami i sztukbudowlam oraz na ustalonych niniejsz
umowg warunkach, a tale uzgodnionymi z Zamawiggym zmianami podfymi

w trakcie realizacji prac.

. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbiorwackavego zobowdzany jest
na wiasny koszt dokotabdbiorow technicznych i niegtdnych bada itp. oraz pomiaréw
przez uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID EP®/odocygi itp.), sporadzi¢
inwentaryzagj powykonawcz geodezyjg w 3 egz. Ponadto Wykonawca zobgaije
si¢ do przedtaenia atestoéw, aprobat technicznych, deklaracji mgad na wbudowane
materiaty, spret i urzadzenia wedtug rozwzan w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca bdzie zobowizany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia
konieczndci) udostpnienia placu budowy innym gestorom sieci provgagim roboty.
Koordynacj robot lzdzie zajmowat si Zamawiajcy.

. Wykonawca zobowgzuje s¢ do skoordynowania robot z innymi Wykonawcami.

. Wykonawca zobowrzuje st zabezpiecz§, oznakowa roboty oraz db& o stan
techniczny i prawidtow& oznakowania przez caty czas trwania realizacjianad
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné¢ za teren budowy od chwili pragia placu
budowy.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do przestrzegania na terenie budowy olaujgcych
przepisow bhp i ppo zgodnie z § 83 ust. 1 Rozpedzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (Dz. U. z 2003 r.189 poz. 1650) — przed rozpgcim
robot.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru
technicznego oraz pracownikow o kwalifikacjach bignych do odpowiedniego
i terminowego wykonania robét.

. Wykonawca zapewni pejnobstug geodezyjn budowy oraz sposzlzi geodezyjn
dokumentagj powykonawcz zrealizowanych elementéw infrastruktury technigzne
na wiasny koszt - w 3 egz.

. Wykonawca zobowizuje s¢ zawrz€é, na czas obowrywania umowy, umow
ubezpieczenia od odpowiedziafsdo cywilnej w zakresie prowadzonej dziataoo
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, lub ubezpieczeonigréaktu, na okres realizacji
przedmiotu zamowienia, na kwgohie mniejsz niz cena ofertowa brutto. W przypadku
przedhzenia czasu realizacji budowy wykonawca zobkawje s¢ do przediaenia
ubezpieczenia, przedstawgajkopie tych dokumentow przed wyggciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia pod rygorem postandavge/ ust. 1 pkt 10. Kopia polisy/umowy
stanowt bedzie zajcznik nr 4 do umowy

10.Wykonawca poniesie koszty zygane z ewentualnym z@jem pasa drogowego.
11.Wykonawca zobowizuje s¢ do przeprowadzenia nieginych bada laboratoryjnych

w petnym zakresie.

12.Wykonawca odbuduje pozignosnowe geodezyjg Il klasy w zakresie olgfym terenem

inwestyciji.

13.Wykonawca dostarczy gaiadczenie z Departamentu Geodezji 0 przywrocenakaw

osnowy geodezyjnej.
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14.Wykonawca zobowzuje s¢ do podpisania karty gwarancyjnej w dniu odbioru

koncowego, wedtlug wzoru zaakceptowanego przy ninigjspeowie - zadcznik nr 3
do umowy.

15. Zamawiajcy zobowgzuje s¢ do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie urgmalym przez obie strony,
pod warunkiem wydania mu przez Wykonawdtokumentu, o ktérym mowa w ust. 9
powyzej;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunkifgodenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robét z gikjem tych, ktére zostaly wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanovaemiumowy.

16.W przypadku opgnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamaw@@mu dokumentu,

No g

o ktérym mowa w ust. 9, czas opdenia Wykonawcy w powyszym zakresie nie stanowi
podstawy do zmiany niniejszej umowy co do termirgk@nania jej przedmiotu.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym

terminiedo dnia ...................... 2016r.

Termin realizacji zamdwienia jest Z&amy z dat zgloszenia zakazenia budowy

wraz z dostarczeniem:

1) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérym mowa w &it.ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

2) stosownej adnotacji dokonanej na zgloszeniu przewpektora nadzoru
potwierdzagcej gotowd¢ przedmiotu umowy do odbioru; brak potwierdzenia
zgtoszenia gotowdei inwestycji do odbioru jest rownoznaczny z brakiegtoszenia
zakaczenia realizacji inwestycji;

3) operatu, dokumentacji powykonawczej (3 egz.)

Harmonogram rzeczowo - finansowy robot stanowig@atik nr 2 do umowy, jednak

Zamawiajcy dopuszcza jego zmianw trakcie prowadzenia prac budowlanych pod

warunkiem zachowania terminu oki@enego w ust. 1.

Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowebot, o ktérym mowa

w ust. 3 wymaga akceptacji Zamavgizggo, ktorej dokondj przedstawiciel wyznaczony

w 8§ 12 ust. 1 oraz Dyrektor lub Zasta Dyrektora Zawgdu Drog Miejskich Urzdu

Miejskiego w Biatymstoku.

Termin wskazany w ust. 1 jest ostateczny i rigziee podlegat zmianie.

Termin realizacji koncepcji do 30 dni kalendarzotwya dnia podpisania umowy.

Termin realizacji dokumentacji do 3 miesy od dnia podpisania umowy.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT

§4
Ustalone w wyniku przetargu, na podstawiezattej oferty,wynagrodzenieWykonawcy
WYNosi:
brutto ........................... PLN (stownie ziotych: ...
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w tym podatek VAT ...... %,t. ......oceiveeeeeeee.. PLN I DEMO oo PLN.

2. Wynagrodzenie ptatnegbzie, - z uwzgjdnieniem postanowfeS 5 umowy- ratami:

1) I rata — po podpisaniu protokotu odbioru dokumeniaojektowej;

2) Kolejne raty — w okresach miesznych za wykonane i potwierdzone przez inspektora
nadzoru prace budowlane realizowane na podstawimdmogramu rzeczowo —
finansowego robot oraz protokotu odbiorwad robot, podpisanego przez inspektora
nadzoru i faktury przégiowej wystawionej przez wykonawc

3. Zaptata za realizagj przedmiotu zamowienia napi w terminie 30 dni od daty
potwierdzagcej dostarczenie kompletnej faktury Zamawiamu.

4. Optaty zwhgzane z uzyskaniem nieginych do opracowania prac projektowych danych
dokumentéw, w szczegOlda takich jak: wtdrnik geodezyjny 1:500, badania
geotechniczne podia gruntowego, warunki techniczne zasilania obiektmedia oraz
koszty zwyzane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej prggrawnione jednostki,
wchodz w skiad ceny umownej okilenej w ust. 1.

5. Wykonawca okréajac wynagrodzenie swiadcza,ze na etapie przygotowywania oferty
zapoznat si z terenem budowy i wykorzystat wszelldeodki mapce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmagego caté¢ niezlednych prac zwjzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

6. Dopuszcza si zmiare wynagrodzenia ok&onego w ust. 1 w sytuacjach oki@nych
w § 14 ust. 2.

7. Wykonawca okrélajac wynagrodzenie kosztorysowé&wadcza,ze wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obejeego caté¢ niezlgdnych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

8. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszydtkgzty zwjzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu umowy i innyclwiadczér niezlzdnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca éwiadcza,ze wszelkie dostrz@ne rozbienosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usungte na etapie przeprowadzonego ppstvania przetargowego.

§5

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowsgizie realizowana w ¢zciach:

1) pierwsza cgs¢ w wysokdaci nieprzekraczarej 5% wynagrodzenia - po dostarczeniu
kompletnej dokumentacji projektowej i podpisaniotpkotu zdawczo - odbiorczego,

2) pozostata ox¢, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoboty,
realizowana &dzie w okresach miegiznych na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego rob6t oraz protokotu odbioru ¢ poszczegdinych robot,
stwierdzajcego ilad¢ i zakres rzeczowy wykonanych robdét, podpisanegpezpr
inspektora nadzoru i faktury prZejowej wystawionej przez Wykonawcpo
spetnieniu warunkéw okgonych w 8 5 ust. 2, 3 i 4 umowy, §je Wykonawca
powierz roboty podwykonawcom. Warunkiem uznania ondnia prac ddzie
dostarczeniéwiadectw zastosowanych materiatdw i wyrobow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza podwykonawconykamanie CzscCi
przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosujgrsastpujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowkany przedigy¢, najp&niej na 7 dni przed terminem
ptatnagci jego faktury rozliczajcej drug i nastpma czs$¢ naleenego mu
wynagrodzenia za odebrartzes¢ przedmiotu umowy, dowody dotygze zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom, za roboty stagoyih przedmiot odbiorow
czesciowych/kaacowego. Dowody powinny potwierdzdrak zalegtéci Wykonawcy
w uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych  wynagradze podwykonawcow,
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wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres roziizeey; dowodami
takimi 3 osSwiadczenia podwykonawcow i kopie dokonanych przélewodpisane
za zgodné¢ z oryginatem przez podwykonawcow. Nie dostarczeme dowodow
traktowane bdzie jako uchylanie si Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy i spowoduje uruchomienie procggurzewidzianej
niniejsz umows;

2) W przypadku uchylenia siWykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystagepo
podwykonawcy Zamawiagy, przed dokonaniem bezpedniej zaptaty
podwykonawcy, wezwie Wykonawalo ztazenia pisemnych wyjfmien dotyczcych
powodow wstrzymania zaptaty wynagrodzenia podwykaryaz wyznaczeniem mu
7-dniowego terminu na ich ztenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkp@waajacych zasadng
bezpdredniej zaptaty, Zamawiggy sktada do depozytwadowego kwaoi potrzebr
na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajcy jest zobowjzany zaptad podwykonawcy nalsne wynagrodzenie (bez
odsetek), jeeli podwykonawca udokumentuje jego zasd@dna Wykonawca nie
ztlozy w trybie okrédlonym w pkt 2 i 3 wyjanien w sposéb wystarczay
wykazupcych niezasadrsé bezpdredniej zaptaty. Bezpgoednia zaptata obejmuje
wytacznie naléne wynagrodzenie bez odsetek aaleh podwykonawcy;

5) Kwote zaptacon podwykonawcy lub skierowan do depozytu glowego
Zamawiajcy potica z wynagrodzenia naleego Wykonawcy.

Faktury przejciowe/kaaicowa Ilgdg ptatne w cigu 30 dni od daty deczenia
Zamawiagcemu faktury wraz z:

1) protokotami odbioru cgciowego/kaicowego potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru;

2) dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, aoyktd mowa w ust. 2 pkt 1
powyzej umowy;

- z zastrzeeniem ust. 4i 5.

Warunki wystawienia faktury kaecowej wynoszcej 10 % wartéci umownej:

1) wystawiona zostanie ona po wykonaniu wszystkicle piggtych umowy i dotgczeniu
do faktury dwiadczenia Wykonawcy;e rozliczyt wszystkie wykonane prace i jest to
faktura ostateczna;

2) Wykonawca spetni przestanki oklene w ust. 2 pkt 1 i ust 3 povsj;

Podstawy wystawienia faktury kacowej lkedzie protokot komisyjnego odbioru
wykonania robét {&dacych przedmiotem umowy 2z kompletem niedbych
do rozliczenia, wymaganych polskim prawem budowmardokumentow i dokumentaciji
powykonawczej, spogrzonych przez Wykonawc

Termin ptatnéci za faktury czsciowe i kaicowg wynosi 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajcemu faktury wraz z kompletem dokumentow, o ktorgabwa w ust. 1, ust.
3 i ust.4 powyej.

Wynagrodzenie przystugage Wykonawcy bdzie ptatne przelewem na jego rachunek
W Banku ... ] ST TPPPOP
w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnejtéaig przez Zamawiggego.

Ptatnik: Miasto Biatystok - Urzd Miejski w Biatymstoku, 15-950 Biatystok,
ul. Stonimska 1, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000

Za termin realizacji przelewu faktury uznaje sizien, w ktérym Zamawiajcy polecit
swojemu bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wty .
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§6

1. W terminie okrélonym w 8 3 ust. 6 Wykonawca zoboyduje s¢ dostarczy
Zamawiagcemu koncepcje w minimum dwoch wariantach.

2. Zamawiajcy w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania koncepckat@a wyboru
wariantu, o czym powiadomi Wykonagoa psmie.

3. W terminie okrélonym w 8§ 3 ust. 7 Wykonawca zoboyauje s¢ dostarczy
Zamawiagcemu dokumentagjprojektows zgodnie z przedmiotem zamowienia. Wykaz
opracowa oraz pisemne swiadczenie o kompletdoi opracowanej dokumentacji
i celowasci, ktébremu ma dokumentacja ¢ oraz dwiadczenie, 2 dokumentacja
projektowa zostata opisana zgodnie z art. 29, 30 kss4 ustawy Prawo zamowie
publicznych, stanowi integradrczes¢ przekazywanej dokumentacji.

4. Zamawiajcy w ciaggu 20 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentaapektowe;
dokona sprawdzenia jej jak@. W tym czasie mge wnigé¢ zastrzeenia na gimie, ktore
skutkup konieczndécia dokonania przez Wykonawc uzupetniéd badz poprawek
w terminie wskazanym przez Zamavgigggo.

5. Wystawienie faktury mze nasipi¢ po usungciu przez Wykonawg ewentualnych wad
oraz po podpisaniu, bez uwag, przez Zamawego protokotu odbioru dokumentacji
projektowej.

6. Zamawiajcy, po zgtoszeniu przez Wykonagvprzedmiotu umowy (robét budowlanych)
do odbioru kacowego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru estarskiego
gotowasci robot do odbioru, w ggu 7 dni roboczych powota komgsjodbioru
koncowego, ktéra w a@gu kolejnych 7 dni roboczych winna zakay¢ czynndci
odbioru lub odmowi odbioru, uzasadnigg swop decyzg na psmie. Podstaw odmowy
odbioru, ldzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1 -wj.razie istnienia wad,
do czasu ich usutia przez Wykonawg

7. Dokumentem odbioru dalzie spisany protokdt zawiesay wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak te terminy wyznaczone na usgoie stwierdzonych w tej dacie wad.

8. W przypadkach, o ktérych mowa & 5 ust. 1 - 3 (odbiory e#ciowe) Zamawiajcy
obowigzany jest do dokonania odbiorueézi rob6t w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawc

9. W przypadku robot zanikowych lub ulegeych zakryciu Zamawiagy obowgzany jest
dokond ich odbioru technicznego w terminie 3 dni od d&ty zgtoszenia do odbioru
przez Wykonawg, a Wykonawca zgtosi Zamawisgemu do odbioru z co najmniej 3-
dniowym wyprzedzeniem.

10. Jezeli w toku odbioru zostan stwierdzone wady to Zamawsgpmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniagj oddanie przedmiotu umowy dayikowania, a jednoczaie
nadaj sic do usungcia, maze odmowt odbioru do czasu usutia wad,;

2) jezeli wady nie nadajsie do usungcia, mae zadaé wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub okemia przystugujcego wynagrodzenia.

11. Wykonawca ma prawo do wystawienia fakturya&owej po usuriciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuetia wad naspuje w formie pisemnej w ggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia ich usguoia przez Wykonawg

12. Zadajc usungcia stwierdzonych wad, Zamawiay wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usware.

13. W przypadku nie usugtia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajcy maze usugé¢ wadc w zasgpstwie Wykonawcy i na jego koszt
po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
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14. W razie stwierdzenia wad nienagilaych s¢ do usungcia, Zamawiaicy ma prawo

obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracorejt@ci.

15. Do czasu zakiiczenia odbioru kacowego Wykonawca ponosi petodpowiedzialnéc

1.

ok

za wykonane roboty.
KARY UMOWNE, GWARANCJE
8§87

Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowry:

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakmenia prac oké&onego w8 3 ust. 1
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto zadkedzien zwtoki;

2) za zwlolke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze daowym lub
stwierdzonych w przegtlach gwarancyjnych w wysoka 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dziex zwioki, liczone od dnia wyznaczonego na usgaie
wad do dnia faktycznego useaia;

3) za odsipienie od umowy przez Zamawdaggo lub Wykonawgz przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialrsé Wykonawca w wysokgi 10 % wynagrodzenia umownego
brutto;

4) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywania pracslokseh umowy, trwapce
powyzej 20 dni lub nieuzasadnione niepgag prac okrdonych umowg w terminie
20 dni od dnia przekazania placu budowy w wysokalO0 % wynagrodzenia
umownego brutto;

5) za nieterminow zaptat lub za brak zaptaty wynagrodzenia rakego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokd % wynagrodzenia
umownego brutto w kKalym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

6) za nieprzedtpenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonhawisktorej
przedmiotem @ roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysé&io2 %
wynagrodzenia umownego brutto wzkgm przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia;

7) za nieprzedigenie pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysako 2 % wynagrodzenia umownego
brutto w kadym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

8) za nieprzedizenie w terminie wskazanym &5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy faktury
Podwykonawcy — w wysokoi 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto wdgan
przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresieniteu zaptaty, o ktorym
mowa w8 11 ust. 7 pkt 6 — w wysokoi 2 % wynagrodzenia umownego brutto
w kazdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia;

10) za nieprzedtzenie Zamawiajcemu dokumentu, o ktorym mowa8&v2 ust. 9 zdanie
drugie — 1 000,00 PLN za kdy dzier zwioki.

Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w przypadku odgpienia od umowy

przez Wykonawg z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzidghoZamawiajcy w

wysokasci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, zagtkgem wystpienia sytuacji

przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaiedpublicznych.

Strony dopuszczaj mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysako szkody

rzeczywicie poniesione;.

W razie naliczenia kar umownych Zamaw@j wystawi odpowiedninot obchzeniowns.

W przypadku zwioki w optacaniu faktur Zamawgey zaptaci Wykonawcy odsetki

ustawowe.
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§8

. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonaolkoty na okres lat od daty
podpisania przez Zamawdaggo i Wykonawe protokotu odbioru kAcowego — zgodnie
z kary gwarancyjig wystawiory w dniu odbioru kacowego:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zolaamy jest uswg lub
dostarczy rzeczy wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomiemydaniu polecenia
przez Zamawiacego;

2) w przypadku nie zachowania terminu wyznaczoneg@z)Zzamawiacego, ma on
prawo powierzy usungcie wady osobie trzeciej na wgkzny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innychzep@é przewidzianych
niniejsz uMow.

. Zgtoszenie wad dokonywane¢drie przez Zamawiggego niezwiocznie w formie

pisemnej. Wszelkie koszty zgnane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

. Wykonawca rozszerza odpowiedzialdéa tytutu kkojmi i oswiadcza,ze okres ¢kojmi

na wykonane roboty jest réwny okresowi gwarancjktérym mowa w ust. 1, od daty

podpisania przez Zamawiaaggo i Wykonawe protokotu odbioru kacowego.

. Wykonawca zobowzuje s¢ do podpisania Karty gwarancyjnej (zenik nr 3

do umowy) w dniu odbioru kaowego robot.

§9

. Tytutem zapewnienia natgtego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpie&zeni
w wysokaci 5 % ceny ofertowej brutto , co stanowi Ke/ot. ..............cccceeeennn. zt.

. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej piengdz tj. ............cooeiiienn. stanowi
...... % kwoty zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wnoszone w pigru Wysoka&ci ............ . zostato
wptacone na konto Zamawsgego w Banku PeKaO S. A nr 15 1240 5211 1111 0010
3553 7404, co stanowi ....... % kwoty zabezpieczenia.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gweji i pokczer jest ono

wystawione na okres obejmualy wykonanie zamdwienia oraz na okrelsajmi.

. W przypadku sktadania przez Wykonaweabezpieczenia w formie gwarancji (lub

poreczen), gwarancja (lub peczenie) powinna hky sporadzona zgodnie

z obowhzujagcym prawem i winna zawie¢aastpujace elementy:

1) nazwe dapcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwaranggnfjawiagcego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej igldmcych gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,

2) okreslenie wierzytelnéci, ktora ma by zabezpieczona gwarandqzgodnie z art. 147
ust. 2 ustawy Pzp),

3) kwotg gwaranciji,

4) termin wanosci gwarancji,

5) bezwarunkowe i nieodwotalne zobawanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemrigdanie Zamawiagcego,

6) zapewnienie wykonalrdai na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) okreslenie miejsca rozstrzygania sporow wgdsie wiaciwym dla siedziby
Zamawiajcego.

. Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienalgtego

wykonania i pokryciu roszcaez tytutu kkojmi za wady przedmiotu umowy.

. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwaraptg zgodne z umayvwykonanie robot, zostanie

zwrécone lub zwolnione waggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznanizepr
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Zamawiajcego za nalgicie wykonane. Pozostata 2 zabezpieczenia zostanie
zwrocona w ¢jgu 15 dni po uptywie okresghkojmi za wady.

§10

. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na ZAaiagcego autorskie prawa
majtkowe do dokumentacji projektowejedncej przedmiotem umowy na negtijacych
polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utane i zwielokrotnianie dogbnymi
technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i sicionienie.

. Przeniesienie autorskich praw mt&pwych, o ktérych mowa w ust. 1, ngstije z chwiy
odbioru kaxcowego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

. Wykonawca wraz z powgzym przeniesieniem autorskich praw giepwych, zezwala
Zamawiagcemu na wykonywanie zaleych praw autorskich oraz upoivaa
Zamawiagcego do zlecania osobom trzecim wykonywaniezzaleh praw autorskich.

. Przeniesienie autorskich praw mtapwych, oraz zezwolenie na wykonywanie zalch
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paadig; nasipuje w ramach
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przystugujdreline wynagrodzenie
za korzystanie z dokumentacji nazlgm odebnym polu eksploatacji oraz za zaie
prawa autorskie.

POSTANOWIENIA KO NCOWE
§11

. Wykonawca zamierza zlécPodwykonawcom nagiujacy zakres prac:

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub eahania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne #mi@a lub zaniechania.

. Wykonawca mee:

1) powierzy¢ realizacg czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej i do powierzenia Podwykonawcom,;

2) wskaza inny zakres podwykonawstwazrprzedstawiony w ofercie;

3) wskaza innych Podwykonawcéw aiprzedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowa z podwykonawstwa.

. Zamawiajcy maze zadac od Wykonawcy zmiany albo odsgnia Podwykonawcy, jeeli

w szczegOlnéci:  sprzt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dyspgeau

Podwykonawca, nie spetngajvarunkow lub wymaga dotyczcych podwykonawstwa,

okreslonych w SIWZ lub nie daj rckojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy ogci zamdwienia.

. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykaryawdotyczy podmiotu, na

ktérego zasoby Wykonawca powotywas sia zasadach oldlenych w art. 26 ust. 2b Pzp,

w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w gostvaniu, o ktorych mowa

wart. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zolgmany wykazd Zamawiagcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sanetniz spetnig je

w stopniu nie mniejszym awymagany w SIWZ.

. Wykonawca, Podwykonawca zobazany jest do przedienia Zamawiajcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane nie gaiej niz

14 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonayest obowgzany dojczye zgodt

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgpdnegrojektem umowy.
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Natomiast przygpienie do realizacji robét budowlanych przez Podondwe powinno

by¢ poprzedzone akceptaagmowy o podwykonawstwo przez Zamawggo.

. Umowa z Podwykonawg ktorej przedmiotem gsroboty budowlane, musi zawiéra

nastpujace postanowienia:

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanitdrych wykonanie stanowi
podstaw zaptaty przez Wykonawc wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,
wysoka¢ wynagrodzenia za powierzone prace oraz spojngagminiejszej umowy
postanowienia w zakresie terminéw rozlitzew tym ustalenie, ze faktury
Podwykonawcy za okresy rozliczeniowe wynigag z harmonogramu rzeczowo —
finansowego, wptywa beda do Wykonawcy w terminie do 7 dni od aa tego
okresu;

2) zobowgpzanie Wykonawcy do przggia faktur Podwykonawcow za wykonane
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 ahizakéczenia danego okresu
rozliczeniowego;

3) zobowgzanie Wykonawcy do przedtenia Zamawiajcemu — wraz z wiagrfaktur -
kopii faktur Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt- 2v terminie 7 dni od ich
otrzymania;

4) zasady odbioréw robét wykonywanych przez Podwykarage wskazaniemze
odbiér dokonywany przez Wykonawmie kedzie wywotywat skutku wzgldem
Zamawiajcego;

5) postanowienia spéjne z niniegsaimowg w szczegolneci w zakresie terminéw
wykonania robodt olgfych umowy podwykonawcz, okresow odpowiedzialBoi
za wady wykonywanych przez Podwykonawobot budowlanych, a tak innych
obowigzkow w stosunku do okreséw wynikaych z umowy;

6) postanowienia dotyeze ptatnéci wynagrodzenia w terminie nie diszym ni 30 dni
od daty otrzymania przez Wykonagverawidtowo wystawionej faktury;

7) postanowienia dotygze dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykogawc
wobec Podwykonawcy robot;

8) postanowienia zakazige Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytdélriobez
zgody Wykonawcy i Zamawiggego;

9) postanowienia zakazyge Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budoydha
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot tdaimych bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajcego.

. Umowa z Podwykonawcnie mae zawiera postanowie:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawmatnagci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiacego Wykonawcy wynagrodzenia obejguggo zakres robot
wykonanych przez Podwykonagyc

2) uzaleniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przeykdhawe
od zwrotu zabezpieczenia nafego wykonania umowy Podwykonawcy przez
Zamawiajcego;

3) skutkupcych zatrzymaniem nataego Podwykonawcom wynagrodzenia wsck lub
catasci do czasu odbioru robot przez Zamawiago;

4) o potgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwaramgyji nalenosci
z tytutu generalnego wykonawstwa, w tym kosztowaoigacji i utrzymania budowy;

5) dotyczcych sposobu rozlicheza wykonane roboty, unierdawviajgcych rozliczenie
tych robot pomgdzy Zamawiajcym a Wykonawg na podstawie niniejszej umowy;

6) dotyczcych realizacji rob6t budowlanych z terminem zdizym ni przewidywany
niniejsz umowy dla tych robot.

. Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od dnia przedknia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, wraz z zestawieniensdio
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robét i wynagrodzeniem Podwykonawcy (wynagrodzeraete roboty nie mie by
wyzsze nk wskazane w ofercie Wykonawcy) oraz z&ig dokumentacji dotycgej
wykonania robot, ktore majpy¢ realizowane przez Podwykonagyaie zgtosi na gimie
zastrzeen, uwaza sk, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10.Zamawiajcy zgtosi zastrzeenia w przypadku przedtenia projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ®boty budowlane, nie spetriapj wymaga
dotyczzcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyoxch Podwykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie/niespetriapj wymaga okreslonych w SIWZ.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, éjtoprzedmiotem g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie pZzamawiajcego zastrzesh do tego
projektu, Wykonawca przedty paswiadczon za zgodné&t z oryginatem kogi umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawier

12.Jezeli Zamawiagcy w terminie 7 dni od dnia przedienia umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem gsroboty budowlane, nie zgtosi naspiie sprzeciwu, uwa sk, ze
zaakceptowaktumow.

13.Wykonawca przedktada Zamawjegmu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotesn dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem umow o podwykonawstwo
o wartgci mniejszej nt 0,5 % wartéci niniejszej umowy. Wyczenie, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawesto wartdci wickszej ni
50 000,00 PLN.

14.Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nadego Podwykonawcy
w terminach ptatnéei okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

15.Wykonawca przedtoy wraz z umow z Podwykonawg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny w@wy dokument z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzgy uprawnienia osOb zawiegaych umow w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

16.Jezeli zobowhpzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zmane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmujeeskdhiszy niz okres gwarancyjny
ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po uptyweresu gwarancyjnego jest
zobowhzany na zadanie Zamawiacego dokon& cesji na jego rzecz Kkorgg
wynikajacych z tych zobovdzan.

17.Wykonawca zobowzany jest zawiadamtaniezwitocznie Zamawiagego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawggosepowaniach gdowych
z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszegowgdanawcy tocacych se w
zZwigzku z realizagj umowy.

18.Zasady dotycxe PodwykonawcOow m@j odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

§12

1. Strony wyznaczajswoich przedstawicieli na budowie:
1) ZAMAWIBHCY - oeeeeeeeieieeeeeitit e e e e e e e e e e e e ettt et e e aae bbb e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeetbnennneeeerrrnnnas
1) T AT A0 T 4 = o=

2. Wykonawca mee dokonywd& zmiany przedstawiciela olglenego w ust. 1 pkt 2
za uprzedny zgody Zamawiajcego. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany zapisow
niniejszej umowy.

3. Zgodnie ze ztoong oferty, w realizacji zamowieniagla uczestnicz§ osoby posiadage
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowmi w specjalni

1
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Wykonawca mee dokonywd zmiany osOb wskazanych w ust. 3, przedstawionych
w ofercie, jedynie za uprzednizgody Zamawiajcego, akceptgfcego nowe osoby.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdepoprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotowej umowy musi Byuzasadniona przez Wykonayvoa pimie. Nowa osoba
musi posiadauprawnienia stosowne do wykonywanych czyonoraz kwalifikacje takie
same lub wysze od kwalifikacji wymaganych w SIWZ.

Zamawiagcy maze zaadat od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 3eje
uzna,ze nie wykonuje ona swoich obaekow wynikapcych z umowy.

Zaakceptowana przez Zamawjigggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 3, winna by dokonana na pmie i wymaga sporglzenia aneksu do niniejszej
umowy.

Wykonawca éwiadcza,ze kxdzie realizowéa zamdwienie za pomaggodmiotéw trzecich
(wtym podwykonawcéw), na ktérych zasoby (wiedzadaswiadczenie/potencjat
techniczny /osoby/ zdoldé ekonomiczna i finansowa) powotywaksiv ofercie: nazwa
[XeTe o910 ] (0 BN 1 74 =T ox [T o o O w zalgie:
............................. W O M. o
Wykonawca mee dokonywa zmiany podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w ust. 7,
jedynie za uprzedaizgody Zamawiagcego, akceptgpego nowy podmiot. Nowy podmiot
musi spetnid warunki okrélone w SIWZ w zakresie jakim Wykonawca polegat
na zasobach innych podmiotow na zasadachslokngch w art. 26 ust. 2b ustawy.
Zaakceptowana przez Zamawi@@go zmiana ktoregokolwiek podmiotu trzeciego,
o ktérym mowa w ust. 7 wymaga spgazenia aneksu do niniejszej umowy.

§13

. Odsgpienie od umowy przez Wykonawenaze nasipi¢, jezeli Zamawiagcy wstrzymat

wykonywanie robot na okres diszy niz 30 dni, z przyczyn nie mcych po stronie

Wykonawcy - éwiadczenie o odgpieniu mae by wdwczas ztaone w terminie do 3 dni

od zagcia powy:szego zdarzenia.

Odstpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygoreéewaznosci.

W przypadku odgpienia od umowy Strony zobogzane § do nasgpujacych czynnéci:

1) sporadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych rolddtug daty odgpienia
od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strotyrakponosi odpowiedzialgd
za odsipienie od Umowy;

3) sporadzenia wykazu materialtdw | wdzer, ktorych nie mena wykorzystéa
do realizacji innych robét, za ktére zaptaci Stromdpowiedzialna za odgtienie
od umowy;

4) Zamawiajcy zobowgzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za robotyowgke
I potwierdzone protokotem odbioru.

Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy, jeeli:

1) Wykonawca z przyczyn od siebie zalgch, nie podjt realizacji prac w terminie
20 dni od przekazania placu budowy;

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zagse&amawiajcego nie wykonuje
prac zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbujebaoradgzania umowne,
aw szczegolnmi w przypadku 3-krotnego stwierdzenia co najmniE) %
mieskcznego niedoboru w przerobie robét zaplanowanych harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy bez uzasadmion przyczyn,
a w szczegolni przerwat realizagjprac przez okres digzy niz 20 dni;
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4) suma kar umownych naliczonych przez Zamaygejo z powodow okionych
w 8 7 ust. 1 pkt 1) i 2) przekroczyta kwol0 % wynagrodzenia brutto ustalonego
niniejsz umows;

5) Wykonawca nie wykona obow#kow, o ktérych mowa w § 11;

6) Wykonawca op#gnia st w przekazaniu Zamawigemu dokumentu, o ktébrym mowa
w 8 2 ust. 9 umowy, a opnienie przekracza 14 dni.

. Niezaleznie od przyczyn ok&gonych w ust. 1 w razie wygbienia istotnej zmiany

okolicznasci powodugcej, ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym, czego

nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, Zamawiggy maze odsipic¢
od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadom@ci o powyszych okolicznéciach.

W takim wypadku Wykonawca nie zadat jedynie wynagrodzenia naigego mu z tytutu

wykonania czsci umowy.

. Odstpienie od umowy przez Wykonawenaze nasipi¢, jezeli Zamawiajcy wstrzymat

wykonywanie rob6t na okres diszy niz 30 dni, z przyczyn nie mcych po stronie

Wykonawcy - @wiadczenie o odgpieniu mae by wowczas zieone w terminie

do 3 dni od zdcia powyszego zdarzenia.

§14

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaijla swej wanosci formy pisemnej pod
rygorem niewanosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutuustdwy
Prawo zamowig publicznych.

. Strony dopuszczaj mozliwosé zmiany umowy w stosunku do zaea okreslonych

w Programie funkcjonalnozytkowym w nasgpujacych sytuacjach:

1) wystgpienia warunkOéw geologicznych, geotechnicznych lhlydrologicznych,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archedaogah, wys¢powania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore mogkutkowad w swietle dotychczasowych
zalazen niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw terenu budowy, seczegdlnéci
napotkania niezinwentaryzowanych lulediie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

3) w przypadku ograniczenia zakresu robot przy jedesicgm zmniejszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, 4eli okaze sk, ze niektére elementy robotdy zbedne
z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub tetbgioznego,

4) wystgpienia niebezpiecastwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyoni
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niglrtiym do unikngcia lub usurgcia
tych kolizji,

5) wystpienia sity wysze] uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku okolicznei, o ktérych mowa w ust. 2 dopuszczae stmiarg

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powingzediayé do akceptacji

Zamawiagcego kalkulagj ceny jednostkowej robét z uwzdhieniem cen z kosztorysu

ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowymdpowiednich wycen, cen nie

wyzszych odrednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbbdwigzujacych

w mieshcu, w ktorym kalkulacja jest spadzana oraz naktadéw rzeczowych

okreslonych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR), goweypadku robot dla

ktérych nie okrélono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnitesewanych
katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanyckzpZamawiajcego.
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4. Strony dopuszczajmozliwos¢ zmiany umowy w zakresie podmiotu trzeciego i 0s6b
wskazanych w ofercie, pod warunkiem wigaia zgody Zamawiagego na tak zmiare
oraz spetnieniu warunkéw olstenych odpowiednio v 12 umowy.

5. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust.4£, jest ztgenie uzasadnionego
wniosku przez stran inicjujaca zmiarg lub sporzdzenie przez strony stosownego
protokotu wraz z opisem zdarzenia lub okolic@cstanowiacych podstaw do zadania
takiej zmiany.

6. Strony dwiadczaj, ze zostaty poinformowanez niektére dane zawarte w §o umowy,
jak réwniez przedmiot umowy magstanowt informacg publiczry zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 06 wrzaia 2001 r. o dospie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 782 ze zm.).

§15

Zamawiajcy dopuszcza nmiwos¢é przelania wierzyteln@i wynikajgcych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich wgknie za pisemnswop zgod.

§16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowaig przepisy Kodeksu Cywilnego,
polskiego prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdpidblicznych.

§17

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowyddo rozstrzygane przez wdawy
rzeczowo $d powszechny w Biatymstoku.

§18

1) Umowe sporzdzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiagy, a 1 egzemplarz Wykonawca.
2) Integralry czescig umowy g
1) Zestawienie kosztow zadania —aainik nr 1.
2) Harmonogram rzeczowo — finansowy roboét -geahik nr 2.
3) Karta gwarancyjna (gwarancja jakd) — wzor — zajcznik nr 3.
4) Kserokopia polisy/umowy ubezpieczeniowej —gzahik nr 4.
5) Program funkcjonalno —zytkowy.
6) Oferta przetargowa Wykonawcy.
7) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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ZESTAWIENIE KOSZTOW ZADANIA

Zatgcznik nr 1 umowy

dotyczy pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

»Zaprojektowanie i budowe miasteczka ruchu drogowego przy ul. Stromej

w Biatymstoku”

Lp. Wyszczegolnienie robo6t Wartosé /w zi/
1. Opracowanie koncepcji
2. Opracowanie dokumentacji projektowej
3. Budowa miasteczka ruchu drogowego, w tym:
3.1. RObOty dI’OgOWG ( ....................... jakie? prosz Wymien'k’;)
3.3. OdWOdnlenle terenu ( ................... j.akie? prosz Wymien'k’;)
34 Oznakowanle ( .......................... jakie? prosz Wyrmenn)
4. Wyposaenle OblEktU ( ................. jakie? prosz Wymien't’;)
5 Stolarka, remont pomieszczenia szkoty
Zagospodarowanie terenu miasteczkaqaine
6. z istniegcymi/planowanyméciezkami rowerowymi

w tym rejOnle ( ........................... jakie? proseg Wymien't’;)

taczna warté¢ netto:

/podpis(y) upetnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy/
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Zatgcznik nr 3 do umowy

(nazwa i adres Wykonawcy, NIP,
Regon, adres internetowy, e-mail, nr
telefonu i faksu)

-WZOR-

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

okreslajgca uprawnienia Zamawigjego z tytutu gwarancji jakoi

1. Przedmiot karty gwarancyjnej

2. Zamawiajcy jako Uprawniony

3. Wykonawca jako Gwarant:

(52}

. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanggej przedmiotem gwarancji:

(dtugasci parametry techniczne inwestycji liniowej, inne)

6. Data odbioru ostatecznego: dzie............ MIESAC.......cvvvvnnnns (0] QR

7. Ogolne warunki gwarancji i jakosci
7.1 Wykonawca (Gwarant) swviadcza,ze obgty niniejszy kara gwarancyja przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pdewia na budowzgtoszenia,
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umowg, dokumentagj projektowy, zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi wokntami bdacymi czscig
umowy, o ktorej mowa w pkt 4.

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedziga tytutu gwarancji jakéci za wady
fizyczne zmniejszape wartd¢ uzytkows, techniczg i estetycza wykonanych robot.
7.3 Okres gwarancji wynosi............ lat, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznegqjesli na wybrane elementy przedmiotu gwarancgji &zne okresy

gwarancji naley je wymieni w zakczniku do niniejszej karty).

7.4 W przypadku ujawnienia giw okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji j@ko
zostaje przeditony o okres od momentu zgloszenia wady do momewfu |
skutecznego usuggia.

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymialgynentu na nowy, wolny od
wad, a take w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

7.6 Nie podlegaj uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate katsk:

7.6.1 Sity wyzszej;

7.6.2 Normalnego ziycia obiektu lub jego &&ci;

7.6.3 Dziatania 0sob trzecich;

7.6.4 Szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

8 Obowiazki Wykonawcy
8.1 Wykonawca (Gwarant) zobogauje s¢ do nieodptatnego uswuia wad zgtoszonych
przez Zamawiacego lub upowznionego przedstawiciela Aytkownika w okresie
trwania gwarancji w nagbujacych terminach:
8.1.1Awarii, wad zagraajascych awar oraz wad ugzliwych - w trybie
natychmiastowym po ich zgloszeniu, azgk usungcie awarii lub wady
Z obiektywnych wzgidow technicznych nie jest mlove w tym trybie, to
niezwtocznie po ugpieniu przeszkody;
8.1.2Wad urzdzen infrastruktury technicznej, w tym sieci i instgiae w terminie 5
dni od daty zgtoszenia;
8.1.3W pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni oty d@toszenia, jgeli strony
nie uzgodnity innego terminu;
8.2Do czasu usurcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczgrter
8.3Jezeli usunecie wady nie bdzie maliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
(Gwarant) wysipi z wnioskiem o0 jego przedianie z podaniem przyczyn zmiany
tego terminu.
8.4Wykonawca (Gwarant) zobogauje s¢ do nieodptatnego uswuia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu ozdaym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres@wegi juz uptynat.
8.5 Stwierdzenie usugncia wad uwaa st za skuteczne z chwilpodpisania przez obie
strony protokotu odbioru usutych wad lub prac naprawczych.

9. Odpowiedzialnas¢ Wykonawcy
9.1Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkigkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub nghia swoich zobowzan
zawartych w umowie i karcie gwarancyjne;j.
9.2Wykonawca (Gwarant) niezaleie od udzielonej gwarancji jakd, ponosi
odpowiedzialné¢ z tytutu rkojmi za wady obiektu budowlanego / robét
budowlanych.
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10. Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiagcy (Uprawniony) zobowzuje s¢ do przechowywania powykonawczej
dokumentacji technicznej i protokotu przekazaniaiektn do eksploatacji w celu
kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn powstanigposobu ich usuggia.

11.Przeglady gwarancyjne

11.1 Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasic beda:

11.1.1 W pierwszym roku obovgzywania gwarancji jakiai dwa razy co 6
mieskcy;

11.1.2 W pozostatym okresie obogaywania gwarancji jakiei co 12
mieskcy;

11.2 W ostatnim miegicu okresu gwarancyjnego Zamaw@j (Uprawniony) powota
komisg odbioru pogwarancyjnego w sktad, ktorej wejdprzedstawiciele
Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiggego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny
stanu technicznego oraz wsgkaewentualne usterki i wyznaczy termin na ich
usungcie.

11.3 Dat, godzie i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiagcy (Uprawniony) zawiadamigg o nim Wykonawe (Gwaranta) na
pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

11.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadonyi o terminie i miejscu
dokonania przegtlu gwarancyjnego, niestawienieg¢ sjego przedstawicieli nie
bedzie wywotywatozadnych ujemnych skutkow dla waosci | skutecznéci ustalé
dokonanych przez komisprzeghdows.

11.5 Z kazdego przegidu gwarancyjnego spadzany lgdzie szczegotowy protokor
przeghdu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej gzemplarzach, po
jednym dla Zamawigpego (Uprawnionego) idla Wykonawcy (Gwaranta). W
przypadku nieobecroi przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawaig,
(Uprawniony) niezwiocznie przesyta Wykonawcy (Gwdoavi) jeden egzemplarz
protokotu przegidu.

12. Komunikacja

12.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zaageéago
(Uprawnionego) powiadamia telefonicznie przedstalacWykonawcy (Gwaranta),
a nasgpnie potwierdza zgtoszenie faksem lub draglektroniczig na wskazane
numery telefonéw i adresy. Wykonawca (Gwarant) pshowhzany potwierdz
niezwtocznie przyjcie zgtoszenia i okéi¢ sposéb iczas usumia wady przy
uwzglednieniu termindw okrdonych w pkt. 8.1.

12.2 Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i zargunictwem faksu. Za
skuteczne uznajegspowiadomienie Wykonawc(Gwaranta) o wadzie nawetzgdi
kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zarnsgyey (Uprawniony) wyle
powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonaweyaf@nta).

12.3 Wszelka komunikacja pordzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisgmne

na adres:
12.3.1Wykonawcy (Gwaranta) -

12.3.2 Zamawiajcego (Uprawnionego) —

12.4 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowatzvlﬂ<3 strony zobowzane
s3 informowa si¢ niezwtocznie, nie paniej jednak nk 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystanej korespondeuugji ostatnio znany adres za
skutecznie daiczon.
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13. Postanowienia kacowe

13.1 W przypadku nie usuetia przez Wykonawg zgtoszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajcy maze usugé wad w zast¢pstwie Wykonawcy i na jego
koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy

13.2 W razie stwierdzenia wad nienaglajch s¢ do usungcia, Zamawigcy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracorejt@ci

13.3 W sprawach nieuregulowanych ninigjskary gwarancyja zastosowanie maj
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz praama@wier publicznych.

13.4 Niniejsza Karta gwarancyjna jest integrabzescig umowy, o ktérej mowa w pkt 4.

13.5 Wszelkie zmiany niniejszej Karty gwarancyjnej wyrapgformy pisemnej pod
rygorem niewanosci.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielapcy gwarancji jakéci upowaniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta):

podpisy

Przyjmupcy  gwarang jakosci  upowaniony  przedstawiciel —Zamawigego
(Uprawnionego):

podpisy
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