



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-IX.271.8.2016

Białystok, 09 maja 2016 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie przebudowy ul. K. Ciołkowskiego na odc. od A. Mickiewicza do granicy miasta w Białymstoku”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn.:

Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.”

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert z dnia **16/05/2016 r.** na dzień **18/05/2016 r.**

Godziny pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA-PREZYDENTA MIASTA


Adam Poliński