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1 CZESC OGOLNA - ST
1.1. WSTEP

Nazwa Zaméwienia
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do zadania ,,Budowy obudowy studni

glebinowej na terenie Ogrodu Branickiego w Bialymstoku".

1.1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonanych odbioréw, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
i Projektantem. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci 1 ilosci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystegpowania w jego imieniu Iw sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.. ' Laboratorium -
laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i préb

zwiazanych z realizacja Umowy oraz oceng jako$ci Materialéw i Roboét. «, Materialy -
wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce
i stanowiacy czes$¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamdéwienia realizowany przez Wykonawce na podstawie

umowy zawartej z Zamawiajagcym



Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces [jego wytwarzania sg zgodne z zasadniczymi
wymaganiami. Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami lub okreslong norm”.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy
z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtladajacych siecig. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespodl
czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych jw terenie i laboratorium.

Grupy, Kklasy, kategorie robét -- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez skltadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany pararpetréw przyjetych w przedmiarze robét, albo

obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.



Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.
Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do

odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.
Wspélny Slownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustlug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupeltniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czilonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akpesji Polski do UE. tzn. od
1.05.2004r

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb

pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

1.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bgdzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatat

i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

1.2.1. Podstawa wykonania Robot objetych Umowg
Podstawg wykonania Rob6t objetych Umowa jest;
1.Umowa z zalacznikami,

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.2.2. Zgodnosé Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. I Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow



lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci pomiar

rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.2.3. Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat

wszystkie niezbedne czesci niniejszej STWi(j)R.

1.2.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego
w trakcie realizacji i ukonczenia Rob6t. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Umowg. Jako
obowigzujace bedg prawa aktualne na dzien Przejecia [Robét przez Zamawiajgcego.

W réznych miejscach STWiOR podane sa odnosniki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ STWiOR 1 czytane
w polaczeniu z dokumentacjg, w ktérej sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Umowa i do stosowania
ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania

pisemnej zgody od Inspektora Nadzoru. Szczegétowa lista norm jest dostepna w Polskim

Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl). j
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub rozwigzan.

1.2.5. Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach obowigzujacych przepiséw Panstwowej Inspekcji Pracy.



Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na
terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz
odprowadzenia $ciekdw ponosi Wykonawca. Wykonawca ka swdj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytacza, za zgoda i na warunkach zarzadzajacego! ,,zrédlem" poboru tej wody.
Przytacza beda wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzynywane w odpowiednim stanie
technicznym przez caty okres ich

uzywania. Przylacza zostarja usunigte z zakonczeniem Robédt, a wszelkie zmiany
przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca
w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowg
na dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza .
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejagcych przewodéw gtéwnych, przewoddéw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spelni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przytaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie

obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

1.3. MATERIALY

Charakterystyczne parametry, w msciwosci 1 wymagania w zakresie materialow
stosowanych w realizacji Robdt objetych Umywa podano w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowsy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie
i wbudowanie. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda
to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jjakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o diugiej
zywotnos$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje

zgodnosci.



1.3.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczanych do realizacji Robét. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia,
odpowiednie swiadectwa, atesty, certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki,
zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii Materiatéw!, Urzadzen z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materialéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

1.3.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:

* Inspektor begdzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

* Inspektor bgdzie miat wolny dostep, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢

produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.3.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robé6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1

niezaptaceniem.



1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob 1 rwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wiasciwych

organéw administracji panstwowej.

1.3.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wilasciwosci do Robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

14. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu np jakos¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa, j

Sprzet bedacy witasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.5.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportuj bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi Dokumentacji Projektowej Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



1.6. WYKONANIE ROBOT

1.6.1. Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigZen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby
obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
Zniszczenia catosci jub czeSci obiektdw, Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci,

Uszkodzenia czg$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna speilnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: standw
granicznych no$nosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukcji, wg normy PN-jp-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za speinione, jezeli konstrukcja
ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

1.6.2. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych. W czasie wykonywania Robét stosowa¢ w czasie prowadzenia
Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 2/1 kwietnia 200lr.
,»O odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku
koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpic¢ o okreslone
Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). f W okresie trwania budowy i wykonczania

Robét Wykonawca bedzie:



1. Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe ( urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki widocznosci urzadzen,
zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone z ustawieniem.

1.6.5. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robo6t Inspektorem Nadzoru:

Tablice informacyjna zgadnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie

utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalna bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

3.  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.



Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsiewzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego
odcinka Robdt, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Rob6t winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami
BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

* Rozporzadzenie 1 Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

* Rozporzadzenie j Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401, 20%3 r.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego I zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow Robo6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlno$ci wymagania
dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

* warunkéw uzytkowania materialéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji 1 wyposazenia,

* sposobu przechowywania 1 przemieszczania materiatbw 1  substancji

niebezpiecznych,



* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji prac” na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa ochrony zdrowia.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;.

2.Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, tp Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong
wlasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3.W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majace wartos¢
archeologiczng. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie
i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje i innych koniecznych
robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca okaze wspoOtprace 1 ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawcy zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

]

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucj¢ uzytkujacg lub bedacg wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen,

a takze Inspektora Nadzoru.



1. 6.9. Zatrudnieni pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez
noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz
okresowo oraz osoby wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowani do
odziezy w spos6b umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone
nastepujgce dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujagcy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak
kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznos$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier ma prawo
zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma réwniez prawo do

odsunig¢cia od Robét pracownikéw nie spetniajagcych w/w warunkéw do momentu ich spetnienia.

1.6. 10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do paty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.

1.6.11. Ochrona Robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.12. Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe¢ urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i nalezy uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej] w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robdt
Wykonawca na swoéj koszt naprawi, oraz pokroje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pézniej niz wciagu 4

godzin od ich wystgpienia.



1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$s¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robdt
i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatéw
oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Roboét
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowa.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

1.7.2. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie
wymagane to proby beda poddane analizom zgodni® z Polskimi Normami w akredytowanym
laboratorium. Jesli zdaniem Inspektora Nadzoru wystapil znaczny btad w sposobie poboru préb
albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek 3 prébek lub oznaczen to préba ta lub
oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub julepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych



przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

1.7.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.7.4.Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stron)j Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z Umowa na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

_ Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie nl wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robdt z Umowa. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawcg.

1.7.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich petng Azgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j 1

1. 7.9 Dokumentacja Eksploatacyjna



Wykonawca nie p6zniej niz. 30 dni przed zakonczeniem rob6t przekaze Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji dokumentacj¢ powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz pozostatg
dokumentacje¢ niezbgdng do przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Wykonawca przygotuje 6 kopii instrukcji eksploatacji.

1.7.10. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku pudowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Bodowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datgl podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: Date przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy, Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt, Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w Robotach, Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
Robot,

Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez
Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z podaniem powodu.

Zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw Robdét, Inne istotne informacje L przebiegu Robét. Propozycje, uwagi
1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, orzeczenia
o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie papierowej. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty: Pozwolenie
na realizacj¢ zadania budowlanego, Protokoly przekazania Terenu pudowy, Umowy
cywilno-prawne, Protokoly odbioru Robét, Protokoty z narad i ustalen, Korespondencj¢ na

budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, Ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

1.8. PRZEJECIE ROBOT

1.8.1. Ogélne procedury przejecia robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnos$ci niezbgdnych do uzyskania przez

Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Rob6t od wtasciwych wtadz lokalnych.

1.8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt H poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciaggu 3

dni od daty zgtoszenia Inzynier winien przystagpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu ich



odbioru. Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robdét nie moze kontynuowa¢ Robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia

1. 8.3. Odbior czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czgsciowy polega na ocenic ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru
czeSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak Lrzy odbiorze ostatecznym Robdt. W trybie
odbioru czgsciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla czesci Roboét.

1.8.4. Warunki Przejecia

Odbidér Roboét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1.0dbiér koncowy polega nd finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robét nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét 1 przekazania koniecznych
dokumentéw.

4. Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robot, stwierdzajace zakonczenie Robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje
wyznaczong przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w przekazaniu.

5.  Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Rob6t zgodnie z Umowa.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Roboét

uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.8.5. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika pudowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:



a) o zgodnosci “wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia ija budowg oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania -j drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
Inwentaryzacje¢ geodezyjng Obiektow,

Dokumentacja a powykonawcza,

4

5

6.  Uzgodnienia technologiczne,

7 Protokoty badan i sprawdzen,

8 Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9 Sprawozdanie technjczne,

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajagcych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robét i ;akceptowaniu przez Komisje inzynier wystawi Protokét Koncowego

Przejecia Robot.

1. 8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spenienia przez
Wykonawce nastgpujacych warunkéw:

1.  Zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami
i pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru,

2. Dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Umowie przed wystawieniem

Swiadectwa Przejecia.

1.8.7. Swiadectwo Wykonania

Wypetienie zobowigzan Wykonawcy nie bgdzie uznane dopdki Inzynier nie wystawi
mu Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktéra Wykonawca wywiazat sie ze
wszystkich zobowigzan wynikajacych a Umowy.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni po uptywie ostatniego dnia
Okresu Zgtaszania Wad lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy 1] dokona prob wszystkich Robo6t, wiacznie z usunigciem

wad.



1.9. PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentéw przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bidzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamdwienia.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Akty prawne - ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z

pozniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.Nr9, poz. 177) Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o (Schronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr
147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r ¢ dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz U. Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim , powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ichl udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02,2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t! budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,



poz. 1126) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) (*y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz] sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042)

Inne dokumenty

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r

Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r

Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum
Postepu Techniczno-

Organizacyjnego PZITB Odazial Warszawski Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych (tom I, II, III, IV, V)

Arkady Warszawa 1989-199,0 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2003



2 ROBOTY BETONOWE
2.1. WSTEP

2.1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Robét betonowych obejmuje wykonanie

elementéw budynkéw oraz obiektow - wg Dokumentacji Projektowe;.

2.1.2.  Okreslenia podstawowe



Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.3 Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w punkcie 1.3.

2.2.1. Cement

Rodzaje cementu:

Cement stosowany w robotach ogdlnobudowlanych powinien odpowiada¢ normie
PN-EN 197

Zalecane jest stosowanie cementoéw siarczanoodpornych np. hutniczego z zawartoscia
zuzla co najmniej 65% (CEMIII/B). Odpornymi na dziatanie siarczanéw jest cement portlandzki
(CEM 1-HS) zawierajacy nie wigcej niz 4% lub 5% C3A.

Nie wolno uzywaé¢ cementéw bardzo szybko wiazacych, szybko wigzacych, cementéw
siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego 1 cementéw
zawierajacych chlorek wapniowy. Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczgtowanych
workach oznaczonych nazwa producenta lub zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Woda

Nalezy zapewni¢ doprowadzenie wystarczajacej ilosci wody o jako$ci spelniajacej
warunki jako$ciowe okre§lone w niniejszym punkcie, potrzebnej w zwigzku z wykonywaniem
nastepujacych prac: ptukanie kruszywa wytwarzanie betonu pielegnowanie swiezo plozonej
masy betonowej. Woda stosowana do wszystkich celow w trakcie Rob6t powinna by¢ zdatna do
picia, czysta, $wieza i wolna od mulu, materii organicznych, zasad, soli oraz innych
zanieczyszczen a takze powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,,Woda zarobowa do
betonu".

Woda uzywa do mieszania betonu i1 zaprawy, ptukania kruszyw i do wigzania betonu,
powinna pochodzi¢ z zatwierdzonego zrddia 1 nie powinna zawiera¢ zadnych szkodliwych
substancji, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zbrojenie, czas wigzania, albo trwato$¢ betonu, albo
ktére moglyby mie¢ j wptyw na wyglad betonu po zwigzaniu poprzez powodowanie odbarwien

albo wykwitow. Probki wody nie mniejsze niz 5 litréw nalezy pobra¢ w obecnosci Inspektora



Nadzoru, zamkng¢ i wysta¢ do analizy do zaakceptowanego, niezaleznego laboratorium,
zarowno przed zatwierdzeniem danego zrédta wody, jak i okresowo, w czasie korzystania
z niego. Nie wolno korzysta¢ z zadnego zrédta wody do czasu, az jwymagana analiza wykaze, ze
pochodzaca z niego woda nadaje si¢ do celéw zwigzanych z betonowaniem.

Analiza wody obejmuje: analiz¢ chemiczng wody, okreslajaca jej zasadowos¢, odczyn
pH oraz stezenia wapnia, magnezu, potasu, sodu, siarczanéw i chlorkéw, analize fizyczng wody,
okrgcajaca jej przewodnos¢ elektryczng wlasciwg zawiesing, barwe 1 zapach, testy
pordwnawcze, dotyczace poczatkowych czaséw tezenia oraz wytrzymalosci na Sciskanie
zaczyndéw cementowych przygotowywanych w potaczeniu z woda pochodzaca ze wskazanego
zrodia oraz z woda destylowang. Ponizej wyszczegdlniono warunki! ktére decyduja ze woda
pochodzaca z danego Zrédta nie nadaje si¢ do betonowania: catkowita zawiesina przekraczajaca
2000 mg/l zawarto$¢ jonow chlorkowych przekraczajagca 500 mg/l siarczany mierzone jako
trojtlenek siarki w ilosci przekraczajacej 1000 mg/l weglany alkaliczne i wodoroweglany
w ilosci przekraczajacej 1000 mg/l obecno$¢ materii organicznej, I wskazywana przez barwe lub
zapach w testach pordwnawczych z uzyciem wody destylowanej - zmiany poczatkowych czaséw
stezenia przekraczajace 30 minut albo ograniczenia wytrzymalosci na Sciskanie przekraczajace
10%.

Wykonawca powinien bezptatnie dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru prébki wody
proponowanej do uzytku w trakcie Rob6t w celu wykonania takich préb jakie Inzynier uzna za
stosowne. Probki powinny by¢ dostarczane z wystarczajagcym wyprzedzeniem w celu
umozliwienia wykonania i zakonczenia testow przed rozpoczgciem prac a takze probki powinny
by¢ dostarczane na zadanie Inspektora Nadzoru w dowolnej chwili podczas realizacji Umowy.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien, bez dodatkowych kosztow
ponoszonych przez Zamawiajacego, oczyszczaj wodg, brang z innego, zrddla, do stopnia
odpowiedniego do sporzadzenia mieszaniny betonu i zaprawy, lub uzyska¢ dostep do nowego

ujecia wody

2.2.3. Kruszywa grubo i drobnoziarniste

Kruszywo drobno i gruboziarniste na beton powinno by¢ otrzymywane ze zrodet
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Za wyjatkami opisanymi ponizej kruszywo drobno i gruboziarniste dla wszystkich

typéw betonu powinno spetnia¢ pod kazdym wzgledem wymagania normy PN-EN 12620: 2000.



Kruszywa powinny by¢ twarde, wytrzymate i trwale oraz nie powinny zawiera¢ zadnych
szkodliwych ' domieszek w iloéci mogacej wywrze¢ niekorzystny wptyw na wytrzymatosé albo
trwato$¢ betonu lub, w przypadku zelbetu, na jego zbrojenie.

Kruszywo drobne moze stanowi¢ piasek pochodzenia naturalnego, piasek wytwarzany
z kruszonej skaty albo potaczenie obu. Okreslenie ,,piasek wytwarzany z kruszonej skaty" nie
obejmuje miatu z kruszonej skaty, ktory jest produktem ubocznym powstajacym podczas
produkcji kruszywa grubego. Laczenie piasku naturalnego i1 piasku kruszonego jest dozwolone
wylacznie wowczas, gdy partie obydwu rodzajow materiatow sg sporzadzane oddzielnie oraz
gdy kazdy materiat z osobna spelnia niniejsze Wymagania . Ponadto dokumentacja
pelnowymiarowych préb poréwnawczych na miejscu musi w sposéb jasny wskazywac, ze
kruszywo drobne taczone pozwala na uzyskanie lepszych betonéw niz w przypadku uzycia tylko
jednego typu kruszywa drobnego.

Kruszywo grube moze stanowi¢ zwir pochodzenia naturalnego, zwir tamany albo grys
tamany, ktére nalezy przygotowa¢ w postaci jedno frakcyjnej i wymiesza¢ w celu stworzenia
wymaganych klas nominalnych.

W przypadku, gdy kruszywo sktada si¢ z mieszanki materiatu naturalnego i kruszonego,
proporcja czastek pochodzenia naturalnego (nie kruszonych) nie moze si¢ r6zni¢ wigcej niz
o 10% od tej samej proporcji w kruszywach zastosowanych w prébach poréwnawczych o
petnym zakresie, wykonywanych na miejscu i zatwierdzanych p6znie;j.

Jezeli kruszywa nie spelniaja wyszczeg6lnionych wymagan lub pojawily sie
watpliwosci co do jednolitosci spetnienia przewaznie wyszczegdlnionych wymagan, Inzynier
poleci przeptukac te kruszywa przed zastosowaniem ich do betondw. Po wydaniu polecenia
nalezy przeptuka¢ kruszywa uzywajac wody o jakosci lak w wyzej oraz metod i1 urzadzen
zatwierdzonych uprzednio przez Inspektora Nadzoru a wszystkie koszty powstajace z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.2.4. Granulacja kruszywa

Granulacja kruszywa drobnoziarnistego powinna by¢ w granicach zgodnych z wytycznymi.
Zwraca si¢ uwage Wykonawcy na kruszyw drobnoziarnistych fakt, ze moze by¢ konieczne
potaczenie dwoch albo kilku rodzajéw lub usuniecie kilku frakcji poprzez separacje
hydrauliczng w celu Maksymalny wymagany rozmiar ziarna kruszywa normalnie nie powinien

by¢ wigkszy niz 32 mm. Wymagane sg co najmniej trzy wielkosci granulacji kruszywa:



kruszywo drobnoziarniste: 8 mm kruszywo gruboziarniste, wymiar nominalny: 16 mm kruszywo
gruboziarniste, wymiar nominalny: 32 mm Kruszywo grube nalezy przygotowywac, sktadowac i
dzieli¢ na partie jednofrakcyjne, a gdy zostanie to zatwierdzone, kruszywo grube o ciaglej
krzywej przesiewu mozna wykorzysta¢ do betonu stosowanego w malych elementach
oczyszczalni albo do niewielkich partii betonu. W przypadku betonu zawierajacego kruszywo o
nominalnej maksymalnej wielko$ci ziarna 32 mm, nalezy wymiesza¢ nie mniej niz trzy rodzaje

kruszywa grubego jednofrakcyjnego. Magazynowanie kruszyw.

Wszystkie rodzaje kruszywa nalezy przerabiaé, transportowac, sktada¢ na hatdach,
przetadowywac i rozdziela¢ na partie w taki sposob, aby materiat nie ulegt zanieczyszczeniu ani
nie zostal w inny spos6b uszkodzony pod wzgledem fizycznym lub chemicznym.

Kazda frakcja kruszywa drobno i gruboziarnistego powinna by¢ magazynowana
w osobnych skrzyniach albo na obszarach pokrytych ptytami z betonu albo ptytami asfaltowymi,
betonem lub inng twardg i czysta nawierzchnig z ktérych nalezy zapewni¢ odpltyw wod
opadowych i1 ochron¢ przed zanieczyszczeniami ziemig lub innymi szkodliwymi substancjami.

Kruszywo drobno i gruboziarniste powinno by¢ magazynowane w taki sposéb,
aby unikng¢ wymieszania si¢ jego frakcja o réznych granulacjach.

W sytuacjach, gdy kruszywo moze by¢ narazone na nadmierne zanieczyszczenie
materialem unoszonym przez wiatr, nalezy przygotowac zastony od wiatru lub materiat do
przykrycia hald. Kruszywa, ktére ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych
wzgledéw nie odpowiadajg niniejszym wymaganiom, nalezy odrzuci¢ i usung¢ z terenu budowy.

Przetworzone kruszywa mozna przekaza¢ do powtdrnej akceptacji.

2.2.5. Domieszki do betonow

Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN EN
934-(2,3,4,6). Domieszki do betonéw a ich stosowanie winno by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w normie PN- EN 206-1.2000.

Ponadto wtasciwos¢ i1 skuteczno$¢ domieszki nalezy sprawdzi¢, przygotowujac
kontrolne z cementami, kruszywami I i innymi materialtami stosowanymi w pracach
budowlanych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ rownoczesnego uzycia dwoch lub wigkszej iloSci
domieszek w tej samej mieszance betonowej, nalezy wowczas dostarczy¢ danych do oceny ich

wzajemnego oddziatywania i zapewnienia ich zgodnos$ci. Przydatnos$¢ te nalezy sprawdzic¢



w badaniach wstepnych. Do betonu mozna dodawa¢ wytacznie domieszki ptynne. Muszg one
spetnia¢ przyjete normy, nie moga zawiera¢ chlorkow ani innych substancji mogacych mie¢
negatywny wpltyw na trwato$¢ lub wiasciwa prace betonu.

Niedozwolone  jest stosowanie domieszek nadmiernie  hamujacych lub
przyspieszajacych czas tezenia betonu. Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig
pisemng zgoda Inspektora Nadzoru oraz z nalezytg ostroznoscig zgodnie z instrukcja producenta.
Zaréwno dodawana ilos¢ domieszki jak 1 metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, ktéremu réwniez nalezy dostarczy¢ nastepujaca informacje: typowa ilos¢
domieszki oraz szkodliwy wptyw, jezeli dotyczy, zwigkszenia lub zmniejszenia tej iloSci.

2.3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpocz¢ciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inspektora Nadzoru. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poétautomatycznego przy cementu, wody i dodatkow. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong
doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny
by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczgcie produkcii,
a nastgpnie przynajmniej raz na rok. (*Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ Wyltacznie w betoniarkach
o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadpwych). Objetos¢
mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych

bez wyrzucania na zewnatrz.

24. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w punkcie 1.5.

2.4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga By¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru. Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania
i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone¢ przed

przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.



Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.

2.4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw
1 zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 min przy temperaturze
otoczenia + 15st.C, 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 30 min przy temperaturze
otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp
jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki
tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10 m. Jesli
transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej
jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i umieszczania betonu
w konstrukcji wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
informacj¢ na temat szczeg6tow wyposazenia i technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton
jest transportowany na przenosnikach albo prz>3 pomocy pomp wéwczas system transportujacy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciggty i nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
sptukane wodg przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czystosci. Woda uzywana

do tego celu powinna by¢ odprowadza¢ z dala Roboét trwatych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania dotyczgce betonu
Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Taka aprobata nie zostanie wydana do chwili



zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru organizacji i kontroli produkcji oraz dostaw betonu
towarowego zgodnie z niniejszymi Wymaganiami Beton powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 206-1 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15 Beton ptyty pod posadzki
powinien by¢ C20/25 Ponadto dostawca betonu powinien przedstawi¢ atest zapewniajacy jakos$¢
dostarczanej mieszanki betonowej oraz wyniki badan materiatéw uzytych do produkcji.

Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci ciagtej produkcji betonu,
zgodnie z niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego
zapotrzebowania betonu w zwigzku z realizacjg umowl.

Praca wytwérni musi odbywaé si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jakos$ci oraz
gwarancji jakosci. Procedury te powinny by¢ udost¢pniane inspekcji na zyczenie.

InZynier musi mie¢ upowaznienie do wejscia na teren zaktadu w czasie swych zwyktych
godzin pracy.

Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, beton towarowy nalezy transportowac
w betoniarkach na samochodach ci¢zarowych, spetniajacych przyjete normy.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢] dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastepujace
informacje: nazw¢ lub numer skfad i betonu towarowego, numer serii dokumentu dostawy, dateg,
numer betonowozu, nazwe¢ nabywcy, nazwe i lokalizacj¢ miejsca budowy, gatunek lub opis
mieszanki betonu, facznie z minimalng zawartoscig cementu, jezeli zostata okreslona, okreslong
urabialnos$¢, typ cementu.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére moga
by¢ wymagane, oraz na wpisanie nastgpujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce
budowy: godzina wyjazdu i1 przyjazdu cigzaréwki, - godzina zakohczenia roztadunku,
informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.
Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska Klasy ekspozycji sa
dobierane zaleznie od postanowi¢ obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze
by¢ poddany wigcej niz jednemu oddziatywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1
a zatem warunki Srodowiska, ktérym poddany jest beton moga wymaga¢ wyrazenia przez
kombinacj¢ innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzgledniad
wartosci graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntéw naturalnych i wody

gruntowej wg normy PN- EN 206-1.



2.5.2. Zaprawa cementowa-maskowa

Zaprawa powinna sklada¢ si¢ 4 cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie
siarczanéw, uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikéw, okre$lone przez
Wykonawcg w projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych
mieszaninach zapraw wykonanych i zbadanych na wytrzymatos¢ i konsystencje w warunkach

laboratoryjnych.

2.5.3. Formowanie konstrukcji i zageszczanie betonu

O Przed przystgpieniem do formownia konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze
powinien uzyska¢ pisemne pozwolenie od Inspektora Nadzoru na rozpoczecie tych Robot.
Wszystkie urzadzenia i1 materialy do Robét powinny znajdowac si¢ na Terenie Budowy
a Wykonawca powinien by¢ gotowy do wykonania tych Robdét. Inzynier pozwoli na
wykonywanie Robét tylko po takich przygotowaniach, ktére zgodne bgag z niniejszymi
Wymaganiami Og6lnymi.

Wykonawca powinien dopilnowa¢, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca
wilgotno$¢ i nie ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy
zrasza¢ wodg pitng. Inzynier moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu,
ktére wedtug niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w | zwigzku z tym, ktérego stan mogiby
zaszkodzi¢ jakosci 1 wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie
lub zraszanie deskowania powinny by¢ wiaczone w cen¢ kop traktowq i z tytutu wykonywania
tych czynnosci nie przystuguje mu dodatkowa zaptata. Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie
styku z konstrukcjg betonowg zwiru, oleju tub innych substancji, ktére moga by¢ szkodliwe.

Gotowy beton powinien by& dostarczany niezwlocznie bezposrednio do miejsca
prowadzenia Rob6t w betonie, w czasie nie jdtuzszym niz 20 minut po wymieszaniu sktadnikéw.
W przypadku jakiegokolwiek opdznienia w dostarczaniu i rozpoczecia wigzania, beton nie
powinien by¢ uzywany w robotach i powinien by¢ usunigty z Terenu Budowy. Jezeli Inzynier nie
zarzadzi inaczej na podstawie pozytywnych prob beton nie powinien by¢ podawany z wysokosci
wiekszej niz 1,5 m. wykonywane w sposob ciggly pomiedzy przerwami konstrukcyjnymi.
Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji, wykonana wéwczas

nalezy poja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapewnienia



zadowalajacego potaczenia pdzniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio
Beton powinien by¢ uktadu umozliwiajacych doktadnej potaczenie z warstwami lezacymi
ponizej poprzez zaggszczanie

utozonego. Przewz beton 1 bezposrednio po utozonym zbrojeniu podczas betonowania
nie jest dozwolony chyba, ze z odpowiednim zabezpieczeniem przeciw przemieszczaniu lub
uszkodzeniu zbrojenia.
2.5.4. Powierzchnie pokryte szalunkiem

W ciggu p6t godziny od zdjecia szalowania odkryte powierzchnie nalezy doktadnie
przykry¢ nawilzong tkaning jutowg i polietylenem, a nast¢pnie poddac takiej samej procedurze,
jakiej podlegaja powierzchnie odstoni¢te i jaka opisana jest powyzej. Szalowanie nalezy ostoni¢
przed stoncem i/lub nawilza¢ wj celu zapobiezenia dziataniu wysokich temperatur
przyspieszajacych t¢zenie betonu. W przypadku powierzchni pokrytych szalunkiem, ktére
zostang odkryte, nalezy podja¢ skuteczne i zatwierdzone kroki, majace na celu zapobiezenie
wysuszaniu betonowych powierzchni i zapewnienie wlasciwego dojrzewania betonu w czasie,
gdy wykonywane jest wygladzanie i szlifowanie powierzchni oraz przed zastosowaniem

membran utwardzajacych lub innych metod przyspieszajacych dojrzewanie betonu.

2.5.5. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia,
ktoérej celem jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatos$ci.
Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien
doktadnie wypelnia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne
zageszezarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czgstotliwosci wibracji nie mniejsze;j
niz 6000 Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inzyniera nadzoru. Wszyscy
operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.

Zageszezarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zaggszczanego betonu
pionowo i w regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie
powyzej §wiezo zageszczanego betonu zageszcezarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do
100 mm w poprzednig warstwe betonki. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na

lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktére ulegty zwigzaniu do stopnia, w ktérym



beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
odlegtosci umozliwiajgce rozdzielanie si¢ sktadnikéw. Zageszczarki wibracyjne nie powinny
by¢ uzywane do transport betonu w szalunki.

Nalezy uwaza¢, aby w kwiku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie
naruszy¢ zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W
obszarach o duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zageszczarek
recznych o matych srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich
rozmiarach dla kazdej czgsci Rob6t. Wibracja betonu poprzez bicie miotkami w deskowanie nie
jest dozwolone. W trakcie umieszczania betonu p:zy poziomych lub nachylonych elementach
tasmy dylatacyjnej nalezy je unie$¢ i zaggsci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spéd
tasmy dylatacyjnej przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zageszczenie otaczajacego
ja betonu. Czas zaggszczania powinien by¢ o graniczony do czasu niezbgdnie wymaganego 1 nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowaé zageszczania z chwilg
pojawienia si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykac
betonu po zageszczeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton! ktéry ulegt czgsciowemu zwigzaniu

przed uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usuna¢ z konstrukcji.

2.5.6. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztaltowane na poziomych lub na
pionowych plaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych,
jezeli nie pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru przed
przystapieniem do betonowania. / Przerwy robocze i technologiczne jnalezy wykonywa¢ w
poprzek plaszczyzn. Przerwy powinny by¢ lokalizowane w ten sposéb, abyj beton wylewany w
pojedynczej operacji byt ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu
temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i technologicznych powinno mie¢ ksztatt
prostokatny oraz musi umozliwia¢ montaz taSm wodoszczelnych.

Krawedzie zewngtrzne wszystkich] przerw roboczych i technologicznych powinny by¢
ksztattowane za pomocg desek o ostrych krawedziach tak, aby zapewnia¢ doktadne i proste
wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie
dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan
projektowych przerw roboczych 1 technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora

Nadzoru przed przystgpieniem do * prac. W celu potaczenia powierzchni stwardniatego betonu



ze $wiezym nalezy usung¢ szkliwo cementowe i zaprawe, az do czgsciowego odstonigcia ziaren
kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonad
strumieniem wody pod ci$nieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem.
Bezposrednio przed betonowaniem beton w przerwie podda¢ dlugotrwalemu nawilzaniu, a
uktadang mieszanke betonowg nalezy niezwykle starannie zagesci¢. W zbiornikach w miejscach
gdzie wymagana jest szczelno$¢ stosowac nalezy specjalne wktadki uszczelniajace w postaci
pSm z tworzyw sztucznych, perforowanych wezéw iniekcyjnych O lub wkiadek pgczniejacych.
F.aczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ Wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio
wykonanych Robdt, powierzchni¢ starego betonu nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz
wyczysci¢ wodg 1 powietrzem pod ciSnieniem tak, aby uzyska¢ powierzchni¢ betonu bez
wtracen, pytu i zanieczyszczen. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, na doktadne zageszczanie
swiezego betonu. W pewnych przypadkach, w zaleznos$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu
pomiedzy kolejnymi operacjami wylewania betonu oraz warunkéw atmosferycznych przed
przystgpowaniem do ponownego betonowania, Inzynier moze wyjjnagac, aby stary beton by¢

oczyszczony w inny sposob wymieniono powyze;.

2.5.7. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek
dziatania warunkéw atmosferycznych (bezposrednie $wiatto stoneczne, deszcz, $nieg albo
mréz), ptynacej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia
swiezo wylanego betonu podlegaj 3 wezesniej swemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapiséw przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte
wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢
mocno przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzié¢
wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja ¢ to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa
powinny by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegnigcia
penetracji wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caly czas utrzymywane w

stanie wilgotnym co nalezy sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dtuzszych niz 6 godzin. Odkryte



powierzchnie betonowe powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krécej niz 10 dni lub
wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inzynier moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielg¢gnacji betonu. Nie
nalezy stosowa¢ ptynnych membran pielggnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam
gdzie nalezy zapewni¢ zadawalajgce warunki przyczepnos$ci dla umieszczania dalszych warstw
betonu lub zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach,
gdzie ma by¢ stosowana zaprawa, zaprawy zywiczna lub szczeliwo.

Przed przystgpieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajgce metody petnej
ochrony betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych Robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych $rodkéw ochrony
konstrukcji betonowych, Wykonawca nize otrzymac polecenie ochtadzania deskowania
wypelnionego betonem poprzez spryskanie wodg. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do
pielegnacji betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do
betonowania. Przy temperaturze ponizej 5 ° C betonu nie nalezy polewaé, a wskazane jest

ostoni¢ go plandekami zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

2.5.8. Usterki konstrukcji

Jakakolwiek czes$¢ prac lub konstrukcji, ktére ulegly rozwarstwieniu powinny by¢, na
zadanie Inspektora Nadzoru, natychmiast wyciete i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu
bez dodatkowych optat. Tolerancje wymiarowe powinny by¢ w granicach wyszczegdlnionych
w PN- 62/B-02356. Jakikolwiek wyciek albo pgknigcia powinny by¢ uszczelnione injekcyjnie
syntetyczng zywica albo innymi odpowiednimi metodami zatwierdzonymi przez Inspektora

Nadzoru.

2.5.9. Podktad pod posadzki (chudy beton)
Beton podktadowy o grubo$ci minimum 75 mm powinien by¢ umieszczany pod

posadzkami zgodnie z dokumentacja g projektowa

2.5.10. Obcigzanie konstrukcji betonowych
Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukeji
co najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu

akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.



Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po

osiggni¢ciu wytrzymatosci charakterystycznej przez beton.

2.5.11. Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem
spowodowanym nierdwnomiernym osiadaniem gruntu, skurczem betonu 1 odksztalceniami
termicznymi. Muszg by¢ tak zaprojektowane i wykonane tak, aby nie krgpowaly odksztatcen i
przemieszczen poszczegdlnych przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypelnienie muszg by¢ doktadnie opracowane. Nalezy
granicach 2-4 cm. Powierzchnie betonu w szczelinach powinny by¢ gtadkie 1 réwne.
Niedozwolona jest pozostawienie na powierzchni dylatacji jakichkolwiek nieréwnosci,
wybrzuszen, wyciekéw lub pozostawienie pretéw zbrojenia, czesci deskowan. Niedopuszczalne
jest wypetnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawg. Szczeliny dylatacyjne tam
gdzie jest wymagana wodoszczelnos¢ muszag by¢ wyposazone w tasme dylatacyjng
uniemozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sa do zabetonowania w obu czgsciach dylatowane;j
konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinien by¢ wykonane z polichlorku vinylu (PVC) lub
kauczuku nitrylowego. Powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 230 mm. Typ tasmy dylatacyjnej
powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tasma w deskowaniu musi by¢
zamocowana w sposob stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulega¢ przemieszczeniom ani
deformacjom. Nalezy ustabilizowa¢ cz¢$¢ taSmy przeznaczong do zabetonowania za pomocg
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokét tasm”j powinien by¢ szczegdlnie
starannie zaggszczony. Nie moga w poblizu tasSmy wystepowac raki czy kawerny.

Tasmy dylatacyjne powinny by¢ laczone tylko przez zgrzewanie za pomoca
specjalnych urzadzen firmowych..

Wykonawca przedtozy szczegéty postgpowania przy taczeniu wzdluznym i
prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztacza spawane pod r6znymi katami nalezy wykona¢ jako
fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

Uszczelki dylatacyjne nalezy nabywac od do§wiadczonych producentéw. Powinny one
mie¢ najnowoczesniejsze ksztalty i formy ogdlnie przyjete w branzy. Uszczelki powinny by¢

zgodne z danymi zawartymi w ponizszej tabeli:



Tab. Charakterystyki uszczelek dylatacyjnych w temperaturze 25° C

Wiasciwos¢ j Kauczuk pPVC

Gestoscé | 1100kg/m’(+5%) 1300 kg/m’ (£5%)

Twardos¢ | 60-65 IRHD* 70-75 IRHD*

Migkkos¢ j — 42-52

Wytrzymato$¢ na rozciaganie | nie mniej niz20 N/mm'| nie mniej niz 15 N/mm”

Wydtuzenie po  zerwaniu| nie mniej niz 450% nie mniej niz 285%
probki

Wchtanianie wody (zanurzenie| nie wiecej niz 5% nie wiecej niz 0,7%
na 48 godzin) j

Grubos¢ tasmy uszczelniajacej | 10 mm 10 mm

Wymiar zgrubienia centralnego, 18 mm 18 mm

* IRHD - migdzynarodowa skala twardosci gumy

Uszczelnienia ztacz, wykonane z kauczuku i1 PVC, powinny nadawac si¢ do
przechowywania, transportu, instalacji i obstugi w zakresie od 0°C do 50°C.

Nalezy zachowac ostrozno$¢, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelek dylatacyjnych.
Uszczelki powinny posiada¢ oczka do mocowania. Jezeli ich nie ma, nie wolno ich mocowa¢
gwozdziami przed zatozeniem wzmocnionej zewnetrznej listwy. Uszczelek dylatacyjnych nie
wolno przemieszcza¢ podczas ktadzenik betonu, ktéry w ich sgsiedztwie powinien by¢ doktadnie
zageszezony. Uszczelki dylatacyjne nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb, aby minimalna odleglto$¢
miedzy uszczelkg a zbrojeniem wynosita 25 mm. Wypelnienie przerw roboczych
1 technologicznych

Uszczelnienie przerw roboczych i technologicznych powinno by¢ odporne na dziatanie
sciekow 1 wody morskiej oraz wysoltich temperatur. Ponadto odksztalcalno$¢ uszczelnienia
winna wynosi¢ minimum * 12,5 procent.

2. 5.12. Formowanie i Wykanczanie powierzchni betonowych Informacje ogolne

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity

obcigzenia wystgpujace w czasie uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Deskowanie




konstrukcji powinno uwzglednia¢ wszystkie przejécia i podparcia konstrukcji przechodzacych

i wspartych na szalowanych konstrukcjach betonowych.

Materialy na szalunki Generalnie nalezy stosowa¢ deskowania inwentaryzowane oraz

przesuwne lub przestawne, zapewniajace wielokrotne uzycie.

Szalunki tradycyjne z Drewa mozna stosowa¢ w przypadku konieczno$ci techniczne;j
i powinny by¢ wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sekéw i wypaczen. Grubo$¢ drewna na
deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 3p mm.

Alternatywnie, za aprobatg Inspektora Nadzoru, deskowanie moze by¢ wykonane z:
metalowych szalunkéw sklejki albo twardej plyty pilsniowej o grubosci 5 mm potozonej na
deskowaniu o gruw osci, 19 mm, sklejki grubos$ci nie rmiejszej niz 18 mm. Sklejka albo twarda
ptyta pilsniowa powinny by¢ impregnowane i gtadkie.

Montaz deskowan

Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczaniom pod dziataniem
obcigzen. Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu.
Deskowania musza by¢ szczelne, tak aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki
betonowej i zaprawy ale takze zaczynu cementowego.

Potaczenia deskowan nalezy wykonac¢ zgodnie z przyjetym systemem. System potgczen

winien uwzglednia¢ obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukcji.

Srodki adhezyine

Calos¢ deskowania winna! by¢ oczyszczona a powierzchnie styku z betonem
przesmarowane Srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat
powodujacy szkodliwe oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢
uzywany. Nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej,
pretow zbrojenia 1 elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje.

Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odczyszczenia dotu konstrukcji i prawidlowego

betonowania i zaggszczania masy betonowe;.

Rozdeskowanie konstrukcii

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapi¢ tylko za zgoda Inspektora Nadzoru i pod

wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodowac



uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomig¢dzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla r6znych
elementéw konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli
nie zwalnia si¢ Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymatosci betonu przed
rozformowaniem jak rowniez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.

W kazdym wypadku Wykonawca powinien op6zni¢ demontaz deskowan jezeli w opinii
Inspektora Nadzoru beton nie osiggnat wystarczajgcej wytrzymatosci.

W przypadkach temperatury ponizej 4°C, czas demontazu deskowania powinny by¢
przedtuzony o ilo$¢ dni gdy temperatura byta nizsze niz 4°C. Alternatywnie, niezaleznie od
warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe gdy beton osiggnie
wytrzymato$¢. Uszkodzenie betonu w r trakcie usuwania deskowan powinno by¢ natychmiast

naprawione na koszt Wykonawcy i ku *satysfakcji Inspektora Nadzoru.

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa
nie wymagata zadnych poprawek, powierzchnia powinny by¢ gtadkie a beton dobrze
zageszczony. Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i1 nie
przekracza¢ maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponizej. OkreSlenia w tabeli - "linie
i poziomy" oraz "przekrdj" oznaczaja wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary przekroju
pokazane na rysunkach.

Nieréwnosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe.
Okreslenie ® nierdwnosci powierzchni powinno by¢ dokonane za pomocg prostej taty o dtugosci

3,0 m. Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn zostaly podane w ponizszej tabeli.



Tab. popuszczalne nierdwnosci ptaszczyzn

Faktura Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na

budowie [mm]

Wymiary | Nieré6wno| Nieréwno| Przekroj

e 1 poziomy | $ci katowe | Sci faliste

Powierzchnie wykonane w +3 0 +3 +6
szalunkach obtozonych PVC/GRP i

przeznaczone dc kontaktu z cieczami

powierzchnie z pierwszg warstwa +6 +3 +6 +6
tynku j

Inne powierzchnie ukryte j +12 +6 +6 +1
2/-6

Zewngtrzne powierzchnie nie +6 +3 +3 +6

uformowane |

Ukryte powierzchnie nie +12 +6 +6 +

uformowanej 12/-6

2.5.13. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Spos6éb usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony
z Inspektorem Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania a naprawy powinny by¢
natychmiast wykonane. Naprawa betonu nie uzgodniona z jInspektorem Nadzoru bedzie
odrzucona. Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg
Inspektora Nadzoru natychmiast po zakonczeniu rozdeskowania.

Srodki naprawcze moga obejmowac, ale nie powinny sie ograniczaé do:

a) Otwory zostawiane w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostac
oczyszczone z usuni¢gciem luznych jodpryskow materiatu. Powierzchnia powinna zosta¢
przygotowana do naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej.
W zbiornikach otwory po st¢zeniach szalunkowych $cian wypetni¢ wklejanymi korkami
betonowo- zywicznymi. Wklesnigcia, raki 1 przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogg by¢

oczyszczane 1 zatarte zaprawa cementowg natychmiast po usunigciu deskowania.



b)  Wszelkie nieréwnosci moga by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawg. Rodzaj
zaprawy wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
c)  Male ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadle do lica betonu na

glebokos¢ co najmniej 25 mm i wypetnione zaprawa naprawczg.

2.5.14. Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakos¢ i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktadac si¢ ze stalowych pretéw lub siatki
zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie dokumentacja méwi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka
lub zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 1 PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-1 lub
PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ zgodna ze §wiadectwem I'TB nr 335 oraz 402.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali
oraz $rednice pretow:

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw,
stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia
pretéw o srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1.5
mm.

Dostarczong na Teren Budowy parti¢ stali zbrojeniowej nalezy podac¢ kontroli,
sprawdzajac zgodno$¢ atestu z zamoOwieniem oraz cechami oznaczonymi na zalaczonych
metrykach. Nalezy sprawdzi¢ wyglad, powierzchni¢, wymiary, oraz prostoliniowo$¢ pretow
w wigzkach. Odchylenia pretéw od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na t m
dtugosci. Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy, naderwac i rdzy. Prety nie
moga by¢ zanieczyszczone w szczegdlnosci tluszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku
watpliwosci co do wygladu zewnetrznego i gdy stal pelga przy gigciu nalezy stal poddad
badaniom. Do kazdej wysytanej na teren budowy partii pretow oraz materiatu zbrojenia nalezy
dotaczy¢ standardowy aprobaty lub deklaracje zgodnoSci proby partii wykonanej przez
producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodnoSci powinien zawiera¢: analizy wytopu
dostarczanej stali, warto$¢ réwnowaznika weglowego, wyniki préb rozciggania i zginania oraz
odksztatconych pretéw, a takze znak toczenia walcowni. Wykonawca powinien przedstawic
probki stali 1 siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora Nadzoru. Probki powinny by¢
pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiada¢ rozmiar wystarczajacy do
wykonania préb jak opisano ponizej. Badanie stali zbrojeniowej winno by¢ wykonane

w zatwierdzanym przez Inspektora Nadzoru laboratorium a wyniki préb powinny by¢



dostarczone dla Inspektora Nadzoru. Prébki powinny by¢ badane na $cinanie i rozcigganie a
siatka zbrojeniowa rowniez winna posiada¢ badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania
dotyczace prowadzenia préb powijmy by¢ zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania.
Zadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji
inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podzialem na
srednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.

2.5.15. Planowanie Robot

Elementy zbrojenia powinny byd wykonywane w warsztatach zbrgjarskich gdzie
Wykonawca powinien przygotowywac urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach,
gigcia 1 cigcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak réwniez: wykazy zbrojenia
z podaniem dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcja.

Kopie tych planéw, wykazoéw 1 zamowien powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planéw, wykazéw, i zaméwien nie zwalnia
Wykonawcy z jego odpowiedzialno$ci za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami i/lub
stosownie do wymagan sposéb, ktéry zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia ktore

moga wystapi¢ podczas budowy.

Zadne elementy nie mogg przeszkadza¢ we wlasciwym rozmieszczeniu zbrojenia,
ktorego czesci musza by¢ nie tylko wlasciwie umieszczone, ale réwniez musza pozostac
nienaruszone podczas lania i tgzenia betonu. Zbrojenie nie moze by¢ zanieczyszczone srodkiem
zapobiegajacym przywieraniu lub inng substancja ktéra moze przeszkodzi¢ idealnemu
potaczeniu stali i betonu. W czasie ukladania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowac
odpowiednig liczbe dystansownikéw z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce
wymagang grubos¢ otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa
winna by¢ podparta przy pomocy dystanséw stalowych (stotkéw) zabezpieczonych
przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami tj. PN/B-03264 oraz
PN-EN 206 w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

Odstep pomiedzy dwoma réwnoleglymi pretami za wyjatkiem zakladéw nie powinien

by¢ mniejszy niz rozmiar kruszywa + 5 mm.



Zbrojenie wystajace z elementéw konstrukcji i narazone na dzialanie warunkéw
atmosferycznych lub dilugie okresy migdzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu
przeciwdziatania korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych s$rodkéw
ostrozno$ci, pojawi si¢ rdza na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunigta ku

satysfakcji Inspektora Nadzoru.

2.5.16. Prefabrykowani elementy betonowe Informacje ogolne

Prefabrykaty betonowe i1 zelbetowe powinny odpowiada¢ stosownym Wymaganiom
Ogoélnym. Prefabrykaty mogg by¢ wykonywane na Terenie Budowy albo w fabryce
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z datg
wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostang odrzucone przez Inspektora Nadzoru. Przew6z
prefabrykatéw na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastepujacych warunkéw:

Sezonowania 28 dni poj wytworzeniu, lub po osiggni¢ciu wytrzymatosci transportowe;.
Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i faktur¢ na widocznych
powierzchniach.

Spos6b uktadania i zageszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie elementdw betonowych prefabrykowanych na budowie.

Jezeli nie zalecono inaczej elementy betonowe prefabrykowane nalezy wykonywac
z betonu klasy C35/45 wg PN-EN 206-1, a kruszywo grube powinno miesci¢ si¢ w zakresie od
16mm do 2mm. Elementy betonowe prefabrykowane powinny by¢: odlewane formach
z wibratorami przyczepnymi, formowane w hydraulicznie spr¢zonych formach, odlewane
w procesie wirowania, odlewane w otwartych tormach przy uzyciu zatwierdzonych technologii
zageszezania. W kazdym przypadku szalowanie musi mie¢ jako$¢ pozwalajacg na wykonanie
produktu o catkowicie gtadkim wykonozeniu.

Nalezy stosowac opisane w innych punktach metody zwigzane z dojrzewaniem betonu.
Elementéw prefabrykowanych nie wolip montowa¢ do czasu, az material, z ktérego zostaty
wykonane, dojrzeje, tj. przez okres nie krotszy niz 14 dni.

Elementy prefabrykowane nalezy przemieszczaé, sktadowaé, przechowywac
1 transportowac w taki sposéb, aby nie byty podawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na

uszkodzenie. Duze elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia



lub haki. Zadnego elementu nie wolno wbudowywaé w inne elementy przed zakonczeniem
14-dniowego okresu dojrzewania betonu.

2.5.17. Izolacje powierzchni betonowych

Izolacje bitumiczne powinny by¢ stosowane do zewng¢trznych powierzchni konstrukeji
betonowych w celu ochrony ptyty betonowej przed agresywnym oddzialywaniem zasolonych
wod gruntowych lub innych niepozadanych czynnikéw. Ogdlnie, izolacje powinny by¢
stosowane do powierzchni * betonowych znajdujacych si¢ pod ziemig oraz / lub majacych
kontakt z wodami gruntowymi.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zastosowa¢ wszelkie srodki do pokry¢ ochronnych.
Srodki uzywane do pokrywania powierzchni zewnetrznych powinny byé masami bitumicznymi
(asfalt, emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie $rodki gruntujace i1 podktady powinny by¢ nabywane u tego samego
wytworcy 1 powinny by¢ zalecanymi przez producenta ;la okre$lonej farby lub masy
bitumiczne;j.

Wszystkie farby 1 pokrycia bitumiczne powinny by¢ stosowane doktadnie
z instrukcjami producenta. Wszystkie farby powinny by¢ dojstarczone na w zamknigtych
pojemnikach z wyraznie widoczng nazwa producenta. Wszystkie pokrycia powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowang sile¢ roboczg w sposéb akceptowany prpez Inspektora
Nadzoru. Zadne pokrycie bitumiczne nie moze by¢ wykonywane, dopdki beton nie osiggnat
wytrzymatosci 1 nie zakonczono pielggnacji oraz dopoki nie zostanie wydana uprzednia zgoda

Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem pokrycia podktadu, powierzchnia betonu powinna zosta¢ doktadnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, Srodka pielggnacyjnego, pytu i pozostatosci, a gdy jest
to konieczne, powierzchnia powinna' zosta¢ wygtadzona i gtadka. Powierzchnie betonu powinny
by¢ przed wykonaniem pierwszego podktadu suche. Nie wolno wykonywaé pokrycia
bitumicznego, dopoki Inspektor nie zatwierdzit przygotowania powierzchni. Wykonawca
powinien zapewni€, aby przed rozpoczeciem prac na Terenie Budowy znajdowala si¢

odpowiednia ilo§¢ materiatléw, dzigki czemu uniknie si¢ przerw w trakcie wykonywania Robét.



Wykonanie

Nie mozna wykona¢ zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zanim pokrywana
powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pojedynczego
pokrycia, powierzchnia musi zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru przed wykonaniem

kolejnej warstwy.

2.6.1. Badania jakosci betonu

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci konieczne do pobrania probek i wykonania
prébek zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN
12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN
12504-(1-4). Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sil¢ robocza
materiaty i transport. Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na
koszt Wykonawcy. Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomocg stozka opadowego
w terminach i miejscach podanych wedlug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan
zostang zastosowane jako wskazniki konsystencji dI* kazdej klasy mieszanki. Stopien
konsystencji bedzie ustalony przez Inspektora Nadzoru po prébach Mieszaniny Prébne;,
a uzyskane wyniki beda obowigzywac od tego czasu.

Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach)
szesciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki
(kostki) betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w
zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach zgodnych ze wskazéwkami Inspektora
Nadzoru i nie mniej niz przecigtnie jeden zestaw prébek (kostek) na 20 m® betonu.

Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodno$ci z wymaganiami
wytrzymatos$ci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogdlnych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe byty
przechowywane w jednorodnych warunkach, w scisle kontrolowanym przedziale temperatur. Na
czas transportu probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte grubg wilgotng matg z juty lub
z podobnego zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.

Koszt poboru probek, wytworzenia i wigzania szeScianow probnych, oraz wszystkich
innych, niezbednych urzadzen i wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien
by¢ uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie szeSciany powinny by¢ oznaczone w chwili

wytworzenia. Oznaczenie winnol zawiera¢ datg, klas¢ betonu i inne niezbedne informacje



pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robét, z ktoérej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktéry stwierdza poprawnos¢ poboru probek.
W  przypadku elementéow betonowych narazonych na wpltyw czynnikow

atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.

2.6.2. Zgodnosé z wymaganiami dla betonu

Wykonawca powinien wykona¢ Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
tak, aby umozliwia¢ jemu sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami receptur.

Zgodno$¢ z maksymalnymi warto$ciami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru dla kazdej klasy mieszanki betonowej, powinna by¢ szacowana za
pomoca prob konsystencji.

Zgodno$¢ z wymaganiami dla wytrzymatosci charakterystycznej powinna by¢ oparta na
wynikach badan kostek probnych okreslonych zgodnie z odpowiednimi wymogami normowymi
i powinna by¢ (A.przyjmowana jezeli sg spetnione zamieszczone ponizej warunki c)id ):

c) wytrzymato§¢ przecigtna ©kreslona na podstawie grupy czterech kolejnych
wynikéw préb jest wieksza niz wyszczegdlniona wytrzymato$¢ charakterystyczna o 3 N/mm?
dla wszystkich klas betonu. I

d) wytrzymalo§¢ okreslona na podstawie wyniku préby jest nie mniejsza niz
wyszczeg6lniona

wytrzymatos¢ charakterystyczna plus 2 N/mm dla wszystkich klas betonu. Ilos¢ betonu
reprezentowana przez grupe czterech kolejnych wynikéw prob powinna uwzglednia¢ porcje
betonu, z ktérych zostaly pobrane pierwsze i ostatnie probki razem ze wszystkimi porcjami
betonu z tego przedziatu.

Nie zatwierdzone mieszanki. Zatwierdzenie mieszanki moze by¢ wstrzymane lub
cofnigte w nastepujacych okolicznosciach:

a)  granulacja kruszywa podlega takim zmianom, ze frakcja kruszywa pozostajaca na
sicie rézni si¢ od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej mieszaninie o wigcej niz 2%
catkowitej ilosci kruszywa drobno i gruboziarnistego.

b)  uleglo zmianie Zrédio pochodzenia kruszywa albo cementu. W wypadku, kiedy
zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofni¢te z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca
przeprowadzi dalsze proby i badania majace na celu osiggni¢cie prawidtowej mieszanki dla

danej klasy betonu.



2.6.3. Badania zawartosci wody i konsystencji betonu

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wykona¢ badanie zawarto$ci wilgoci
w kruszywie. W celu oszacowania ilosci j wody, ktéra powinna by¢ dodana w trakcie
sporzadzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczy¢ zestawienie, z kopig do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, podajace zawartos¢ wilgoci w kruszywie i jej relacje do
wody dodawanej w trakcie sporzadzania mieszaniny dla wszystkich przewidywanych klas
betonu.

llos¢ wody wprowadzana do mieszaniny powinna by¢ dokladnie kontrolowana
i powinna by¢ ilo$cig minimalnie niezbedng. Przyrzad dla pomiaru zawartosci wody powinien
umozliwia¢ doktadny pomiar jej ilosci i by¢ tak zaprojektowany, aby umozliwia¢ automatyczne
odcinanie doptywu wody podczas jej doprowadzania do mieszaniny.

Préby konsystencji powinny by¢ wykonywane na probkach betonu branego
bezposrednio przed formowaniem, w celu okreslenia konsystencji betonu. Konsystencja
mieszanin prébnych powinna by¢ rejestrowana dla celow identyfikacji i dla pdzniejszego

wykorzystania dla celéw rutynowej kontroli jakosci.

2.6.4. Odbior zbrojenia przed betonowaniem

Cale zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystagpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie
przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢: Zgodnos¢
z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia Prawidlowo$¢ wykonania potaczen pretow
spawanych 1 zgrzewanych Dtugo$¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz ich
rozmieszczenie Grubo$¢ otuliny pretéw sztywno$¢ 1 stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia
Czystos$¢ powierzchni pretow.

2.6.5. Odbior deskowa

Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte
materiaty lub elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.

Prawidtowos$¢ wymiaréw 1 ksztattéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary
geodezyjne. W zadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania

przez Inspektora Nadzoru.



3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji
Technicznej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- i Waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji

podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pob6r ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonaniazasypow lub wywieziona na]Jsktadowisko i utylizacja

wykopy jamiste - wykopy (jddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetoscij ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatos¢ na sciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia, grunt nieskalisty - kazdy
grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez

przeznaczenia uzytkowego Ipb z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roslinnej z wykopdw, pozyskania i1 koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m

kategoria gruntu - podzial gruntéw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla

norma BN- 72/8932-01



32.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w punkcie 1.6 Specyfikacji
Technicznej.

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowo-wodnych w nawiazaniu do przeprowadzonych przez
Wykonawceg badan geologicznych. W przypadku wystgpienia! odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych od uwidocznionych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze
ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do

sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem Robdt zwigzanych z ulozeniem nalezy przygotowaé teren pod
realizacj¢ zadania inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usunigcie gruzu i kamienti,
wycinke drzew i krzewdow, wykonanie Rob6t rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich
resztek, usuni¢cie ogrodzen itp., osuszenie i Odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdoéw i drég dojazdowych,

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to

sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg rob6t ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

. wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)

roboczej osnowy realizacyjnej,



. wyznaczenie, w opiciu o roboczag osnowe¢ realizacyjng elementéw
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

* wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,

* wykonywanie w czasie realizacji robdt pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen
i elementéw zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjng obejmujaca: mapy, operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie
techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach
dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka

dokumentacji geodezyjno- kartograficznej prowadzonego prze z wlasciwe urzedy.

Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdj¢cia nalezy zgarnia¢ warstwami jna odktad, a nastepnie tadowac koparka na
srodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowac
samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ladunku plandekami, na miejsce uzgodnione
z Zamawiajagcym. Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. -Kontroli podlega
w szczegllnosci zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy
w zakresie:

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem
urzagdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéw Wykonawcy. Odktad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0

m od krawedzi klina odtamu.

Umocnienie wykopow

Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

* Doniesienie materialéw 1 przygotowanie elementéw obudowy z przycigciem
materiatéw do potrzebnych wymiaréw.

* Wyréwnanie $cian wykopu.

* Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.



* Przykrycie wykopu balami.j
* Rozbidrka szalowania i rozp6r z wydobyciem materialéw na pobocze wykopu.

* Odniesienie materiatéw z rozbidérki, posegregowanie i oczyszczenie.

Scianki szczelne

Zasady wykonywania $Scianek szczelnych:

* Brusy do whbijania nalezy aczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

e Sztukowanie  elementéw  jest dopuszczalne spawami  czolowymi tak
rozmieszczonymi, aby spawy sgsiednich bruséw ;byly przesunigte w stosunku do siebie, co
najmniej o dwie szerokos$ci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pgkania
spawu czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzagce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o Srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach §cianach w odstepach nie
mniejszych od 20 m, Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych,
co najmniej 3,0 dla $cian o wysokosci ponad 10 p lub w jednym poziomie dla §cian nizszych.
Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny by¢ §$ciggnigte Srubami o $rednicy 20 - 25 mm
1 rozparte podktadami drewnianymi.

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ lini¢
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ réwnolegla do nie;j.

Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej $ciany stopniowo
w kilku nawrotach kafara posuwajgcego si¢ po torze utozonym wzdluz sSciany. Wbijanie
wykonuje si¢ elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie elementow
na zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed zapelnieniem gruntem nalezy
stosowa¢ na dolnymi koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. G6érny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowica ochronng.

Przy napotkaniu przeszkdéd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowa¢ $rodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
Odchylenia brusa ol pionu w plaszczyznie i z plaszczyzny S$ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbg¢dnej liczby bruséw klinowych 1 niewystagpienia rozerwania

zamkow.



Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania srodkéw
naprawy zle wbitych' $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja Ustala przyczyny wad
oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac wskazowek
projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. Dokumentacja wykonanych robét: dzienny
raport wbijania pali i podstawe do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawierac
wymienione dane: data,

- odcinek $ciany, numery pali i brudéw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne), odchylenie,
deformacja, ucigcia,

- potozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie

wbijania).

Odktad

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzes$nia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostaly po wbudowaniu

zosta¢ wywieziony przez Wykonawce.

Postgpowanie wlokolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) nalezy:

* wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi, zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru), zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska
oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajne;j.
W miar¢ mozliwosci ng zdjetg z pasa realizacyjnego Roboét 1 ztozong na odktadzie. W przypadku

niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.



nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje¢, zawarto$¢ mikroelementéw, zawarto$¢
materialéw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwi krotne bronowanie
(przegrabienie) krzyzowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.7 Specyfikacji
Technicznej. /Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreSlonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach

Wykonawcy. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

. zgodno$¢ wykonywania robo6t z dokumentacja,

. prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

. przygotowanie terenu,

. zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

. rodzaj i stan gruntu w podtozu,

. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
. doktadno$¢ wykonania wykppow,

. zageszcezanie zasypanego wykopu.



IZOLACJE - ST 03
4.1. WSTEP

4.1.1. Zakres Robot
Zakres prac realizowanych w ramach Umowy obejmuje wykonanie rob6t izolacyjnych

wg Dokumentacji Projektowe;.

4.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji
Technicznej. Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktoéra utrudnia okre$lone wzajemne oddzialywanie dwodch
srodowisk (uktadow). Izolacje dzieli si¢ na: elektryczna, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjna
oraz przeciwwilgociowa. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca
konstrukcje stykajace si¢ gruntem przed wilgocig. [

Izolacja pionowa $cian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocia, woda
opadowg i Gruntowa. J

Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada
si¢ ja tawach fundamentowych i w $Scianach piwnic nad stropem, przyktad w postaci lakieréw
bitumicznych, smoly weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca
budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgoca.

Izolacja akustyczna (dzwiekochlonna) - jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza
wnetrze przed przedostawaniem si¢ niepozadanych dzwiekéw z zewnatrz - obniza lub ttumi
hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania specjalnych materiatéw, ktére odpowiednio
zamontowane i dobrane . petnig funkcj¢ bariery dzwigkoszczelne

System - zbidér elementéw wyréznionych ze wzgledu na zachodzace migdzy nimi
powiazania. Izolacja epoksydowa - Jeden z rodzajow izolacji chemoodpornych. Do jej
wykonania stosuje si¢ zywice epoksydowe lub kompozyty zywic epoksydowych.
Charakteryzuje si¢ odpornoscig na dziatanie wielu substancji chemicznych, np. roztworéw
kwasOw organicznych i nieorganicznych (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i octowego),

roztworéw wodorotlenkéw 1 soli nieorganicznych, olejow, paliw silnikowych.



4.2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w punkcie 1.3.

4.2.1. Podstawowe materiaty i lo wbudowania i minimalne wymagania

* Plyty styropianowe - styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie PN-EN 13163 i PN-EN 13 «64,

* Plyty z welny mineralnej zjyyktej 1 lamelowej - szczegélowe wymagania okresla
norma PN- EN 13162

* Papa asfaltowa podktadowi i nawierzchniowa PN-89/B-27617/A1:1997

e Papa asfaltowa na wioknini 1 technicznej (gramatura 400 g/m2) wg
PN-B-27621:1998

* Papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

* Emulsje asfaltowe wg normy PN-74/B-24622

* Maty szklane

* Welna szklana

* Materialy uszczelniajace na] bazie zywic

* Polistyren ekstradowany

. Powloki ochronne ua beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych
woda lub sciekami.

. Beton C 8/10, C12/15 wg ST-02.02

. zestaw  (system) farb epoksydowo-poliuretanowych do zabezpieczenia
elementéw stalowych

4.2.2. Izolacje wewnetrzne

Material bedacy kombinacjg zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem

wypelniaczy mineralnych, o wtasciwosciach:

. Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikéw

. Materiat twardo-ciagliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia
. Wysoka odpornos¢ ohemiczna:

4.2.3. Papy

Papa termozgrzewalna podktadowa

Wykonczenie dolnej powierzchni cienka folia PE Rodzaj bitumu - SBS Grubosé -3-5

mm



Wktadka no$na - wtdéknina poliestrowa 180 250 g/m2 Sita zrywajaca podtuzna - 400 -"

800 N/5cm Sita zrywajaca poprzeczna - 300 800 N/5 cm Wydtuzenie przy sile zrywajacej

podiuznej i poprzecznej- 2 + 40% Dolna granica elastycznos$ci -20 -s- - 25°C Odpornos¢ na

wysokie temperatury - +70 +100°C

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Asfaltowa papa wierzchniego krycia na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 250

g/m2, na wierzchniej stronie znajduje si¢ posypka gruboziarnista, spodnia strona papy pokryta

jest folig z tworzywa sztucznego:

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2
maks. sila rozciag, na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
wydluzenie przy maks. sile rozciag, wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
gictko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos$¢ na dziatacie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

grubos¢ 5,2 £0,2 mm

4.2.4. Styropian laminowany papq

wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,036 ),0038 W / mK (w temp. 10 °C)
Wytrzymatos¢ mechaniczna:

wytrzymatos¢ na zginanie >150 kPa

naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 100 kPa

wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czolowych >150 kPa

Odpornos¢ popaczenia papj - styropian

100 kPa

wytrzymatos$¢ na odrywanie potaczenia papa-styropian > 100 kPa

odpornos$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie temperatury +80 °C i -20 °C >

- odpornos$¢ potaczenia papa-styropian na dziatanie wody >100 kPa wytrzymato$¢ na

obdzieranie potgczenia papa- -styropian, moment oddzierania > 20 Nram/mm

Styropian wodoodporny

Chtonnos¢ wody po 24 h < 0,075 %



Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 50 mm < 4,4 %
Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji po 28 dobach dla grubosci 100 mm < 1,8 % Gestos¢
pozorna >30 kg/m3

Napre¢zenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym >180 kPa Wytrzymatos¢ na
rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni ptyty >350 kPa

4.4.1. Przechowywanie

Materialy powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkiadzie,
w pomieszczeniach krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadzie z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub
folig.

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub  zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojagcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w
dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Rolki papy 1 lepiki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych o temp. 20°C,
chronigcych pape przed zawilgoceniem, [dzialaniem promieni stonecznych i1 z dala od
grzejnikow. Rolki nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji jstojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odleglo$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz
80 cm.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamkni¢tych opakowaniach, zabezpieczotych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej , plyt z polistyrenu
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych, Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywac

w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.



4.4.2. Wymagania dotyczqce transportu

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowac
w pozycji lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwosciag
toczenia i ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposéb bardzo
ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposOb wskazany w normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, fadowane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzi, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i
uszkodzeniem. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtlowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
fadowno$ci  jednostki  transportowej. Do  zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory
i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: [maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,

$cinki pianki poliuretanowe;j.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podloza pod izolacje przeciwwodne - wypelnienie ubytkéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz szafowanie narozy:

e przed rozpoczg¢ciem Spra¢ pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadéw, poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne osadzeniu wpustow 5°C przy uzyciu
materialéw bitumicznych i 15°C przy uktadaniu o ile nie s3 podane przez producenta odrebne
wymagania Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia, przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknigé, czysta, odttuszczona i odpylona

1 zatarta na ostro, a pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.



W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy Cementowej z dodatkiem 20% dyspersji
wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym
niz 3 cm lub fazowane pod katem 450 na szeroko$¢ i wysoko$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy elementowej pod izolacj¢ z pap asfaltowych lub innych
materialéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.)

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzad
w temperaturze powyzej S0C i ponizej 350C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu
podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smota dachowg wg PN-72/C-9701 a pod
izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa wg
BN-82/6753-01. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze

powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Izolacje z materialéw rolowych

Do materiatéw rolowych zalicza si¢:

. Papy zwykte z tektury budowlanej, widkna szklanego lub poliestrowego
. Papy termozgrzewalne

. Membrany samoprzylepne

. Folie z tworzyw sztucznych

Izolacja przeciwwilgociowi powinna by¢ szczelna, ciggla i dobrze przylegajaca do
podioza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. jIzolacje z materialéw bitumicznych nalezy

wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5S0C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych



w temperaturze nie nizszej niz 150C. Papy nalezy przykleja¢ na Zagruntowane podioze i miedzy
sobg w wyniku nadtopienia palnikami gazowymi masy bitumicznej i doci$niecie do podtoza juz
utozonej warstwy.

Grubos¢ warstwy lepiku] migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz pomiedzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Na plaszczyznach pionowych zaleca si¢ na gérnej krawedzi mocowaé membrane
mechaniczne a na powierzchniach poziomych i pionowych dociska¢ watkiem do podtoza.

Izolacje paroszczelna (paraizolacj¢) wykonac:

. z jednej lub dwdéch warstw papy asfaltowej powlekanej z zaktadami sklejonymi
lepikiem, utozonych luzno na podtozu lub z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub

uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej 15 cm,

4.5.4. Izolacje cieplne przeciwdiwigkowe

Izolacja akustyczna i termiczna posadzek

Izolacja w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materialu w stanie powietrzno
suchym. Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢
mostkéw cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na
spoin¢ mijang. Izolacja cieplna lub przecijwdzwickowa powinna by¢ chroniona w czasie

dalszych robd6t przed uszkodzeniem.

Wykonanie izolacji

Material izolacyjny nalezy uklada¢ na podiozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze
przekracza¢ 3% tub na izolacji przeciwwilgociowe;.

Jezeli w projekcie nie przewidziani izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j,
to nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ powierzchni podloza i ewentualnie wykona¢ warstwe
wyrownawcza. Podloze pod izolacj¢ cieplng lub przeciwdzwickowapowinno by¢ réwne

i poziome:



