

Białystok, 30 sierpnia 2016 r.

DIN-II.271.32.2016

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **budowę parku przy ul. Fredry w Białymstoku – etap I**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

- 1) zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 31.08.2016 r. **na dzień 02.09.2016 r.**,  
godziny pozostają bez zmian,
- 2) zmiana terminu realizacji zamówienia na: **90 dni** od daty podpisania umowy.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*R. Rudnicki*  
Rajut Rudnicki