

DIN-II.271.32.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

budowę parku przy ul. Fredry w Białymstoku – etap I

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie :

- zmiany przedmiaru robót elektrycznych, drogowych, małej architektury oraz zestawienia kosztów zadania (załącznika nr 1 do umowy), poprzez **zamieszczenie w załączeniu do pisma o zmianie aktualnych przedmiarów,**
 - wyłączenia z przedmiotu zamówienia zieleni,
 - zmiany terminu składania ofert z dnia 02.09.2016 r. **na dzień 07.09.2016 r.,**
 - zmiana otwarcia ofert z dnia 02.09.2016 r. **na dzień 07.09.2016 r.,**
- godziny pozostają bez zmian.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Koliński