



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-X.271.1.2017.JB

Białystok, *24* stycznia 2017 r.

## Biuletyn Informacji Publicznej

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Produkcyjnej w Białymstoku na odcinku od drogi dojazdowej do CH Auchan do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków i budowę ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Gen. St. Maczka/ul. Gen. F. Kleeberga do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na **zmianie terminu składania i otwarcia ofert** tj:

z:

termin składania ofert dnia 22 / 02 / 2017 r. do godz. 09:45

termin otwarcia ofert dnia 22 / 02 / 2017 r. godz. 10:00


na:

termin składania ofert dnia 03/ 03/ 2017r. do godz. 09:45

termin otwarcia ofert dnia 03/ 03/ 2017 r. godz. 10:00

Opis kopert w Rozdz. XVI pkt 11 zmienia się odpowiednio.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Polinski

Sprawę prowadzi:  
Zarząd dróg Miejskich, Joanna Bielawiec nr telefonu służbowego 085 869 6029