



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-X.271.33.2017.PM

Białystok, **30 MAR.** 2018 r.

wg rozdzielnika

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „*ustawą pzp*”, zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Budowę przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ulicy J. Kuronia
w Białymstoku**

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

1.Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA

ul. Ciołkowskiego 24 , 15-545 Białystok – lider konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych TRAKT sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie – partner konsorcjum

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, ponieważ uzyskała najwyższą ilość punktów. Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się następującymi kryteriami wskazanymi w SIWZ tj.: cena ofertowa (C_{of}) - 60 %, okres gwarancji (G) - 30 %, doświadczenie kierownika budowy – 10 %.

- odrzucono ofertę Nr 3 Wykonawcy Konsorcjum firm:

1. UAB SIAULIU PLENTAS ul. Isradeju g.11, LT-78149 Siauliai, Litwa

reprezentowana przez

UAB SIAULIU PLENTAS sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok – lider konsorcjum

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” Walenty Pacewicz

ul. Saturna 54, 15 -680 Białystok - partner konsorcjum

na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączonym do oferty kosztorysie ofertowym dot. kanalizacji deszczowej nie została wyceniona pozycja, którą wykonawcy zobowiązani byli wycenić zgodnie z treścią wyjaśnień do SIWZ z dnia 29.01.2018 r., tj. **poz. 103 d.3 w przedmiarze robót dot. Kanalizacji deszczowej:**

Lp	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.3	Podłączenie istniejących drenów rur \varnothing 110 pełnych do projektowanych wpustów deszczowych.	<u>kpl.</u>	9	
			Razem	<u>9</u>

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

L.p.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Zaoferowana cena brutto	Okres gwarancji /lat/	Doświadczenie kierownika budowy /liczba zadań/	Suma punktów ogółem
1.	Konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA ul. Ciołkowskiego 24 15-545 Białystok – lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie – partner konsorcjum	21 473 057,90 / 60,00 pkt	7/ 30 pkt	3/ 10 pkt	100
2.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	24 147 949,35 / 53,35 pkt	7/ 30 pkt	3/ 10 pkt	93,35

3.	Konsorcjum firm: 1.UAB SIAULIU PLENTAS ul. Isradeju g.11, LT-78149 Siauliai, Litwa reprezentowana przez UAB SIAULIU PLENTAS sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Ciołkowskiego 24 15-545 Białystok – lider konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBUD” Walenty Pacewicz ul. Saturna 54 15 -680 Białystok - partner konsorcjum	21 263 644,88	7	3	<i>oferta polega odrzuconiu</i>
----	--	---------------	---	---	---

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 Adam Poliński