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1.WSTEP

DANE INWESTYCIJI

Obiekt: Fragment muru i pawilon wloski Patacu Branickich

Adres: UL. AKADEMICKA, DZ.NR GEOD. 1742/2,1744/2, Bialystok 15-089, woj. podlaskie

Inwestor: Miasto Biatystok

Wykonawca: DF-Studio Projektowe s.c.Slawomir Maksimowicz, Mirostaw Snarski 15-565 Bialystok, Dojlidy Fabryczne
23

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora na sporzadzenie dokumentacji

- Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary terenowe wykonane w pazdzierniku 2016r.

- Ekspertyza mykologiczno - budowlana aut. Ryszarda Bulata z listopada 2016r

Dane metrazowe objete opracowaniem

- pow. w granicach opracowania .............cccceeeeevnnn. ... 664.00 m*
- pow. zabudowy iStNI€JACA. .. ....euveeiiiiiiieiie e, - 153,30m’
mur.............. -61.90 m
pawilon......... -91,40m”
= POW. SChOAOW ...eeiiieiiiiecee e - 89,70 m’
- pow. opaski -(wg. oddzielnego opracowania)................. - 124,00 m
- pOW. Zieleni iStNiejace]. ... ..ovvvrvrereiiiiieiieiieee e, - 296,70 m>

Dane metryczne
a.) pawilon wloski

powierzchnia zabudowy............ooiiiiiiii -91,40 m’
powierzchnia SChOdOW. ... ... .ot -89,70 m’
istniejaca Kubatura..........c.oveiiiiniii e - 609,60 m’°
szeroko$¢ x dlugos¢ x wysoko$¢€.................... -6,15m+1,2m x 14,23m x 6,40-7,00 m
a.) mur od pawilonu wloskiego do ul. Akademickiej

powierzchnia zabudowy...........oooiii i -61,90 mf
istniejaca Kubatura..............oooiiiii i -173,30, m’
szeroko$¢ x dtugos¢ x wysokosé............... -0,25-0,45m x 143,50mb x 2,75-3,15 m

1.1.Przedmiot OST

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe pawilonu wloskiego i muru na odcinku od pawilonu wloskiego do ul.
Akademickiej Zespotu Patacowego Branickich.

Parcele o nr geod. 1742/2,1744/2 na ktdrej bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne, znajduje siec w
Biatymstoku, przy ul. Akademickiej. Dzialka stanowi integralna cze$¢ zatozenia patacowo-ogrodowego Patacu
Branickich. Opracowaniu podlega pawilon wtoski i cz¢$¢ muru od pawilonu do ul. Akademickie;j.

Istniejacy dojazd na dziatke jest od strony ul. Mickiewicza oraz ul. Akademickiej.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych.

Przebudowa cze¢$ci muru i pawilonu wloskiego w zespole Patacowo-ogrodowym Branickich.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Teren na ktorym zlokalizowany jest obiekt znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatora zabytkoéw - podlega

jego ochronie.

Jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr : A-260 Na dzialce nie wystepuja szkody gornicze.

Projektowane urzadzenia nie maja wplywu na srodowisko naturalne. Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi hz=1.2m.

Obciazenie $niegiem — strefa 4, obciazenie wiatrem — strefa I .

1.3.Zakres robot objetych SST

Planowane roboty budowlane obejmuja:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustaleniach z Inwestorem, niniejszy projekt ma na celu przebudowe czesci muru
i pawilonu wloskiego zakresie renowacji tynkow, napraw warstw strefy cokolowej z wykonaniem izolacji

oraz przebudowy

schoddw ,posadzki pawilonu, uszczelnienia pokrycia dachowego i wymiane obrébek blacharskich
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Wyszczegdlnienie robot:

Rozbiérki i demontaze

Pawilon

zdemontowacé rynny, rury spustowe i obrdobki blacharskie

zdja¢ odspojone pokrycie z papy

rozebra¢ schody zewnetrzne pawilonu

rozebra¢ fragmenty muru ( bazy kolumn) do przemurowania

rozebra¢ posadzke z betonowych ptytek

rozebra¢ warstwy posadzkowe

sku¢ oktadziny baz kolumn i cokotu od strony potudniowo-wschodniej
sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 50%

Mur

rozebra¢ fragmenty muru do przemurowania w miejscu pionowych
spekan przestrzatlowych(na czas wykonywania przemurowan zabezpieczy¢ sasiednie odcinki muru)
sku¢ odspojone tynki zewnetrzne w 80%

zdemontowac¢ uszkodzone dachdéwki

Roboty budowlane i montazowe

Pawilon

wykonanie pokrycia dachu — warstwa papy termozgrzewalnej elasteramowa wierzchniego krycia na istniejacym pokryciu
papowym

wykonanie obrébek blacharskich na attyce i gzymsach na papie podktadowej elasteramowej, montaz rur spustowych

@ 110mm z blachy tytanowo-cynkowej

wykonanie fundamentéw pod schody

przemurowac ceglane fundamenty kolumn ( wykonaé stemplowanie kolumn)

wykonanie izolacji pionowej(powloka uszczelniajaca ) i poziomej (folia pe)

wykonanie warstw posadzkowych

utozenie posadzki z granitogresu 40x40cmx12mm w kolorze czarno biatym (analogicznie jak na balkonie Patacu Branickich)
utozenie stopni z piaskowca

wykonanie oktadzin cokohu i baz kolumn z ptyt z piaskowca gr.3-5cm

uzupehienie detalu architektonicznego

wykonanie tynkoéw i malowanie $cian i sufitow

oczyszczenie i malowanie elementow stalowych

wykonanie nowej nawierzchni z kamienia polnego wzdtuz muru jako opaska ze spadkiem od $ciany, w miejscu

odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych wyprofilowa¢ w kamieniu jezyki odprowadzajace

( wg. oddzielnego opracowania)
montaz posagow i waz na murze attyki oraz popiersi migdzy pilastrami od wewnatrz podcieni

Mur
przemurowanie fragmentéw muru (na czas wykonywania przemurowan zabezpieczy¢ sasiednie odcinki muru)

wykonanie izolacji pionowej

wymiana uszkodzonych dachdwek
uzupetnienie detalu architektonicznego
wykonanie tynkow i malowanie $cian

Ocena stanu technicznego —Na podstawie wizji lokalnej dokonanej w listopadzie 2016 r oraz ekspertyzy budowlane;j
i konstrukcyjnej autorstwa inz. Ryszarda Butata ocenia sie stan techniczny obiektu jako
zadowalajacy i kwalifikujacy obiekt do przebudowy w planowanym zakresie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze
techniczno — uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czgséci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzielami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujace sie na
placu budowy lub dojazdy do placu budowy.



Plac budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie
materialow, przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace
jednostkami gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny — to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidtowos$ci rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru
nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci
rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe,
ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzgdzia i urzqdzenia pomocnicze.

Wykonawcey, rozumie 516; przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obow1qzkow zamawiajacego nalezy:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wykonawca i
projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru Budowlanego (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji
kontraktowe;.



1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy

je Inspektorowi Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych ma obowiazek zapozna¢ si¢ z budynkiem oraz przeprowadzié
inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczgciem robot ma obowiazek zapoznac sie z zawartoscia Projektu

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac
budowlanych.

5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy poréwnaé¢ wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejacej z
zalozonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary
poziome. Rozwiazania wynikajace z réznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostka Projektowania.

6. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Czes¢
opisowa oraz czes$¢ rysunkowa maja charakter wzajemnie sie uzupetniajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materialty oraz firmowe systemy rozwiazan budowlanych okresla si¢ jako
przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, rOwnowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne
nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majacych istotny wpltyw na
estetyke zewnetrzna oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowac z Jednostka Projektowania.

9. Materialy budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny
posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki certyfikujace.

10. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementéow budowlanych /produktow/systemow, nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw oraz powinny
by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow, w
tym BHP.

11. Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji wykonania
i odbioru robdt, dokumentaql prOJthOWCJ, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, systemy, produkty,
zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowiazku wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do wykazania bledow projektowych oraz zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy.

12. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okres§lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjac przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa
do zaakceptowania jakos$¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Budowlanego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢
si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi ,kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru Budowlanego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi

na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spoteczne;j.
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami;
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
mozliwo$cia powstania pozaru;
¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym
d) Materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.
Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem
Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji projektowe;j
lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot ograniczajace w miare
mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar
na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie
z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika

(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow

od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia

wedtug warunkow szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegnac od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen

w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomié
wlascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego.

W pozostalych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatlow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga
by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia

i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w

taki sposdb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru Budowlanego moze natychmiast zatrzymac roboty.

. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
Budowlanego materiat z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru Budowlanego dopuszczone do wbudowania.

2.2.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
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Nadzoru Budowlanego.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jesli Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwoli wykonawcy na

uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Budowlanego moze
zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytulu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wp{ywu na
wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt
w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny by¢ usunigte z placu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

5.10g06Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5.2.Wspdtpraca Inspektora Nadzoru Budowlanego i wykonawcy.
Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robdt, ocena
jakosci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkdéw kontraktu przez wykonawce.
Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot, beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Budowlanego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Inspektor Nadzoru Budowlanego jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru
Budowlanego powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac
jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwo$¢
tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru
Budowlanego zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektor Nadzoru Budowlanegoa na koszt Zamawiajacego.

5.4 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych: Dz. U.
nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat
12- Roboty murarskie i tynkarskie:

Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢

wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw:

* najblizszego punktu lekarskiego.

* strazy pozarnej.

* posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow:

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w:

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz
deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;

Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowac os$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo;

Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu:

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j/w.
Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Budowlanego programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogblng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

-bhp;

-wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
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-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

b)czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i
ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposéb zabezpieczenia i ochrony
tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot; sposob postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakos$ci robét

Celem kontroli robot powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Budowlanego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektor owi Nadzoru Budowlanego zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru Budowlanego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Budowlanego
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar.
Inspektor Nadzoru Budowlanego powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru Budowlanego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektor a Nadzoru Budowlanego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na formularzu wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
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6.6

6.7.

6.8

. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
Inspektor Nadzoru Budowlanego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Budowlanego moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Budowlanego moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Budowlanego moze dopuscic¢

do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac
atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektor owi Nadzoru
Budowlanego na jego zyczenie.

.Dokumenty budowy

(I)Dziennik budowy

@

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt;
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robot;
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego;
-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych odbioréw robdt;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal;
-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona kontraktu i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru Budowlanego i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do ksiggi obmiarow.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace

do obliczen pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna, zaakceptowana

przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny

by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Zze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje¢. Objeto$¢ materialu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Budowlanego na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢
materialu na pojezdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Budowlanego, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Inspektor Nadzoru Budowlanego ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calos¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Budowlanego, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana

w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt
objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywata
wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pisSmie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
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Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja
wazne $wiadectwa legalizacji.
Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i powtornie zalegalizowana.
Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona masg, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ réwna 0,5%.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub konicowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektor Nadzoru Budowlanegoa przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Jako$¢ i ilos$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru
Budowlanego ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru Budowlanego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.4.0dbior koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robot
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Odbidr konicowy robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru konicowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-szczegotowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

-atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

-opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6.0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji lub elementu wedlug przedmiaru robot i dokumentacji techniczne;j.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizng bezposrednia,

-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz
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i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawa
placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zataczony do dokumentacji techniczne;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 1
kod cpv 45111000-9 Roboty w zakresie rozbiorek

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot objetych Zamowieniem.
Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
i odbioru robdt rozbidrkowych.

2. Materialy - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.
Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BIOZ opracowanego
przez kierownika budowy.
Koszt robét zwigzanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, §cian , wyposazenia itp. — usunigcie uszkodzen powstatych
w wyniku prowadzenie robot uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp. nalezy uwzglednicé
w kosztach posrednich budowy.
3. Sprzet - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, miotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie
Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcji metoda "reczna”, przy zastosowaniu urzadzen i maszyn
nie powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sig.
Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrebem robét.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolnosci :
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbidrek $cian nie stawia¢ bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych utozonych prostopadle do nosnych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod
nimi, poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia si¢ konstrukcji pod wptywam parcia lub porywow wiatru.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.
Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do
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trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pozniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie
z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢
przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy
predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak aby nie dopusci¢ do
trwalych uszkodzen, ktére obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily p6zniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace sie¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowa¢ do ponownego montazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbgdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6. Kontrola robdt- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania
robo6t dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek — kontrola koricowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.
8. Odbior robdt - zgodnie z punktem 8 OST.

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt z zalozeniami projektowymi.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.
10 Normy i przepisy zwiazane
*

*

*

*

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003t poz.401

Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST.2 ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji robdt przygotowawczych, ziemnych przewidzianych
do wykonania w ramach inwestycji robdt ziemnych recznych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot objetych Zaméowieniem.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczych i ziemnych zwiazanych z posadowieniem obiektu i jego elementow w terenie.

Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét:
Roboty rozbiorkowe istniejacych zewnetrznych nawierzchni
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Roboty wykonywane beda recznie.

Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.
Uzyskana kostka brukowa zostanie zmagazynowana na placu budowy w celu p6zniejszego wykorzystania.

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego.

Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza bezposredni plac budowy

Zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentowych nalezy zasypa¢ zwirem lub nadajacym si¢ gruntem z odktadu lub z
dowozu.

Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Wymaganiami Ogélnymi
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Wymaganiach Ogolnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogoélnych
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

- rozpoczgcie, zakonczenie robot nalezy udokumentowa¢ w dzienniku budowy,

- zgloszenie do odbioru dna wykopow z uwzglednieniem badania no$nosci gruntu

(dopuszcza sie badanie wzrokowe na bazie posiadanych do$wiadczen),

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

Piasek, thiczen powinien odpowiada¢ wytycznym podanych w PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonanie wykopdw bedzie si¢ odbywac w duzej mierze mechanicznie.

Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to by¢ sprzet w dobrym stanie
techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepisow i zgodny z projektem BIOZ.

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac¢ narzedzia: szufla, lopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard
z dziobem i dtutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka.

Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle do odspajania i dobywania gruntow
sypkich lub rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwieztych; szpachle (rydle) — do odspajania
i dobywania gruntoéw matlo i $rednio zwieztych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntow srednio zwieztych (np. ity, zbite
gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwiezlych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ mtotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg.

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkow pneumatycznych moga by¢ stosowane mtotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robdt.

Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektéw lub nawierzchni mlotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a/ stosowac przerwy w pracy pracownikow obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilos¢ drgan
oddziatywujacych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszcza¢ do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz osob chorych na
reumatyzm,

¢/ przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudni¢ rownoczes$nie dwoch robotnikéw zmieniajacych sie co pot godziny,

d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie przez te
urzadzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgigtymi w tokciach, a
przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego dane urzadzenie; poza tym
pracownik obstugujacy mlot pneumatyczny powinien go tak ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obslugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w
roku.
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Do tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopoéw, rowéw, formowania skarp lub zatadunku
gruntu z haldy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej, jednoczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolnosci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie koparki przed
zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktaddw; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne.

Do obslugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w
zakresie BHP.Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich osob postronnych
jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi
$miercia.

Przebywanie osob w odlegltosci mniejszej niz 10m od koparki oraz pod konstrukcja przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie
i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.Zmiana kata nachylenia wysiggnika przy
napetionej tyzce jest zabroniona.Podczas nabierania gruntu tyzka zabrania si¢ uzywania mechanizmu obrotowego i
posuwowego, a poza tym, jezeli w czasie nabierania gruntu tylko czes$¢ koparki podnosi si¢, tyzke nalezy natychmiast
opusci¢ i zmniejszy¢ glebokos¢ zanurzania tyzki w grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu; powstale nawisy
nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.

Przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna znajdowac si¢
poza ptaszczyzna odtamu gruntu i nie blizej niz 0,6m.

Czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu
silnika.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabina kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na
wysokosci wiekszej niz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25m przy tadowaniu
urobku kamiennego; wytadowanie zawartosci tyzki na srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki.

Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowa¢ podwozie i kabing zamkna¢;
operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swojego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ci¢zar zawieszony jest na linach nad
ziemia przy zablokowanych hamulcach.

Nie nalezy wykonywac robot ziemnych w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Urobek ziemny bedzie si¢ transportowac nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materialow samochodami —
wywrotkami. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.Transport gruntu i materialéw przy wykopach powinny odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu.Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odleglosci nie mniejszej niz 2,0m (taczki mozna
ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od skarpy; rozstaw srodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej
1,5m.Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie nastepujacych
odleglosci przewozu: samochodem ciezarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotka od 200 do 2000m; tadowarka od 2
do 60m; spycharka z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spycharka z lemieszem uko$nym od 1 do 3m; zgarniarka
samojezdng od 100 do 2000m; réwniarka od 1 do Sm.

Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru technicznego montazu urzadzen beda dostepne do wgladu
przez nadzor inwestorski i inne organy powotane prawem do kontroli.

Srodki transportowe korzystajace z drog publicznych beda odpowiadaty przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej

jakosci robdt lub przepiséw bezpieczenstwa zostana przez nadzdér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki ogdlne przy robotach ziemnych
Zamawiajacy protokolarnie przekaze punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych, zalaczajac plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i okresleniem ich wspotrzednych.
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczne
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku
budowy.Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowac:

a) Wytyczne obrysu do wykonania robot ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych na tawach ciesielskich.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢é w terenie
przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
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Do utrwalenia punktéw gltéwnych nalezy stosowaé pale drewniane o srednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-1,7m z gwozdziem
lub pretem stalowym albo rury metalowej o dlugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych punktéw nalezy stosowaé
paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.

Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomoca sznura przeciagnietego miedzy palikami. Glebokosé
wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy
szablonow ustawionych przy krawedzi wykopu.

Humus

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,
m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymiarach
0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm. Zebrana
darning zaleca si¢ ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja docisna¢ do gruntu. Przy dtuzszym
jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine
nalezy skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju roélin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dluzej niz przez 4 tygodnie;
w pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest utozona trawa do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych
lub dlugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdéw oraz
przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéow wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony tatwy
odplyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
nastepnego etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegltego do
wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia
podziemne nie objete dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.) badz niewypaly, wowczas roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania, gtebokosci
i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypow powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zatladowane na $rodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pozniejszego wykorzystania
- zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nos$nosci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne
powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobow zabezpieczen.

Jezeli w skutek wcze$niejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposob
niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stal sie¢ nieprzydatny do
posadowienia obiektu lub wykonania robo6t ziemnych, to grunt taki nalezy usuna¢ na niezbedna gleboko$¢ i zastapi¢ go
innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej nos$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny by¢ usunigte w sposéb i w
zakresie ustalonym z inzynierem.

Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach moga by¢ wykonywane w
gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szeroko$ci
rownej glebokosci wykopu, a glebokos¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntach
spoistych.W wykopach glebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m
bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz
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opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.

Zasypywanie wykopdw i wykonywanie nasypow

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki materialdow budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu
zageszczania i wynoszace;j:
e nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,
e 0d 0,5 do Im — przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy
dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz $rednica plyty),
e ok. 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorna krawedz rurociagu nalezy go
zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm; zasypanie i ubicie
gruntu powinno nastepowaé rownoczesnie po obu stronach rurociagu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sa
umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna stosowa¢ sprzet mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie
powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.
Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

Wykonywanie nasypéw

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistych powierzchnia budowli, z ktéra ma si¢ styka¢ nasyp, powinna by¢
otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwa zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ulozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem powinny byc¢
powleczone bitumem, z tym, ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1.0m znajdujacej si¢ przy
$cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubos$¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs$¢ sprzetu (n)

Rodzaj gruntu _
Rodzaj sp rzet Zwaly Zwiry i Lo rumosze Zer,y ' Glu}y, 1.{y’
zageszezajaceg | | rumosze s piaski - pospotki piaski
amieniste pospotki gliniaste L .
0 gliniaste gliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12 13 14 15
Phtaubijakna | 0.5-\ 5 4 1 gs) 34 | o5 | 3 | - | - |o4| 34| 05 |45 |%|4s
koparce 0,7 0,4
- 0,1
Ubijaki 0,2- 0,15- ) ? ) ) < | 0=
spalinowe | 7| T | T[T L4 | 2t foss| | | | OI03 A g ) 4

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapilo nadmierne przesuszenie
lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnych wysigkow wodnych.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa

wykonywania robot i zapewnienie statecznosci §cian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa

- szerokos$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz(+,-) 10cm,
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- rzgdne dna wykopu nie moga sie r6zni¢ od projektowanych —5 cm i+ 5 cm,
- nierdwnosci dna wykopu mierzone pigciometrowa tata nie moga by¢ wieksze niz 2,5cm.

7. Przedmiar i obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej .

Podstawa dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiaru jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowej.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji:

- usunigcie istniejacych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Wymaganiach Ogoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej .
Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone
przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objetych kontraktem.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ziemnych WTWO0-H1; umocnien WTWO0-H2 oraz drenazy i filtrow
odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom I —budownictwo ogdlne:
- rozdziat 1 - Warunki og6lne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,
- rozdziat 4 - Fundamenty.
Normy:
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podzial i opis gruntow,
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej
BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanalu w wykopach
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze
PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powiazanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST. 3 kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
murarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot murarskich objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j,
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;j,
- murowanie,
- osadzenie o$cieznic i skrzydet drzwiowych
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej
Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opracowania.

2. Materiaty
Wymagania ogolne zgodnie z punktem 2 OST.

Cegta

Materialem zastosowanym do murowania bedzie cegla ceramiczna petna klasy 150 i klinkierowa pelna klasy 350. Po
przywiezieniu jej na plac budowy powinna by¢ sktadowana na podktadach drewnianych lub paletach w stosach
prostopadtosciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknig¢. Cegly dostarczone na budowe musza
posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (PN- 68/B-12001).

Odpornos$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegla opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawalki. Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz 2szt. Na 15 sprawdzanych
bloczkéw z partii.

zaprawa murarska z trasem
Hydraulicznie wiazaca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania i fugowania muréw z cegly .
Zapewniajaca calkowita przepuszczalnos$¢ pary wodnej przy wysokiej szczelnosci materiatu i nie dopuszczajaca poprzez swoja
elastyczno$¢ do powstawania rys skurczowych. Spoina muru jest catkowicie odporna na czynniki atmosferyczne, mroz i
oddziatywania srodowiskowe.
Z dodatkiem trasu renskiego radykalnie zmniejszajaca ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien na spoinie oraz na cegtach.
Cechy:

Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2

Zawiera tras renski

Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow i przebarwien

Szczegolnie do murow dekoracyjnych

Mrozoodporna

Odporna na wodg i czynniki atmosferyczne

Przepuszcza par¢ wodna

Produkt o niskiej zawartosci chromiandéw zg. z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik XVII

23



Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5 °C do maks. + 30 °C (podtoze, materiat, powietrze)

Czas uzycia: ok. 60-90 minut; zwiazanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wieza zaprawa

Zuzycie:

ok. 50 kg/m2 dla muru o grubosci 12 cm lub ok. 105 kg/m2 dla muru o grubosci 25 cm. Przy jednostronnym fugowaniu muréw z
cegly — ok. 5 kg/m2. W zaleznosci od rodzaju cegly (np. cegly z otworami), zuzycie moze wzrosnac ok. 15%

Kolor: szary

Woda.
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji pogarszajacych wtasciwosci

zaprawy.

Prety i kotwy srubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN
1.4401, o nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Reo2 2220 MPa
- wytrzymato$¢ na rozciaganie R, =510 MPa
- wydhuzenie wzgledne As>45%

Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ danym przedstawionym na rys. 1. oraz w tablicy
1.

5 e E = e -["ih- £

— e * — i - ¢ 3 —
B T e e S e S S

-

Rys.1. Wyglad preta lub kotwy

Tablica 1
. . Dlugosé skretu i .
Srednica preta [mm] Obwdéd preta [mm] | Przekr6j [mm?|
a [mm]
1 2 3 4
25+1
+ -+ >
04,5102 2941 20 +35 >6,5
25+1
+ 25+2 >7,1
06£0,2 2941 5+29 >17,
Zalecana 38+1
38 +40 >8,8
?8+0,2 39+1
?10+0,2 45+ 1 45+50 > 14,8

Maksymalna dtugos¢ pretéw wynosi 14 £ 0,02 m, a kotew Srubowych 1 + 0,02 m. Inne dlugosci pretéw powinny by¢
uzgodnione miedzy producentem i odbiorca. Masa 1 m preta (kotwy).

- pret lub kotwa o srednicy 4,5 mm - 59 g/m,

- pret lub kotwa o $rednicy 6,0 mm - 71g/m,

- pret lub kotwa o Srednicy 8,0 mm - 83 g/m, / zalecana/
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- pret lub kotwa o srednicy 10,0 mm - 125 g/m.
Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna r6znié si¢ od warto$ci nominalnej o wiecej niz 5%.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

Narzedzia:

betoniarka wolnospadowa, przeciwbiezna lub o pracy ciaglej,
skrzynia do zaprawy,

kielnia do murowania

kielnia do fugowania,

ksztattka z tworzywa sztucznego.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robét murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatlow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie

Wymagania ogdlne z punktem 5 OST

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa
wapienna w ciagu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciagu 2 godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia
wynosi powyzej 25°C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skrdci¢ o potowe.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia spetniajaca PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celéw
budowlanych.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek zapraw .przeznaczonych do tynkéw renowacyjnych, posiadajace wymagane aprobaty
techniczne i certyfikaty.

Izolacje wodoszczelna pozioma nalezy wykonaé zawsze, co najmniej 15cm powyzej poziomu projektowanego terenu,
niezaleznie od izolacji fundamentow.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, komin, sklepienia, gzymsy moga by¢ wykonywane w temperaturze
powyzej 0°C.

Mury wznosi¢ zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlano-montazowych wydanym przez ITB.

Narozniki muru nalezy wykonywac wg zasad wiazania pospolitego stosujac na przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw
obu $cian.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie folia lub papa.

Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdzie zajdzie potrzeba
usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiel i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach grubo$¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. Smm.

Grubos¢ spoin.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich nie powinna przekracza¢12 mm z odchyleniem +3 i —2 mm.

Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dlugosci spoiny.

W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm z odchyleniem —1 mm.
Mury nieprzeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane, spoinowanie mozna wykona¢ rdwnoczes$nie ze wznoszeniem
muru lub po jego wykonaniu. Profile spoin powinny zapewnia¢ odprowadzenie wody opadowej poza obreb spoiny.

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonac na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine nie
wypeliona zaprawa na glebokos¢ ok. 15 mm od lica.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w
spoinie.

Wilgotnos¢ cegiet w chwili wbudowania nie powinna przekracza¢ 20%.
Sciany nalezy murowac z zachowaniem zasad normalnego wiazania za pelne spoiny o gr. 15mm dla spoin poziomych i 10mm
dla spoin pionowych. Odchyiki od gr. spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.
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Mury wznosi¢ na catej dlugosci, a §ciany podluzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane jednoczesnie z odpowiednim
przewiazaniem lub zakotwieniem. Powierzchni¢ przed utozeniem nalezy zwilzy¢ woda.

Dopuszczalne odchylki pionu i poziomu powinny spetnia¢ obowiazujace normy.

Mury spionowane z Mury niespionowane Mury z
Lp Rodzaj odchytek cegly i pustakow z cegly i pustakow drobnowymiarowych
ceramicznych ceramicznych elementoéw betonu
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
a/ na dhugosci 1m 3 6 4
b/ na calej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
a/ na wysokosci Im 3 6 3
b/ na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
¢/ na catej wysokosci §ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 2
b/ na calej dlugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dhugosci Im 1 2 X
b/ na calej dlugosci budynku 10 20 X
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie
a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na calej dlugosci sciany X X 30
6 Odchylenie wymiarow otwordw w swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach
a/ do 100cm - szeroko$¢ +6 -3 +6 -3 +10
- wysokos¢ +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szerokos¢ +10 -5 +10 -5 +10
- wysokos$¢ +15 -10 +15 -10 +10

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji.

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow konstrukcji:

] —klasa kontroli zwyklej,

+II — klasa kontroli rozszerzone;j.

*Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materiatow oraz wykonania robot.

*Klasa kontroli moze odnosic¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukcji lub okreslonych operacji.

«Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu robot murowych stosuje si¢ I kl. kontroli .
*Kontrole rozszerzona zaleca si¢ w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji szczegdlnie istotnych z
punku widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz
przypadkow szczegdlnych wymagan funkcjonalnych ( np. w szybach dzwigowych itd.)

*Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty

planowania, rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

*Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli ciaglej.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

swymiarow i ksztattu bloczkow,

eliczby szczerb i peknigé,

sodpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Kontrola zaprawy w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy

Nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢wigksze od podanych

W przepisach.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialdéw do wbudowania,
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- rodzaju zaprawy

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,

- Sposobu utozeniacegiet,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdot murarskich z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

7 Odbior robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

Badania i ocena konstrukcji murowych winny w szczegdlnosci obejmowac:

* Ocene prawidlowosci wiazania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

* Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypehienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiarow tasma z
podziatka milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac $rednig grubos¢

* Spoiny ustalona przy zalozeniu $rednich wymiaréw cegly na odcinku $ciany o dtugosci, co najmniej 1,0 m.

* Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowo$¢ krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie
faty kontrolnej o dtugosci 20 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie
pomiar przeswitu miedzy tata i powierzchnia lub krawedzia muru z doktadnoscia do 1 mm.

» Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomoca

pionu murarskiego i przymiaru z podziatka milimetrowa.

» Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegoélnych
kondygnacji nalezy przeprowadzic¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

* Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomoca poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz laty
kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m za pomoca niwelatora.

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

* Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potowkowych elementéw murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot i na
podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki roboét ustalana na zasadach wynikajacych z przyjetej podstawy wyceny
robot.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w szczegdInosci:
sprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

*oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

swykonanie robot murowych zgodnie z zakresem wynikajacym z dokumentacji

projektowej lub polecen Inspektora Nadzoru

sprzeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan wymaganych SST lub zleconych

przez Inspektora Nadzoru,

soczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

*Wywoz i utylizacje nadmiaru gruzu

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. — wymagania i
badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow zautoklawizowanych betonéw komodrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001  Cegta pelna wypalana z gliny — zwykfa.

* PN-75/B-12003  Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

* BN-86/6744-12  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

* PN-74/B-12002  Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka.

* PN-76/B-12006  Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

* PN-90/B-30020  Wapno.

* PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.

* PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe

* PN-60/B-82251 Nadproza prefabrykowane

* PN-65/B-14503  Zaprawy cementowo- wapienne
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* PN-65/B-14504  Zaprawy cementowe

* PN-55/B-14000  Bloczki betonowe

* PN-68/B-12001  Wyroby ceglarskie

* BN-67/6745-01  Gazobeton

* PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
*PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
*PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
*PN-E197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
*PN-88/B-30005 Wapno.

*PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST.4 Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét izolacyjnych.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt izolacyjnych objetych kontraktem.
Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
i odbioru robot :

2 Materiaty

Szlamy uszczelniajace
Masa polimerowo-cementowa uszczelniajaca, wodoszczelna , grubowarstwowa, odporna na zasolenia, sole odladzajace

3 Sprzgt Zgodnie z punktem 3 OST
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Podloze
Wymagane czynno$ci przygotowawcze:
* kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczy$ci¢ nierownosci, defekty i ubytki skué¢
lub ewentualnie wyrowna¢ zaprawe tynkarska lub wyrdwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
materialami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia
* wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
* luzne i nienosne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupeli¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji
* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;
* brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, spluka¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.
* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementéw betonowych,
elementéw betonowych z warstwa fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmy¢ woda pod cisnieniem
z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych $rodkow czyszczacych, sptuka¢ czysta woda i pozostawi¢ do
wyschniecia
* W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej Scm od
krawedzi. Podtoze nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke Izolacji bitumicznej nalezy nanies¢ w dwodch
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warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie
moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spelnia¢ warunki :

powinien by¢ trwaty, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez peknieé¢, czysta, odtluszczona i odpylona. Podtoze papy powinno
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia a fata kontrolna o dlugosci 2,0m nie moze
by¢ wigkszy niz Smm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©

Podktad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.

Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

Druga warstwa powloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po calkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz Sst., a wciagu doby nie mniejsza niz Ost.
W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad poziomem
terenu.

Hydroizolacje fundamentéw w strefie cokolowej

Usuna¢ elementy spoinowane zaprawa cementowa z otoczenia bramy. Zabezpieczy¢ strefe cokotowa przed woda
napierajaca i woda rozpryskowa. Po wykonaniu zabiegdw izolacyjnych utozy¢ nawierzchnie formujac spadki od budynku i
odplywy do studzienek.

Usuna¢ tynki i odstoni¢ watek ceglany. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez oczyszczone z luznych czastek. Duze
ubytki fundamentu przemurowac, ostabiona cegle wzmocnié¢ preparatem, mniejsze oraz fugi wypehic¢ zaprawa
wodoszczelna.

Zabezpieczenie fundamentdw mineralna zaprawa cienkowarstwowa/ szlamem, wykona¢ powyzej poziomu ziemi, na strefe
cokolowa do wysokosci ok. 50 cm, celem zabezpieczenia tej strefy przed woda rozbryzgowa. W tej strefie na swiezy szlam
narzuci¢ warstwe sczepna/obrzutke.

Wymieszac preparat krzemionkujaco-hydrofobizujacy z woda i nanie$¢ na podtoze odstonigtego muru w strefie cokotowe;.
Po ok. 15 minutach, gdy zostanie wchtoniety, nalezy nanie$¢ jedna warstwe szlamu uszczelniajacego odpornego na
zasolone podtoza. Natozy¢ szlam powtdrnie. Na styku starej izolacji bitumicznej i strefy cokotowej natozy¢ warstwe grubo
powlokowego elastycznego materiatu.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

7. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 7 OST

8. Odbior robot
Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wtasciwej grubosci
warstwy. Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podloza.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10. Normy i przepisy zwiazane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).
* Wymagania dotyczace zapraw do murdéw okreslaja normy europejskie
PN-EN 998-1:2012 — Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1 — Zaprawa tynkarska i
PN-EN 998-2:2012 — Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2 — Zaprawa murarska [1-2].

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST. S kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem
Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot tynkarskich renowacji zabytkowych obiektow.
Uwaga: Tynki wykona¢ wedlug wybranego systemu wyspecjalizowanego w tego typu pracach renowacyjnych .
Wzmocnienie $cian na elewacji
Rekonstrukcja tynkow
Rekonstrukcja gzymsow i detalu sztukatorskiego
Impregnacja powierzchni tynkow preparatem hydrofobizujacym

2. Materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.
Do zapraw tych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.
Wymaga si¢ stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt tynkowych.
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

- sito do piasku,

- pojemnika mieszanke tynkarska.

4. Transport

Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materiaty.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.
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YV V VYV

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyroboéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie
Przed rozpoczgciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem szarego mydia.
Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda, odchytki powyzej lcm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci,
wyeliminowacé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Préba odpornosci na $cieranie otwarta dlonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia,
zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.
Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chfonnosci podtoza
Test réwnosci i gladkosci Postugujac sie ata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchylki $ciany od plaszczyzny i
sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze
kurz, pyt oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem i pozostawié
do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nieréownosci, defekty i ubytki sku¢ lub
ewentualnie wyrowna¢ zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia
wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
luzne i nienos$ne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji
brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, spluka¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.
W przypadku podlozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy.
Prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta tynkdéw renowacyjnych przeznaczonych do obiektow zabytkowych.
Przykladowa technologia renowacji tynkéw w jednolitym systemie:
Wszystkie $ciany budynku dokladnie umy¢ za pomoca myjki cisnieniowej, wszystkie powloki nalezy zeskroba¢ az do
uzyskania no$nego podtoza.
Po przeprowadzonych pracach powierzchnie, z ktorych zostaly zdjete powloki nalezy zagruntowac preparatem gleboko
penetrujacym wzmacniajacym w celu zabezpieczenia podtoza. Natomiast w przypadku wystepowania wykwitow na tynku,
ktdry pozostat nalezy owe miejsca zagruntowac preparatem dezynfekujacym.
Na skute i zagruntowane powierzchnie nalezy zastosowa¢ mineralny tynk wyréownawczy w celu uzyskania odpowiedniej
grubosci w stosunku do istniejacego podtoza.
- Wszelkiego rodzaju rysy ktore wystepuja na elewacji nalezy pokry¢ preparatem wzmacniajacym , ktéry wniknie w
spekania aby je wypehic.
Po takim przygotowaniu podtoza wszystkie $ciany nalezy zagruntowa¢ mikroemulsja silikonowa, ktéra poprawi no$nos¢
oraz wyreguluje chtonnos¢ podtoza.

Wzmocnienie $cian na elewacji

Mur gdzie wystepuja peknigcia i rysy nacia¢ w spoinach, poprzecznie do odpowiedniej glebokosci i zamontowac kotwy ze
stali austenicznej. Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montazowej rozmiesci¢ zgodnie z orzeczeniem konstruktora.
Stosowa¢ zaprawe jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawe
zawierajaca hydraulicznie wiazace spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa. Przeznaczona jest do naprawy rys
oraz do wykonywania wytrzymalych potaczen migdzy murem a kotwa spiralna.

Spekania muru wypehi¢ suspensja cementowa, a po odkuciu tynkéw wykona¢ wzmocnienie ostabionej powierzchni muru
ceglanego.

Rekonstrukcja tynkow

Wykona¢ z zestawu suchych zapraw renowacyjnych sktadajacych sie z zaprawy sczepnej i narzutu podkladowego (sucha
zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia).

Obrzutke na podlozach ceramicznych wykonaé z zaprawy 1:1. Narzut nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy dociska¢ paca stale przesuwajac w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po
zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana.

Tynk renowacyjny, podktadowy nie powinien by¢ hydrw stosuknuobowy, ale przepuszczalny dla pary wodnej i
przyspieszajacy wysychanie. Do wyréwnywania powierzchni $cian, naprawy i renowacji na elewacjach stosowac tynk
renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie.

GladZ mineralna z mineralnej szpachléwki powierzchniowej- tynk filcowany, zbrojony mikro wtéknem.

Rekonstrukcja gzymsow i detalu sztukatorskiego
Wykonac z zaprawy sczepnej, narzutu podkladowego: sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do przygotowania
podloza pod tynk przy narzucie pétkryjacym.
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Impregnacja powierzchni tynkow preparatem hydrofobizujacym

Po zwiazaniu tynkéw cato$¢ elewacji zagruntowaé preparatem wzmacniajaco-hydrofobizujacym (wodorozcieniczalny
preparat do wglebnego gruntowania o wlasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych) a nastepnie pomalowac farba
silikonowa najwyzszej jakosci, chroniaca tynk, pozwalajaca oddycha¢ podtozu, odporng na porastanie przez glony.

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej daja gwarancje trwalosci pod warunkiem przestrzegania rezimu
technologicznego. Nalezy przestrzega¢ norm wigzania hydraulicznych zapraw mineralnych (1 mm na dzien). Podobnie
doktadnie przestrzega¢ okreséw wiazania, schnigcia i odparowywania poszczegdlnych warstw technologicznych
stosowanych podczas prac hydroizolacyjnych i renowacyjnych. Nalezy przestrzega¢ szczegdtow zawartych w instrukcji
techniczne;j.

Jako warstwe ostateczng zastosowac elastyczna farbe silikonowa historic, ktora przy dwukrotnym malowaniu dodatkowo
przykryje rysy do max. 0,15mm. Dodatkowo farba musi posiada¢ bardzo wysoka odpornos¢ na dziatanie wody i zabrudzenia
oraz wysoka paroprzepuszczalnosc.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i kartami technicznymi poszczegdlnych produktow.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdéw w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych s$ladow zaciekow,
odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Wierzchnia warstwe zacierac jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz

7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sig¢
od plaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,1Ia nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
II nie wieksze niz Nie wigksze niz3mm na | Nie wieksze niz4mm na Nie wigksze niz
4mm na dtugosci Im Im i ogdtem nie wigcej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
III nie wieksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wieksze niz 3mm na
3mm i w liczbie Im i ogdtem nie wiecej Im i ogdtem nie wigcej
nie wiekszej niz 3 niz4 mm w niz 6mm na calej
na dhugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni miedzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi 3mm na Im
niz 6mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wieksze niz Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw 2mm i w liczbie | na 1m i ogotem nie wiecej Im i ogdtem nie wiecej
nie wiekszej niz2 | niz 3mm w pomieszcz. do niz 3mm na calej
na dhugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wiecej niz 4mm w przegrodami pionowymi mm na Im
pomieszczeniach powyzej (Sciany, belki itp.)
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz

10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podioza; wystepowania plesni itp. trwalych §ladow zaciekéw,

odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podloza.
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6. Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (migdzyoperacyjny) podtozy.
Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez dostawce, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami.
Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocenge wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i proba zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.
Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczaace
wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie p6zniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkdéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,

De przygotowane podioza nadawatly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy
odobrej przyczepnos$ci). W przypadku tynkoéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego mlotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramow — po

28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $§wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania .

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy ¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500
odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej
niz 5000 m2 nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm Iub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze
zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do Imm. Za przecigtna grubo$¢ tynku badane;j
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wyciac jeden
dodatkowy otwor.
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Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladko$é powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dlonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych
robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkoweca i natychmiast przeprowadzi¢ préobe odpornosci
na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik
dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych .

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogolnych niniejszej ST

8. Odbidr
Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.
Odbioér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, t;.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
naktadania
wWyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu
ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokotly kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,
— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych
rozwiazan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci wykonania tynkow pocienionych w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonany
tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego
,,Odbior ostateczny (koficowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST ST.

10 Normy i przepisy zwiazane
Normy:
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;j.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 $ciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie
tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST. 6 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t malarskich objetych kontraktem
Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
rob6t malarskich.
Elementy stalowe — kraty
- oczysci¢ przez piaskowanie
- malowa¢ farba podktadowa do metalu
- malowa¢ farba utwardzalna, matowa w kolorze zielonym

Kolorystyka

1. Sciana, kolumny, cokét, pilastry, opaski, attyki -kolor zélty ugrowy

2. Sciana, plyciny, sufit - kolor ciepta biel

3. Bazy i glowice kolumn i pilastrow — jasny szary

4 Parapety wnek- szary, naturalny kolor betonu

5.0ktadziny cokotu, baz pilastrow i kolumn oraz stopnie schodéw pawilonu —
plyty z piaskowca w kolorze jasnym (analogicznie jak na patacu)

6. Obrobki blacharskie i rury spustowe — szary-blacha tytanowo-cynkowa

7 Kraty-kolor zielony(analogicznie jak w pawilonie pod ortem)

8.Dachéwka-kolor naturalny ceglasty

Przed wykonaniem ostatecznych wymalowan nalezy wykonaé préby kolorystyczne

i uzyska¢ akceptacj¢ stuzb konserwatorskich.

2. Materiaty

Do malowania zewnetrznego muréw moga by¢ stosowane:

* $rodki gruntujace, wzmacniajaco-hydrofobizujace (wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o
wlasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych)

* farba silikonowa najwyzszej jakos$ci, chroniaca tynk, pozwalajaca oddycha¢ podlozu, odporna na porastanie przez glony.
Ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
*beton,
*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
*drewno,
*materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
*elementy metalowe.
Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie sa nastepujace:
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej.
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Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
1. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
2. Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachlowka posiadajaca aprobate techniczna.
3. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszczu.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznos$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkow,
*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.
Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania.
Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:
*muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
norma PN-B-10020:1968, wypekienie spoin, naprawy i uzupehienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
*podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych,
*tynkoéw zwyktlych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢,
*podlozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
*plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupehienia,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
*elementow metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Kontrole doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby majace na celu usuniecie niezgodnosci.
Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)
-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej
0°C,
W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczac , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtoknisto-mineralne
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podlozy drewnianych nie
wigksza niz podana w ponizszej tablicy:

Rodzaj farby Najwicksza wilgotnos¢
podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 8§0%.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Gruntowanie
$rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
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Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

-czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,

-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wystepuje:
a) w przypadku farb cieklych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*kozuch,

*$lady plesni,

*trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

*nadmierna, utrzymujace si¢ spienienie,

*obce wtracenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
*zbrylenie,

*obce wtracenie,

*zapach gnilny,

*$lady plesni.

Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania stawiane podtozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
*catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty
montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,
*utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
*calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
*wykonaniu tzw. bialego montazu,
*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

5.Kontrola prac
Wymagania w stosunku do powtok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,
¢) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepowac
ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypehiaczy.
Wymagania w stosunku do powlok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) Dbezuszkodzen , smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia si¢ powloki i
odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,
¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
d) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,
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e) bezuszkodzen , smug, plam, przeswitéw i §ladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia si¢ powloki i
odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podloza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub bez, w postaci suchych

mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitdw, plam i odpryskéw — nie powinny za$ $cierac sie ani obsypywac przy
potarciu migkka tkaning bawehiana,

b) nie mie¢ §ladow pedzla,

¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) Dby¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20cm2,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak

niz po 14 dniach.Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powtoki; przyczepnos¢ powtloki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach
drewnianych i metalowych — metoda opisanag w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej

szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uznac za odporna na

zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie
miala jednakowa barwe i nie powstana przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spelnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w
protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powloki z wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.

7 Odbior

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdrego przedmiot okreslaja
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢ wykonywania robot stwierdza sie
na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami
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moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiera¢: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usuniecia

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST

10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdéw okres$lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spehienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST.7 Okladziny kamienne kod CPV 45431000-7
1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z
kamienia.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
oktadzinowych z kamienia.

2 Materiaty

MATERIALY

Projektowane oktadziny

plyty z piaskowca gr. 3.0, 5.0-15.0cm, kolor dobrany do istniejacych

Posadzki ,schody, murki ,cokoty kolumn -w naturalnym kolorze jasnoszarego piaskowca(za wyjatkiem schodow i posadzki RS6)
Posadzka pawilonu-granitogres gr. 12 mm w kolorze czarnym i biatym

Schody - 15cmx35cm wg czesci graficzne;.

ZAPRAWY KLEJACE — wylacznie Kklej elastyczny z trasem mrozoodporny

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chronié¢ przed dzie¢mi.
Nie wdycha¢ pylu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza. W razie
potkniecia niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki 0,20 + 0,231 wody na 1kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00 + 1,151 wody na Skg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
Proporcje mieszanki 5,00 = 5,751 wody na 25kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny
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Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania plytki 10 minut

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podloza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubos¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.

W gotowej masie wyrobu

CE PN-EN 12004:2002/A1:2003
04
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym
splywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepnos¢ przy poczatkowa > 1,0 N/mm’
rozcigganiu po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm”

po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm®
po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm?®

Czas otwarty — przyczepnosé > 0,5 N/mm’
po czasie otwartym nie
krétszym niz 30 minut

Sptyw <0,5 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA wylacznie elastyczna i mrozoodporna) przeznaczona do barwnego wypetniania spoin o
szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i podlogowych oktadzinach wykonanych z: plytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),
plytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz plytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowaé do
fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na
podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkow. Zaprawe do fugowania stosowa¢ do wypetniania
spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetiania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizoéwkami musza stanowi¢ komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania
roznego rodzaju okladzin; przeznaczone do uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw.

WLASCIWOSCI

ZAPRAWA DO FUGOWANIA - sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw,
wypehiaczy, barwnikow oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac sie¢ wysoka elastycznoscia,
wytrzymalo$cia i przyczepnoscia, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczego6lnosci
odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od plytek. Stosowa¢ wyroby latwe do przygotowania, plastyczne i
wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie wypehienie spoin i nie powodujace przy tym zarysowania powierzchni
plytek.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychaé pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegnac¢ porady lekarza. W razie potkniecia niezwlocznie
zasiegnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dziec¢mi.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakéw i innych tego typu materiatow ceramicznych badz wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowe;j, tapet, do
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gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieniczalnymi. Uzywaé na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki duzej
zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odciaganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp. Stosowa¢ o poprawy
warunkow wigzania zapraw i przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna si¢ zmydla¢. Po wyschnieciu
powinna by¢ bezbarwna i przepuszczac par¢ wodna. Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢
nie palna. Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Uzytkowanie powierzchni po 24 godz

Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm’

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych i wapiennych .
Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozic¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

5 Wykonanie

Wymagania w zakresie wykonania podiog posadzek okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. 11,

- PN-63/B-10143 - Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Prace wstepne
Do wykonania oktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu nowych podiozy.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej
kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do uktadania oktadzin materialy w tym rowniez kleje nalezy przechowywaé w temperaturze nie
nizszej niz 5°C przez 24 godz. przed ukladaniem. Material nalezy przed wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad
uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwa faktura lub kolor ,rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy material
nalezy zwrdci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast nowe ptyty kamienne odpowiednim aprobatom
technicznym. Kazda partia materiatu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodno$ci. Materiat
bez tych dokumentdéw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac okladzinowych nalezy uzywaé:

a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wiosiu,

b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

¢/ narzedzia i urzadzenia do cigcia plyt kamiennych

d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-12mm

e/ taty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni

f/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia okladzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierownosci
podloza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy klejacej (2 do Smm), nalezy korygowac
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uzywajac materiatéw zalecanych do tego typu prac, na przyktad zaprawy wyrownujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp.
Nadmierng chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na
stabych podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca sie wykona¢ probe
przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach.

ZAPRAWY KLEJACE — wylacznie klej elastyczny z trasem mrozoodporny

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,20+0,23 1
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca wylacznie elastyczna nalezy nanie$¢ na przygotowane podioze gladka paca stalowa, a nastepnie
rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy
jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wlasciwosci klejace
przez okoto 10+30 minut (w zaleznos$ci od parametréw podloza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie plytek, zaleca si¢ przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnigciu palcéw reki do natozonej wezesniej zaprawy.
Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usuna¢ stara warstwe kleju i
nanie$¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przytozy¢ plyte i dokladnie docisna¢ ja do podtoza. 1lo$¢ zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docis$nieciu plytki powierzchnia jej styku z klejem byta
rownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni plytki). W przypadku plyt uktadanych na podtogach oraz
oktadzin cokoléw wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania
potozenia ptyt wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu plytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia plytek. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ plytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 zaprawy na 1m?” na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne jest od
stopnia roéwnosci podtoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajow ptytek

Rodzaj plyty Wielkos¢ Grubos¢ Przyblizone
zgbow pacy warstwy sklejenia zuzycie
(w kg/m?)
Plytki o duzego formatu 8,0-10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+17,5
ZAPRAWA DO FUGOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco usuwac
ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okladziny mozna rozpoczynac¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do
Jjej przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie plytek
nalezy oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym
wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne p%ytkl (np. z
marmuru) moga ulegac przebarwieniom. W zw1qzku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem okladziny zaleca si¢ wykonanie
proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w proporcji
0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna
wykona¢ recznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uplywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Tak
przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wickszych
porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowaé wyplukiwanie pigmentdw i
wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca si¢ stosowanie odpowiednich $ciereczek Iub
drobno-porowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczeﬁstwo zmiany
koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w w1lgotnq fuge. Aby zachowac optymalne warunki wigzania zaprawy
nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac $§wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni czysta woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.
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Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu stosowa¢ zaprawe o
tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okladzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie
byla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢
do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do
pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwien. Réznice w glebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie oktadziny moga powodowac powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowac wypelienie materialami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwos$ci fugi i zwickszenia
jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka
ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i glgbokosci spoin, rodzaju i wymiaréw zastosowanych ptytek. Przyktadowo lkg
suchej zaprawy wystarcza do wypelnienia spoin na powierzchni okoto 2m” oktadziny wykonanej z ptytek ceramicznych o
wielko$ci 15x15 cm, przy szerokos$ci fugi 3mm i glebokosci 4mm.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci
po zaprawach cementowych i wapiennych.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychaé pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza. W razie potknigcia niezwlocznie
zasiegnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dziec¢mi.

SRODKI GRUNTUJACE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwiazane
wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA

Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcieficzonej, jednokrotnie walkiem lub pedzlem jako cienka i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podlozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé emulsje
rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez
rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m>. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Chroni¢ przed dzie¢mi!

Przy bezposrednim kontakcie z oczami przemy¢ duza iloscia wody i skonsultowac sie z lekarzem.

6. Kontrola oktadziny

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbiordw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnos$ci przedlozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé ghuchego odglosu

e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidlowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich
szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypeienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.
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i/ Prawidlowo$ci wykonania spadkéw do kratek $ciekowych podlogowych nie powinno by¢é mniejsze niz 1,5% a odleglos¢
wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej
2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode okladzina bedzie odebrana a warto$¢ robét
zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny
Wykonawca zobowiazany jest nieodplatnie usuna¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 8 OST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materialéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).
* PN-EN-121 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E<=3% - grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).
* PN-EN-177  Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie ptytek o nasiakliwosci wodnej od 3% do 6%).
* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SST. 8 kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — OPASKA

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uksztaltowaniem terenu.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem
Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku.

2.Materialy

Przy budynku utozy¢ opaske z brukowca polnego z rozbiorki szer. 50cm ze spadkiem od budynku.
3. Sprzet ubijaki taczki topaty

4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

1. Przed rozpoczgciem prac nalezy wytyczy¢ polozenie podtoza w sposéb umozliwiajacy wykonanie wyprofilowania i
zageszczenia ukladanych w nim warstw nawierzchni.

2.  Wszelkie zanieczyszczenia, btoto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usunac przed rozpoczgciem prac.

3. Przed przystapieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchnig przez 3-4 przejscia walca sredniego stalowego, gladkiego Iub
w inny sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

4. Do wykonania robot nalezy stosowa¢ spycharki, réwniarki, sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych, walce
statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne lub inny sprzet akceptowany przez insp. Nadzoru.
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Bezposrednio po wyprofilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstale nieréwnosci
nalezy naprawi¢ w sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

Wykonane podloze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez rozitozenie folii lub w inny
sposob akceptowany przez insp. Nadzoru

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowanej;

b/ rowno$¢ podloza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym

d/ rzedne wysoko$ciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowane;j

f/ zaggszczenie podtoza musi spelniaé kryterium Is nie mniejsze niz 0,97

g wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

Podbudowy z kruszywa

Kruszywo winno spetia¢ wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna by¢ jednorodna, optymalnej 20%
wilgotnosci, okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak rozsegregowania i przesuszenia. Materiat
nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez przemieszanie i napowietrzenie, za$ przesuszony nalezy zwilzy¢
woda.

Mieszanke z kruszyw nalezy rozklada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzadnych wysokosciowych. Jezeli warstwa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzadnych wysokosciowych. Rozpoczecie
uktadanie kolejnej warstwy moze by¢ rozpoczete dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia poprzez watowanie w miejscach
niedostepnych dla walcow nalezy uzy¢ zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Stopien zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie moze by¢ mniejsze niz
1,03.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej wiecej niz 2 cm

Niewtasciwie wykonane powierzchnie podbudowy nalezy spulchni¢ lub wybra¢ do glebokosci 10 cm , wyrownac i
powtdrnie zagesci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej , Wykonawca
zobowigzany jest do poszerzenia podbudowy na wilasny koszt, poprzez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej grubosci podbudowy nalezy spulchnienie warstwe na pelna grubosé, dotozy¢
lub wybra¢ materiat na podbudowe i powtdrne zaggscic.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos$¢ podbudowy - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 5 cm od projektowane;j;

b/ rownos¢ podioza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu tata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekracza¢ 0,5%

d/ rzedne wysokosciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunigta o wiecej niz Scm w stosunku do projektowanej podtoza musi spetniac
kryterium Is nie mniejsze ni0,97

g/ wilgotnos¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

grubos¢ podbudowy nie moze sie r6znic niz 2 cm od projektowane;j

Nawierzchnia z brukowca

Nk =

o

Kruszywo na podsypke winno spelnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy uktadaniu bruku nalezy uzywac ubijakow recznych z ostona z tworzywa sztucznego .

Podsypke wykonac jako piaskowa z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki
po wyprofilowaniu i zaggszczeniu 3 cm

Bruk uktada¢ w taki sposob aby szczeliny pomigdzy kamieniami nie byly wigksze niz 2-3mm. Uktada¢ okolo 1,5cm
powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu szczeliny
wypehi¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonych kamieni uzywaé recznych z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Ubijanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Spoiny powinny by¢ wypehione piaskiem na catej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby
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b/ réwno$¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wieksza niz 1 cm na di. 4m mierzony przy uzyciu faty.
¢/ szerokos$¢ — odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j

d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubo$¢ podsypki — roznica nie wieksza niz 1 cm od projektowane;j

f/ doktadnos¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na pelna gltebokos¢

6. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
7. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.7 ST.
8 Odbior robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10 Normy i przepisy zwiazane

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes$¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.
11

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

Oraz:

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa WT/MK-CZDP 84. Wytyczne
techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego,
przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM,
Warszawa, 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST. 9 kod cpv 45261300-7 Obrébki blacharskie

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrdbek
blacharskich.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt dekarskich

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich z blachy miedzianej gr.0,6mm.

2 Materiaty
Obroébki nalezy wykonac :
- z blachy tytanowo-cynkowa o grubosci 0,5-0,7mm — obrobki zewnetrzne .
- nity o $r. 3mm do potaczen obrobek
- silikon do izolacji stykow

3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, srubokrety i mtotyki.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
5 Wykonanie
Uszkodzone lub wadliwe obrobki nalezy wymieni¢ na nowe z blachy miedzianej o grubosci 0,6mm .
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu
odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;.
Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji.
Obroébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji.
Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.
Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. na styku obrébki z ociepleniem
zastosowac dylatacje z uszczelniajaca samoprzylepna tasme rozprezna i uszczelnieniem kitem akrylowym
6. Kontrola robot
Polega na biezacym sprawdzeniu:
- zgodnosci dostarczonych i montowanych materialow z zatozeniami projektowymi
- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych
- prawidtowos$ci wykonania spadkow
- prawidlowos$ci wykonania stykéw obrobek ze $§cianami i elementami trwale potaczonymi ze $cianami
7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogoélnych niniejszej ST.
8 Odbiodr robot
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do
odbioru wykonania robdt stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j.
W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 Wymagan ogolnych niniejszej ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

48



SST.10 kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazany z ustawieniem i rozebraniem rusztowan.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych :

Istniejacej okladziny $cian ; balustrad; obrobek blacharskich, szalowki i posadzki tarasu.

2 Materiaty

Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzgt ochronny, mtotki , wiertarki.
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie
Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i srodkow transportu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.

Stanowiska pracy o niestaltym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilno$ci, zamocowan oraz
zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dluzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze,
opadach $niegu lub oblodzeniu.

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢
wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;

2) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wod
opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej polozona linie kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 1,5 kN.
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Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagow komunikacyjnych wymaga zgody wlasciwych organéw nadzorujacych te ciagi
oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w
projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;
zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robdt na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktéorym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym
przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku nie
zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢é; w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz
gotoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatlow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie osob na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej 0sob, niz przewiduje instrukcja
producenta. Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatow i
narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujace sie na podescie jest zabronione.

Laczenie ze soba dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gdérze pomost ruchomego
podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym
przemieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

6.Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot
dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola konicowa

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy Ilub
uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej
niz raz w miesigcu.

7.0dbidr robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 ST.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
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* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z poézniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub me
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