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1.WSTĘP 
 
 
DANE INWESTYCJI 
Obiekt:    Fragment muru i pawilon włoski Pałacu Branickich  
Adres:   UL. AKADEMICKA, DZ.NR GEOD. 1742/2,1744/2,  Białystok 15-089,  woj. podlaskie 
Inwestor: Miasto Białystok 
Wykonawca: DF-Studio  Projektowe s.c.Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski  15-565 Białystok, Dojlidy Fabryczne 
23 
Podstawa opracowania:   
- Zlecenie Inwestora na sporządzenie dokumentacji  
- Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary terenowe wykonane w  październiku 2016r. 
- Ekspertyza mykologiczno - budowlana aut. Ryszarda Bułata z listopada 2016r 
 
Dane metrażowe objęte  opracowaniem 

          - pow. w granicach opracowania ………..............…………..- 664.00 m2 
          - pow. zabudowy istniejąca………………………………......- 153,30m2 
            mur…………..- 61.90 m2 
            pawilon………- 91,40m2 
          - pow. schodów …....................................................................- 89,70  m2 

          - pow. opaski –(wg. oddzielnego opracowania)……………..- 124,00 m2 

          - pow. zieleni istniejącej……………………………………..- 296,70 m2 

 
      Dane metryczne     
      a.) pawilon włoski 

     powierzchnia zabudowy……………………………………………………….- 91,40  m2 

     powierzchnia schodów…………………………………………………………- 89,70  m2  

     istniejąca  kubatura……………………………………………………………- 609,60 m3 

     szerokość x długość x wysokość………………..- 6,15m+1,2m x 14,23m x 6,40-7,00 m 
     a.) mur od pawilonu włoskiego do ul. Akademickiej  

     powierzchnia zabudowy………………………………………………………..- 61,90 m2 

     istniejąca  kubatura……………………………………………………………-173,30, m3 
     szerokość x długość x wysokość……………- 0,25-0,45m x 143,50mb x 2,75-3,15 m 
 
 
1.1.Przedmiot OST 
 

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę pawilonu włoskiego i muru na odcinku od pawilonu włoskiego do ul. 
Akademickiej Zespołu Pałacowego Branickich.  
Parcele o nr geod. 1742/2,1744/2    na której będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne, znajduje się w 
Białymstoku, przy ul. Akademickiej. Działka stanowi integralną część założenia pałacowo-ogrodowego Pałacu 
Branickich. Opracowaniu podlega pawilon włoski  i część muru od pawilonu do ul. Akademickiej. 
Istniejący dojazd na działkę jest od strony ul. Mickiewicza oraz ul. Akademickiej.  

 
1.2.Zakres stosowania OST 
 
     Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej 
    (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlanych.  
    Przebudowa części muru i pawilonu włoskiego w zespole Pałacowo-ogrodowym Branickich. 
    Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 
   Teren na którym zlokalizowany jest obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków -  podlega  
    jego ochronie. 
    Jest wpisany do rejestru zabytków pod nr : A-260 Na działce nie występują szkody górnicze. 
    Projektowane urządzenia nie mają wpływu na środowisko naturalne. Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1.2m.  
    Obciążenie śniegiem – strefa 4, obciążenie wiatrem – strefa I . 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
 
    Planowane roboty budowlane obejmują: 
    Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustaleniach z Inwestorem, niniejszy projekt ma na celu przebudowę części muru 
    i pawilonu włoskiego zakresie renowacji tynków, napraw warstw strefy cokołowej z wykonaniem izolacji 
    oraz   przebudowy 
   schodów ,posadzki pawilonu, uszczelnienia pokrycia dachowego i wymianę obróbek blacharskich 
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       Wyszczególnienie robót: 
      Rozbiórki  i  demontaże 
       Pawilon 

zdemontować rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie 
zdjąć odspojone pokrycie z papy    
rozebrać  schody zewnętrzne  pawilonu 
rozebrać fragmenty muru ( bazy kolumn) do przemurowania 

       rozebrać posadzkę z betonowych płytek 
       rozebrać warstwy posadzkowe 
       skuć okładziny baz kolumn i cokołu od strony południowo-wschodniej 
       skuć odspojone tynki zewnętrzne w 50% 
       Mur 

 rozebrać fragmenty muru do przemurowania w miejscu pionowych  
 spękań przestrzałowych(na czas wykonywania przemurowań zabezpieczyć sąsiednie odcinki muru) 
 skuć odspojone tynki zewnętrzne w 80% 
 zdemontować uszkodzone dachówki 
 

      Roboty budowlane i montażowe  
      Pawilon 

wykonanie pokrycia dachu – warstwa papy termozgrzewalnej elasteramowa wierzchniego krycia  na istniejącym pokryciu 
papowym 

      wykonanie obróbek blacharskich na attyce  i gzymsach na papie podkładowej elasteramowej, montaż rur spustowych 
      ø 110mm z blachy tytanowo-cynkowej 

wykonanie fundamentów pod schody 
przemurować ceglane fundamenty kolumn ( wykonać stemplowanie kolumn) 
wykonanie izolacji pionowej(powłoka uszczelniająca ) i poziomej (folia pe) 
wykonanie warstw posadzkowych  
ułożenie posadzki z granitogresu 40x40cmx12mm w kolorze czarno białym (analogicznie jak na balkonie Pałacu Branickich) 
ułożenie stopni z piaskowca 
wykonanie okładzin cokołu i baz kolumn z płyt z piaskowca gr.3-5cm 
uzupełnienie detalu architektonicznego 
wykonanie  tynków i malowanie ścian i sufitów  
oczyszczenie i malowanie elementów stalowych 

      wykonanie nowej nawierzchni z kamienia polnego wzdłuż muru jako opaska ze spadkiem od ściany, w miejscu 
      odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych wyprofilować w kamieniu języki odprowadzające 
      ( wg. oddzielnego opracowania) 

montaż posągów i waz na murze attyki oraz popiersi między pilastrami od wewnątrz podcieni 
 

      Mur 
przemurowanie fragmentów muru (na czas wykonywania przemurowań zabezpieczyć sąsiednie odcinki muru) 

     wykonanie izolacji pionowej  
     wymiana uszkodzonych dachówek 
     uzupełnienie detalu architektonicznego 
     wykonanie  tynków i malowanie ścian    
 
     Ocena stanu technicznego –Na podstawie wizji lokalnej dokonanej w listopadzie 2016 r oraz ekspertyzy budowlanej  
     i  konstrukcyjnej autorstwa  inż. Ryszarda Bułata  ocenia się stan techniczny obiektu jako 
     zadowalający i kwalifikujący obiekt do  przebudowy w planowanym zakresie.  
 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, 
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę 
techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z urządzeniami 
reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny. 
Drogi bez bliższego określenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące się na 
placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
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Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 
pomocnicze  albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 
materiałów, przedmiotów itp.). 
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu inwestora. 
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań. 
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno – ekonomicznych 
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz 
plan zagospodarowania działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 
jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie 
prawidłowości  rozwiązań projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru 
nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości 
budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzanie prawidłowości 
rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, 
ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy 
wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należy: 
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Budowlanego, wykonawcą i 
projektantem. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego (Inspektor nadzoru) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Polecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
     1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
OST, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 

     1.5.1.Przekazanie placu budowy 

     Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi 
     wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji 
     kontraktowej. 
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        1.5.2.Dokumentacja projektowa 

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego egzemplarze dokumentacji  i komplet SST. 
       Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. 

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
 Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży  
 je Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego do zatwierdzenia. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się z budynkiem oraz przeprowadzić 
inwentaryzację, ewentualne odkrywki w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji. 
3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczęciem robót ma obowiązek zapoznać się z zawartością Projektu  
4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za koordynację z innymi branżami prowadzonych przez siebie prac 
budowlanych. 
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy porównać wszystkie istotne wymiary konstrukcji  istniejącej z 
założonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary 
poziome.   Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Jednostką Projektowania. 
6. Wszystkie części dokumentacji projektowej należy rozpatrywać jako całość w ich wzajemnych zależnościach. Część 
opisowa oraz część rysunkowa mają charakter wzajemnie się uzupełniający. 
7. Wszelkie nieścisłości, rozbieżności należy wyjaśnić z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy. 
8. Przedstawione w projekcie produkty, materiały oraz firmowe systemy rozwiązań budowlanych określa się jako 
przykładowe, które można wymienić na alternatywne, równoważne -  tj. posiadające cechy techniczne, użytkowe i estetyczne 
nie gorsze niż wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktów wykończeniowych mających istotny wpływ na 
estetykę zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku należy konsultować z Jednostką Projektowania. 
9. Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz deklarowanym stopniu odporności ogniowej winny 
posiadać odpowiednio deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione 
jednostki certyfikujące. 
10. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montażowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne 
związane z zastosowaniem wskazanych elementów budowlanych /produktów/systemów, należy wykonać zgodnie z 
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi  przez producentów danych produktów oraz powinny 
być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów, w 
tym BHP.  
11. Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji wykonania 
i odbioru robót, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze względu  na zastosowane technologie, systemy, produkty, 
zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do obowiązku wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do wykazania błędów projektowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy. 
12. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemnej. 

 
      1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to należy przyjąć przeciętne  
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą  
do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor  Nadzoru Budowlanego może akceptować takie roboty i zgodzić 
się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi ,kontraktu i/lub SST 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru Budowlanego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi  
na koszt Wykonawcy. 

 

      1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 

     W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

      z Inspektorem  Nadzoru Budowlanego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
      Nadzoru Budowlanego tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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      1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

     środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
     ochraniać środowisko na terenie i wokół terenu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  
     własności społecznej. 
a)  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 
     powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
     oraz innymi szkodliwymi substancjami; 
     przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 
     przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
     możliwością powstania pożaru; 
c)  Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d)  Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o stężeniu przekraczającym 
     dopuszczalne normy. 
     Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących  
     ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
(2) Ochrona powietrza 
      Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 

przez odpowiednie przepisy. 
 
(3) Ochrona przed hałasem 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji projektowej 
lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę 
możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. 
Wykonawca nie powinien  stosować innej technologii robót, o większym poziomie hałasu, niż określona przez 
zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

      1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt wygasić pożar 
na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 

     1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych  
i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie 
 z właściwych materiałów. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia  
według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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     1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
     Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót  lub brakiem koniecznych działań ze strony  
     Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt  
     naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed  
     powstaniem uszkodzenia. 
     Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
     rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
     Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, 
     powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń 
     w obrębie placu budowy. 
     O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca powinien zawiadomić 
     właścicieli urządzeń i Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
     Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy 
     przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.  
     W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
     1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

     Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
      i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez  
Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą 
być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych 
konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany 

     do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
 

     1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty 
objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

   1.5.11.Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w  
taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
W przeciwnym razie Inspektor  Nadzoru Budowlanego może natychmiast zatrzymać roboty. 

 
1.  MATERIAŁY 
 
     2.1.Źródła uzyskania materiałów 

     Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 
     robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi  Nadzoru 
     Budowlanego wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 
     zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora  Nadzoru 
     Budowlanego materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła 
     będą przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego dopuszczone do wbudowania. 
 
2.2.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie 

      przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
      Nadzoru Budowlanego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
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      Nadzoru Budowlanego. 
 
2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Jeśli Inspektor  Nadzoru Budowlanego zezwoli wykonawcy na  
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na  
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie 
ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady 
materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor  Nadzoru Budowlanego może 
zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający inspekcję materiałów. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

     Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
 
2. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru Budowlanego o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  Nadzoru Budowlanego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

      Inspektora  Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
własności wykonywanych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru Budowlanego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie robót 
w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego powinny być usunięte z placu budowy. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu  
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
 

5.2.Współpraca Inspektora  Nadzoru Budowlanego i wykonawcy. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru Budowlanego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru Budowlanego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor  Nadzoru 
Budowlanego powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować 
jak w pkt. 2.3. 
Polecenia Inspektora  Nadzoru Budowlanego powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.3.Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała wadliwość 
tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inspektor  Nadzoru 
Budowlanego zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, 
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektor  Nadzoru Budowlanegoa na koszt Zamawiającego. 

 
5.4 Wymagania szczegółowe wykonania robót  
 
      Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   robót szczególnie niebezpiecznych: 
     Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU 
     MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz. U.  
     nr 47 póz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach, rozdział 
     12- Roboty murarskie i tynkarskie: 
     Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom   wynikającym z wykonywania 
     robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
     Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić 
     wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
     • najbliższego punktu lekarskiego. 
     • straży pożarnej. 
     • posterunku Policji. 

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 
w tym zakresie pracowników:  
Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w: 
Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:  
Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:  
Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m ,oznakować na planie j/w:  
Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm. poręczy umieszczonych na wysokości l, l m oraz 
deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;  
Rozmieścić tablice ostrzegawcze:  
Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło;  
Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu:  
Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi:   
Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. 
Kierownik budowy sporządzi Instrukcje BIOZ. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru Budowlanego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
-bhp; 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
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-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Budowlanego; 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do  sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; rodzaje i 
ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów; sposób zabezpieczenia i ochrony 
ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu; sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor  Nadzoru Budowlanego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub w innych dokumentach 
kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektor owi  Nadzoru Budowlanego zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie 
technicznym. Inspektor  Nadzoru Budowlanego powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor  Nadzoru Budowlanego 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.Pobieranie próbek 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora  Nadzoru Budowlanego Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego 
powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  Nadzoru Budowlanego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektor a Nadzoru Budowlanego. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na formularzu według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty  ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie 
Inspektorowi  Nadzoru Budowlanego. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego 
       Inspektor  Nadzoru Budowlanego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,  
       może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych  
       przez Wykonawcę. 

Inspektor  Nadzoru Budowlanego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor  Nadzoru 
Budowlanego może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
       Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor  Nadzoru Budowlanego może dopuścić 
      do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektor owi  Nadzoru 
Budowlanego na jego życzenie. 
 

6.8.Dokumenty budowy 

(l)Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania   
Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika 
 i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
-uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót; 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
-uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru Budowlanego; 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót; 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 

-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,  
kto je przeprowadzał; 

-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone Inspektorowi  
Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora  Nadzoru Budowlanego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Budowlanego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
(2) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań   
Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 

     c) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , 
     d) protokoły odbioru robót, 
     e) protokoły z narad i ustaleń. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, 
dokumentacji technicznej i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru Budowlanego o zakresie 

      obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru Budowlanego i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny 
 być wpisane do księgi obmiarów. 
 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości, służące 
 do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie. 
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną 
 przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny  
być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Każdy pojazd  
powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 
zaakceptowanymi przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i 
wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału przewożonego 
jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość 
materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 
Inspektora  Nadzoru Budowlanego, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego. 
Inspektor  Nadzoru Budowlanego ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek 
objętości obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru Budowlanego, materiał rozliczany na 
podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości 
objętościowej materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana 
w przeliczeniach,  powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt 
objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 
wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 
stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja 
nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje. 
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Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez  
Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
 badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
 trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 
 miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
 legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają 
 ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli 
zredukowana o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
     Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
     Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
     Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  
     na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 
     obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru Budowlanego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
      W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
      Inspektor  Nadzoru Budowlanegoa przy udziale Wykonawcy: 
      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
      b) odbiorowi częściowemu, 
      c) odbiorowi końcowemu 
      d) odbiorowi ostatecznemu 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru Budowlanego. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora  
Nadzoru Budowlanego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  Nadzoru Budowlanego na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor  Nadzoru 
Budowlanego ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor  
Nadzoru Budowlanego uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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8.4.Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru Budowlanego. 
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. Zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne, 
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
-sprawozdanie techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
-uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
 końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 
8.6.Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa lub ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru  
ustaloną dla danej pozycji  lub elementu według przedmiaru robót i dokumentacji technicznej. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na 
 jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
-robociznę bezpośrednią, 
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż  
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i demontaż na stanowisku pracy), 
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji robót, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 
- Aprobaty techniczne; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: 
- Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  SST. 1 
kod cpv 45111000-9 Roboty w zakresie rozbiórek   
 
1.Przedmiot  SST 
    Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
    robót rozbiórkowych. 
    Zakres stosowania SST 
    Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
    i realizacji robót objętych Zamówieniem. 
    Zakres robót objętych SST 
    Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania  
    i odbioru robót rozbiórkowych. 
 
2. Materiały - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji. 
    Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BIOZ opracowanego 
    przez kierownika budowy. 
    Koszt robót związanych z wykonanie zabezpieczeń posadzek, ścian , wyposażenia itp. – usunięcie uszkodzeń powstałych 
    w wyniku prowadzenie robót uporządkowanie terenu i pomieszczeń po robotach remontowych itp. należy uwzględnić 
    w kosztach pośrednich budowy. 
3. Sprzęt - zgodnie z punktem 3 OST 
    Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki itp. kontener na gruz. 
4. Transport  Zgodnie z punktem 4 OST 
5 Wykonanie 
    Zaleca się przeprowadzenie rozbiórki elementów konstrukcji metodą ″ręczną″, przy zastosowaniu urządzeń i maszyn  
    nie powodujących niebezpieczeństwa samoistnego zawalenia się. 
   Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający 
   osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu. 
   Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
   Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót. 
   Roboty powinny być tak prowadzone, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie 
   jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
   Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
   Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
   przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności : 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
   Ewentualne rusztowania do rozbiórek ścian nie stawiać bezpośrednio na stropie, lecz 
   opierać na balach drewnianych ułożonych prostopadle do nośnych belek stropowych. 
   Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod 
   nimi,  ponieważ może zachodzić obawa zawalenia się konstrukcji pod wpływam parcia lub porywów wiatru. 
  Wszelkie prace powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane. 
   Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak,  aby nie dopuścić do  
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   trwałych   uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
   Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie  
     z  obowiązującymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robót  rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość  
     przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy 
     prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
     Demontaż elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania należy wykonać tak aby nie dopuścić do  
     trwałych uszkodzeń, które obniżyłyby jego cechy użytkowe lub uniemożliwiły późniejsze wykorzystanie. 
    Wyraźnie oznakować teren budowy znakami ostrzegawczymi. 
 
    Wywóz i utylizacja odpadów. 
 
     Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  
     Elementy nadające się do ponownego użycia – przekazać do dyspozycji Inwestora lub zachować do ponownego montażu. 
     Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
     - wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
     - wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
     - wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 
 
6. Kontrola robót-  zgodnie z punktem 6 OST. 
 
     Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
     technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas wykonywania 
     robót dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 
 
7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 7 OST. 
8. Odbiór robót  -  zgodnie z punktem 8 OST. 
    Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
10 Normy i przepisy związane 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
*  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
    wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*   Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia  
    jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
    i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
*  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
    bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 
    poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
    2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w  
    zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg. 
 
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od  
    obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
    spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
SST. 2  ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8 
 
     1.  Przedmiot specyfikacji 
     Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót przygotowawczych, ziemnych przewidzianych 
     do wykonania w ramach inwestycji robót ziemnych ręcznych. 
 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót objętych Zamówieniem.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych i ziemnych związanych z posadowieniem obiektu i jego elementów w terenie. 

 
 Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Roboty rozbiórkowe istniejących zewnętrznych nawierzchni 
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Roboty wykonywane będą ręcznie.  
Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwieziony poza plac budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.  
Uzyskana kostka brukowa zostanie zmagazynowana na placu budowy w celu późniejszego wykorzystania. 
Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego.   
Nadmiar ziemi będzie odwieziony poza bezpośredni plac budowy 
Zasypanie rozkopów i przestrzeni przy fundamentowych należy zasypać żwirem lub nadającym się gruntem z odkładu lub z 
dowozu. 

  
Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Wymaganiami Ogólnymi 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem, pozostałymi SST i 
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru 
inwestorskiego. 

 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogólnych 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
- rozpoczęcie, zakończenie robót należy udokumentować w dzienniku budowy, 
- zgłoszenie do odbioru dna wykopów z uwzględnieniem badania nośności gruntu 
(dopuszcza się badanie wzrokowe na bazie posiadanych doświadczeń), 
- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba występuje. 

 
      2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
Piasek, tłuczeń powinien odpowiadać wytycznym podanych w PN-87/B-01100. 

 
      3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonanie wykopów będzie się odbywać w dużej mierze mechanicznie.  
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to być sprzęt w dobrym stanie 
techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i zgodny z projektem BIOZ.  

 
Do ręcznego odspajania gruntów należy stosować narzędzia: szufla, łopata, szpadel prostokątny, szpadel zaokrąglony, oskard 
z dziobem i dłutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, motyka. 
Zaleca się przy ręcznym odspajaniu gruntów stosowanie następujących narzędzi: szufle do odspajania i dobywania gruntów 
sypkich lub rozluźnionych; łopaty – do odspajania i wydobywania gruntów mało zwięzłych; szpachle (rydle) – do odspajania 
i dobywania gruntów mało i średnio zwięzłych; oskardy, kilofy – do odspajania gruntów średnio zwięzłych (np. iły, zbite 
gliny, żwiry); kilofy, drągi -  do odspajania gruntów zwięzłych i skalistych spękanych. 

 
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki 
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg. 
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki 
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robót. 

 
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań 
oddziaływujących na organizm ludzki, 
b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych na 
reumatyzm, 
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch robotników zmieniających się co pół godziny, 
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te 
urządzenia nadmiernego hałasu, 
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a 
przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym 
pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był 
odwiewany przez wiatr, 
f/ pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w 
roku. 
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Do  ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów, rowów, formowania skarp lub załadunku 
gruntu z hałdy, mogą być stosowane koparki o pracy cyklicznej, jednoczerpakowe, przedsiębierne lub podsiębierne o 
zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 
Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była zapewniona jej stabilność; zabezpieczenie koparki przed 
zsunięciem się może być dokonywane przez stosowanie podkładów; jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod 
stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 
Do obsługi koparek danego typu mogą być dopuszczeni pracownicy pełnoletni, mający uprawnienia i przeszkoleni w 
zakresie BHP.Koparki po skończonej pracy nie powinny być pozostawione bez opieki, a dostęp do nich osób postronnych 
jest zabroniony; na koparce powinien znajdować się napis ostrzegawczy, że przebywanie w zasięgu pracy koparki grozi 
śmiercią. 

 
Przebywanie osób w odległości mniejszej niż 10m od koparki oraz pod konstrukcją przeciwciężaru koparki oraz wchodzenie 
i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.Zmiana kąta nachylenia wysięgnika przy 
napełnionej łyżce jest zabroniona.Podczas nabierania gruntu łyżką zabrania się używania mechanizmu obrotowego i 
posuwowego, a poza tym, jeżeli w czasie nabierania gruntu tylko część koparki podnosi się, łyżkę należy natychmiast 
opuścić i zmniejszyć głębokość zanurzania łyżki w grunt. 
Przy nabieraniu gruntu koparkami podsiębiernymi nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu; powstałe nawisy 
należy usuwać z powierzchni terenu, a pracownicy usuwający je powinni być ubezpieczeni odpowiednim sprzętem. 
Przy urabianiu gruntów sposobem podsiębiernym koparka chwytakowa lub zbierakową, koparka powinna znajdować się 
poza płaszczyzną odłamu gruntu i nie bliżej niż 0,6m. 

 
Czyszczenie łyżki koparki (czerpaków) oraz jej naprawa mogą być wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wyłączeniu 
silnika. 
Łyżka koparki nie powinna być przemieszczana nad kabiną kierowcy, a otwieranie łyżki nie powinno być dokonywane na 
wysokości większej niż 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku ładowania gruntów sypkich i 0,25m przy ładowaniu 
urobku kamiennego; wyładowanie zawartości łyżki na środek transportowy może być dokonane po zatrzymaniu ruchu 
obrotowego koparki. 
Po zakończeniu pracy łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, a silnik wyłączyć, zablokować podwozie i kabinę zamknąć; 
operatorowi koparki nie wolno opuścić swojego stanowiska, gdy łyżka lub podnoszony ciężar zawieszony jest na linach nad 
ziemią przy zablokowanych hamulcach. 
Nie należy wykonywać robót ziemnych w gruntach gliniastych podczas opadów atmosferycznych. 

 
      4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Urobek ziemny będzie się transportować należy samochodami – wywrotkami. Dowóz materiałów samochodami – 
wywrotkami. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu 
drogowego.Transport gruntu i materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu 
gruntu.Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0m (taczki można 
ustawić w odległości mniejszej) od skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 
1,5m.Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdów do transportu gruntu zaleca się przyjmowanie następujących 
odległości przewozu: samochodem ciężarowym od 400 do 700m; samochodem wywrotką od 200 do 2000m; ładowarka od 2 
do 60m; spycharką z lemieszem prostopadłym od 70 do 500m; spycharką z lemieszem ukośnym od 1 do 3m; zgarniarką 
samojezdną od 100 do 2000m; równiarka od 1 do 5m. 
Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokoły odbioru technicznego montażu urządzeń będą dostępne do wglądu 
przez nadzór inwestorski i inne organy powołane prawem do kontroli.  
Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej 
jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
    5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Warunki ogólne przy robotach ziemnych 
Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich współrzędnych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczne 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku 
budowy.Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 

a) Wytyczne obrysu do wykonania robót ziemnych, 
b) Wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych na ławach ciesielskich. 

Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w terenie 
przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 
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Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20m i długości 1,5-1,7m z gwoździem 
lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5m. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować 
paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębokość 
wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy 
szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 

 
Humus 
Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1, 
m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami  wymiarach 
0,2x0,3 m do 0,25-o,35 m, grubości 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 5-10cm. Zebrana 
darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy dłuższym 
jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możliwości, darninę 
należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 0,6m. 
W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 tygodnie; 
w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowania 
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych 
lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślinną należy 
przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiałów oraz 
przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Roboty ziemne prac wstępne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy 
odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do góry). 
wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne 
zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do 
wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 
podziemne nie objęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty należy przerwać i 
powiadomić o tym fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich wykonania, głębokości 
i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 

 
      Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
- bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzystania 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 

 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośności 
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne 
powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić go 
innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w sposób i w 
zakresie ustalonym z inżynierem. 

 
      Zabezpieczenie wykopów 
 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogą być wykonywane w 
gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m w gruntach 
spoistych.W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników.Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz 
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opuszczanie lub podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest 
zabronione. 

 
       Zasypywanie wykopów i wykonywanie nasypów 

 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych a w 
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu 
zagęszczania i wynoszącej: 
• nie więcej niż 25cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
• od 0,5 do 1m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy 

dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 
• ok. 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź rurociągu należy go 
zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20cm; zasypanie i ubicie 
gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wykopu, jeśli ściany są 
umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana.  
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub wibrowanie. 

 
Wykonywanie nasypów 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna być 
otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem powinny być 
powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m znajdującej się przy 
ścianach konstrukcji nie  powinna być większa niż 2,0cm. 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 

Rodzaj sprzętu 
zagęszczająceg

o 

Rodzaj gruntu 

Zwały 
kamieniste 

rumosze 
Żwiry i 
pospółki 

piaski 
rumosze 
gliniaste 

Żwiry i 
pospółki 
gliniaste 

Gliny, iły, 
piaski 

gliniaste 
h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Płyta ubijak na 

koparce 
0,5-
0,7 

3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 
0,3-
0,4 

4-5 

Ubijaki 
spalinowe 

- - - - 
0,2-
0,4 

3-4 
0,15-
0,35 

3-4 
0,1
-

0,3 
4-5 0,1-0,3 4-5 

0,1-
0,3 

4-5 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesuszenie 
lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
-  dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
- innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich 
sprawdzeń kontrolnych. 

 
        6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- stanu podłoża gruntowego po wykonanych wykopach, 
- powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod ławy zasadnicze, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie bezpieczeństwa 
wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 

        Dopuszczalne odstępstwa 
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż(+,-) 10cm, 
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- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5cm. 
 

         7. Przedmiar i obmiar robót 
         Ogólne zasady obmiarów podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej . 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiaru jest przedmiar dołączony do dokumentacji 
przedmiarowej. 
Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 
- usunięcie istniejących nawierzchni - m2, 
- wykopy - m3. 

 
        8. ODBIORY ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Wymaganiach Ogólnych niniejszej Specyfikacji Technicznej . 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być dokonywany na 
podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.  
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone 
przez komisję odbiorczą. 
Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i 
stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

 
        9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
         Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objętych kontraktem. 
 
        10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie II z 1989r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r. 
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych WTW0-H1;  umocnień  WTW0-H2 oraz drenaży i filtrów   
     odwrotnych WTW0-H3 . Centralny Urząd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy, 
- rozdział 3 - Roboty ziemne, 
- rozdział 4 - Fundamenty. 
Normy: 
PN-B-02480      - Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
PN-B-04452      - Grunty budowlane. Badania polowe, 
PN-B-04403      - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 
BN-77/8931-12-  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-11111      - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 
PN-B-11112      - Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-53/B-06584 – Rury betonowe. Budowa kanału w wykopach 
BN-62/8836-01 – Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  
                             Warunki techniczne wykonania 
BN-83/8836-02 – Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze 
PN-56/S-06024 – Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robót ziemnych. 
BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
BN-67/8936-01 – Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-74/9191-02 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-74/9191-03 - Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze 
PNB-06050       - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
Powiązanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST. 3  kod CPV  45262522-6   Roboty murarskie  

 
1 Przedmiot  SST 
  
         Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich. 

 
Zakres stosowania SST 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót murarskich objętych kontraktem. 
 
Zakres robót objętych SST 
            Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót murarskich:  
-  przygotowanie i układanie zaprawy cementowo- wapiennej,  
-  przygotowanie i układanie zaprawy cementowej,  
-  murowanie,  
- osadzenie ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 
-  roboty pomocnicze.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi SST i poleceniami inspektora nadzoru  inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga  akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z  zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
2. Skład zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulację kruszywa.  
3. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.  
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części  opracowania.  
 
2. Materiały 
 
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 2 OST. 
 
Cegła 
Materiałem zastosowanym do murowania będzie cegła ceramiczna pełna klasy 150 i klinkierowa pełna klasy 350. Po 
przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na podkładach drewnianych lub paletach w stosach 
prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. 
Cegły nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys i pęknięć. Cegły dostarczone na budowę muszą 
posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom (PN- 68/B-12001). 
Odporność cegły na uderzenia powinna być taka, aby cegła opuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wyższa niż 2szt.  Na 15 sprawdzanych 
bloczków z partii. 
 
zaprawa murarska  z trasem  
Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa z dodatkiem trasu do murowania i fugowania murów z cegły .  
Zapewniająca całkowitą przepuszczalność pary wodnej przy wysokiej szczelności materiału i nie dopuszczająca poprzez swoją 
elastyczność do powstawania rys skurczowych. Spoina muru jest całkowicie odporna na czynniki atmosferyczne, mróz i 
oddziaływania środowiskowe. 
Z dodatkiem trasu reńskiego radykalnie zmniejszająca ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na spoinie oraz na cegłach.  
Cechy: 
    Klasyfikacja M10 wg normy PN-EN 998-2 
    Zawiera tras reński 
    Zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień 
    Szczególnie do murów dekoracyjnych 
    Mrozoodporna 
    Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne 
    Przepuszcza parę wodną 
    Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII 
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Dane techniczne: 
Temperatura stosowania:  od +5 °C do maks. + 30 °C (podłoże, materiał, powietrze) 
Czas użycia:  ok. 60-90 minut; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub 
zmieszanie ze świeżą zaprawą 
Zużycie: 
ok. 50 kg/m2 dla muru o grubości 12 cm lub ok. 105 kg/m2 dla muru o grubości 25 cm. Przy jednostronnym fugowaniu murów z 
cegły – ok. 5 kg/m2. W zależności od rodzaju cegły (np. cegły z otworami), zużycie może wzrosnąć ok. 15% 
Kolor: szary 
 
Woda. 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji pogarszających właściwości 
zaprawy. 
 
Pręty i kotwy śrubowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 
1.4401, o następujących właściwościach mechanicznych: 
 

- umowna granica plastyczności Re0,2 ≥ 220 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 510 MPa 

- wydłużenie względne A5 ≥ 45 % 

 

Kształt, wymiary oraz dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać danym przedstawionym na rys. 1. oraz w tablicy 
1. 

 
Rys.1. Wygląd pręta lub kotwy 

Tablica 1 

Średnica pręta [mm] 
Długość skrętu 

a [mm] 
Obwód pręta [mm] Przekrój [mm²] 

1 2 3 4 

Ø 4,5 ± 0,2 
25 ± 1 
29 ± 1 

20 ÷ 35 ≥ 6,5 

Ø 6 ± 0,2 
25 ± 1 
29 ± 1 

25 ÷ 29 ≥ 7,1 

Zalecana  

Ø 8 ± 0,2 

38 ± 1 

39 ± 1 
38 ÷ 40 ≥ 8,8 

Ø 10 ± 0,2 45 ± 1 45 ÷ 50 ≥ 14,8 

Maksymalna długość prętów  wynosi 14 ± 0,02 m, a kotew śrubowych 1 ± 0,02 m. Inne długości prętów powinny być 
uzgodnione miedzy producentem i odbiorcą.  Masa 1 m pręta (kotwy). 
- pręt lub kotwa o średnicy 4,5 mm - 59 g/m, 
- pręt lub kotwa o średnicy 6,0 mm - 71g/m, 
- pręt lub kotwa o średnicy 8,0 mm - 83 g/m, / zalecana/ 
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- pręt lub kotwa o średnicy 10,0 mm - 125 g/m. 
Masa 1 m pręta (kotwy) nie powinna różnić się od wartości nominalnej o więcej niż 5%. 

3. Sprzęt  Zgodnie z punktem 3 OST 
Rodzaje sprzętu używanego do robót murarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 
budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
Narzędzia: 
betoniarka wolnospadowa, przeciwbieżna lub o pracy ciągłej, 
skrzynia do zaprawy,  
kielnia do murowania 
kielnia do fugowania, 
kształtka z tworzywa sztucznego. 
 
4. Transport Zgodnie z punktem  4 OST 
 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót murarskich można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. Wykonanie 
 
Wymagania ogólne z punktem 5 OST 
 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być ona wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; zaprawa 
wapienna w ciągu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia 
wynosi powyżej 25°C. Czas wykorzystania zapraw należy skrócić o połowę. 
 Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia spełniającą PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów 
budowlanych. 
Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek zapraw .przeznaczonych do tynków renowacyjnych, posiadające wymagane aprobaty 
techniczne i certyfikaty. 
 
Izolację wodoszczelną poziomą należy wykonać zawsze, co najmniej 15cm powyżej poziomu projektowanego terenu, 
niezależnie od izolacji fundamentów. 
 
Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, komin, sklepienia, gzymsy mogą być wykonywane w temperaturze 
powyżej 0ºC. 
Mury wznosić zgodnie z wytycznymi  wykonania robót budowlano-montażowych wydanym przez ITB. 
Narożniki muru należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw 
obu ścian. 
 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów winne być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych poprzez przykrycie folią lub papą. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie potrzeba 
usunąć wszelkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
W zwykłych murach grubość spoiny nie powinna przekraczać 15mm a minimalna gr. 5mm. 
 
Grubość spoin.  
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych  przy użyciu zapraw zwykłych i 
lekkich nie powinna przekraczać12 mm z odchyleniem +3 i –2 mm.  
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny.  
W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.  
Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem –1 mm.  
Mury nieprzeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane, spoinowanie można wykonać równocześnie ze wznoszeniem 
muru lub po jego wykonaniu. Profile spoin powinny zapewniać odprowadzenie wody opadowej poza obręb spoiny.  
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę nie 
wypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15 mm od lica.  
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od  średnicy zbrojenia umieszczonego w 
spoinie. 
 
Wilgotność cegieł w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 20%. 
Ściany należy murować z zachowaniem zasad normalnego wiązania za pełne spoiny o gr. 15mm dla spoin poziomych i 10mm 
dla spoin pionowych. Odchyłki od gr. spoin nie powinny być większe niż 3mm. 
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Mury wznosić na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonane jednocześnie z odpowiednim 
przewiązaniem lub zakotwieniem. Powierzchnię przed ułożeniem należy zwilżyć wodą. 
 
Dopuszczalne odchyłki pionu i poziomu powinny spełniać obowiązujące normy. 
 
Lp 

 
Rodzaj odchyłek 

Mury spionowane z 
cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury niespionowane 
z cegły i pustaków 
ceramicznych 

Mury z 
drobnowymiarowych 
elementów betonu 

1 
 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
a/ na długości 1m 
b/ na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

 
4 
x 

2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi 
a/ na wysokości 1m  
b/ na wysokości 1 kondygnacji 
c/ na całej wysokości ściany 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

 
3 
6 

15 
3 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

 
 

2 
30 

4 Odchylenie od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 

x 
x 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie 
a/ na długości 1m 
b/ na całej długości ściany 

 
 

3 
x 

 
 

6 
x 

 
 

10 
30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach 
a/ do 100cm  - szerokość 
                      - wysokość  
b/ powyżej 100cm – szerokość 
                               - wysokość 

 
 

+6    -3 
+15  -10 
+10  -5 

+15  -10  

 
 

+6    -3 
+15  -10 
+10  -5 

+15  -10 

 
 

±10 
±10 
±10 
±10 

 
 
6. Kontrola jakości robót  
Wymagania ogólne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikacji. 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:  
•I –klasa kontroli zwykłej,  
•II – klasa kontroli rozszerzonej.  
•Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót.  
•Klasa kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji.  
•Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się I kl. kontroli .  
•Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów  konstrukcji szczególnie istotnych z 
punku widzenia  niezawodności i o poważnych  konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz 
przypadków  szczególnych wymagań funkcjonalnych ( np. w szybach dźwigowych itd.)  
•Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty  
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.  
•Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych  ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
 
Przy odbiorze  należy przeprowadzić na budowie sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
•wymiarów i kształtu bloczków,  
•liczby szczerb i pęknięć,  
•odporności na uderzenia,  
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Kontrola zaprawy w przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy  
Należy kontrolować jej markę i  konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania  ścian jednej kondygnacji nie powinny byćwiększe od podanych  
w przepisach. 
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Jakości zastosowanych materiałów do wbudowania, 
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- rodzaju zaprawy  
- Receptury zaprawy, 
- Sposobu przygotowania i jakości zaprawy przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożeniacegieł, 
- Dokładności wykonania. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót murarskich z projektem 
organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
7 Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. 
 
Badania i ocena konstrukcji murowych winny w szczególności obejmować: 
• Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
• Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiarów taśmą z 

podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić na losowo 
wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość 

• Spoiny ustalona przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości, co najmniej 1,0 m.  
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie 

łaty kontrolnej o długości 20 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie 
pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm.  

• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą 
pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.  
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian poszczególnych 

kondygnacji należy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
• Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz łaty 

kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20 m za pomocą niwelatora.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz 

osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.  
• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i na 

podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
 
8. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 8 OST. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania jednostki robót ustalana na zasadach wynikających z przyjętej podstawy wyceny 
robót.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbędne czynności do wykonania a w szczególności:  
•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
•oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót,  
•wykonanie robót murowych zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji  
projektowej lub poleceń Inspektora Nadzoru  
•przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych  
przez Inspektora Nadzoru,  
•oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  
•Wywóz i utylizację nadmiaru gruzu 
 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. – wymagania i 
badania przy odbiorze 
*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
* PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze. 
* PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
* PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
* BN-86/6744-12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.  
* PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 
* PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne. 
* PN-90/B-30020 Wapno. 
* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
* PN-87/B-03002     Konstrukcje murowe 
* PN-60/B-82251     Nadproża prefabrykowane 
* PN-65/B-14503     Zaprawy cementowo- wapienne 
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* PN-65/B-14504     Zaprawy cementowe 
* PN-55/B-14000     Bloczki betonowe 
* PN-68/B-12001     Wyroby ceglarskie 
* BN-67/6745-01     Gazobeton 
* PN-97/B-30003     Cement murarski 15.  
* PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
* PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami. 
* PN-ISO 3443-8     Tolerancje w budownictwie. 
•PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne  
•PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.  
•PN-E197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
•PN-88/B-30005 Wapno.  
•PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
SST.4 Roboty izolacyjne kod CPV  45320000-6 
 
 1 Przedmiot  SST 
       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
       i odbioru robót izolacyjnych. 

Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót izolacyjnych objętych kontraktem. 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania 
 i odbioru robót :  

 
2 Materiały 
 
Szlamy uszczelniające 
Masa polimerowo-cementowa uszczelniająca, wodoszczelna , grubowarstwowa, odporna na zasolenia, sole odladzające 
 
3 Sprzęt  Zgodnie z punktem 3 OST 
 
4 Transport  Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5 Wykonanie  
         
 Podłoże 

Wymagane czynności przygotowawcze: 
* kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i 
pozostawić do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i ubytki skuć 
lub ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia  
* wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
* luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 
wymaganych okresów karencji 
* Mury wykonane z elementów: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwą fakturową; 
* brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
* Ściany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementów betonowych, 
elementów betonowych z warstwą fakturową, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmyć wodą pod ciśnieniem 
z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 
* W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
* Naroża powierzchni izolowanych powinny być sfazowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 5cm od 
krawędzi. Podłoże należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien 
być sucha, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłokę Izolacji bitumicznej należy nanieść w dwóch 
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warstwach, druga warstwa może być nakładana dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie 
może być niższa niż +5ºC oraz spadek temperatury w ciągu doby nie może być niższy niż 0ºC. 
Podkład pod izolacje bitumiczne musi spełniać warunki : 
• powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.  
• Powierzchnia podkładu powinna być równa, bez pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podłoże papy powinno 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią a łatą kontrolną o długości 2,0m nie może 
być większy niż 5mm. 

• Naroża powierzchni izolowanych zaokrąglone lub sfazowane pod kątem 45 º 
• Podkład pod izolację z pap asfaltowych należy zagruntować roztworem asfaltowym. 
• Podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
• Druga warstwa powłoki gruntującej może być naniesiona po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna być niższa niż 5st., a wciągu doby nie mniejsza niż 0st.  
W budynkach nie podpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wys. powyżej 15cm nad poziomem 
terenu. 

 
        Hydroizolacje fundamentów w strefie cokołowej 

Usunąć elementy spoinowane zaprawą cementową z otoczenia bramy. Zabezpieczyć strefę cokołową przed wodą 
napierającą i wodą rozpryskową. Po wykonaniu zabiegów izolacyjnych ułożyć nawierzchnie formując spadki od budynku i 
odpływy do studzienek. 
Usunąć tynki i odsłonić wątek ceglany. Podłoże musi być czyste i mocne jak również oczyszczone z luźnych cząstek. Duże 
ubytki fundamentu przemurować, osłabioną cegłę wzmocnić preparatem, mniejsze oraz fugi wypełnić zaprawą 
wodoszczelną. 
Zabezpieczenie fundamentów mineralną zaprawą cienkowarstwową/ szlamem, wykonać powyżej poziomu ziemi, na strefę 
cokołową do wysokości ok. 50 cm, celem zabezpieczenia tej strefy przed wodą rozbryzgową. W tej strefie na świeży szlam 
narzucić warstwę sczepną/obrzutkę. 
Wymieszać preparat krzemionkująco-hydrofobizujący z wodą i nanieść na podłoże odsłoniętego muru w strefie cokołowej. 
Po ok. 15 minutach, gdy zostanie wchłonięty, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego odpornego na 
zasolone podłoża. Nałożyć szlam powtórnie. Na styku starej izolacji bitumicznej i strefy cokołowej nałożyć warstwę grubo 
powłokowego elastycznego materiału. 
 

6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków.  
 

7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 7 OST 
 

8.  Odbiór robót 
 Odbiór polega na sprawdzeniu rodzaju, jakości materiałów zgodnie z projektem budowlanym. Właściwej grubości  
warstwy. Sprawdzeniu ciągłości warstwy izolacyjnej i prawidłowym przyleganiu do podłoża. 
 

9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST 
 
10.  Normy i przepisy związane 

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
* Wymagania dotyczące zapraw do murów określają normy europejskie  
    PN-EN 998-1:2012  –  Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  1  –  Zaprawa tynkarska  i  
   PN-EN  998-2:2012  –  Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów.  Część  2  –  Zaprawa  murarska  [1–2]. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

SST. 5  kod CPV  45410000-4 Tynkowanie  
 
 1. Przedmiot  SST 

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
   robót tynkarskich. 
   Zakres stosowania SST 
   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
   robót objętych kontraktem 
   Zakres robót objętych SST 
   Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
   robót tynkarskich renowacji zabytkowych obiektów. 
   Uwaga: Tynki wykonać według wybranego systemu wyspecjalizowanego w tego typu pracach renowacyjnych . 
  Wzmocnienie ścian na elewacji 
  Rekonstrukcja tynków 

        Rekonstrukcja gzymsów i detalu sztukatorskiego 
  Impregnacja powierzchni tynków preparatem hydrofobizującym 

 
  2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub 
aprobat technicznych. 
Do zapraw tych należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych 
może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Wymaga się stosowanie gotowych zapraw tynkarskich. 
Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 
Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej), 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, 
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed  

 
        3. Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia 
 

   Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
   Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
   materiałów  i  wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
   Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. 
   Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 
– agregaty tynkarskie, 
– betoniarki wolnospadowe, 
– pompy do zapraw, 
– przenośne zbiorniki na wodę, 
– tynkarskie pistolety natryskowe, 
– zacieraczki do tynków. 
- sito do piasku ,  
- pojemnika mieszankę tynkarską. 

 
4.Transport  
Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnośnik na materiały. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 
innymi. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 
zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie   
Przed rozpoczęciem tynkowania powierzchnie oczyścić z kurzu, plam rdzy i odtłuścić np. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, odchyłki powyżej 1cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 barów 
Próba odporności na ścieranie otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 
zapiaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu. 
Próba zwilżania szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i 
sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm 
(dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.). 

        Wymagane czynności przygotowawcze 
� kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić 

do wyschnięcia, luźne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skuć i oczyścić nierówności, defekty i ubytki skuć lub 
ewentualnie wyrównać zaprawę tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji wilgoć, pozostawić do wyschnięcia  

� wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem 
�  luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim z zachowaniem 

wymaganych okresów karencji 
� brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 

czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. 
� W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 

gruntujący. 
Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta tynków renowacyjnych przeznaczonych do obiektów zabytkowych. 
Przykładowa technologia renowacji tynków w jednolitym systemie: 
Wszystkie ściany budynku dokładnie umyć za pomocą myjki ciśnieniowej, wszystkie powłoki należy zeskrobać aż do 
uzyskania nośnego podłoża.  
Po przeprowadzonych pracach powierzchnie, z których zostały zdjęte powłoki należy zagruntować preparatem głęboko 
penetrującym wzmacniającym w celu zabezpieczenia podłoża. Natomiast w przypadku występowania wykwitów na tynku, 
który pozostał należy owe miejsca zagruntować preparatem dezynfekującym.  
Na skute i zagruntowane powierzchnie należy zastosować mineralny tynk wyrównawczy w celu uzyskania odpowiedniej 
grubości w stosunku do istniejącego podłoża. 
- Wszelkiego rodzaju rysy które występują na elewacji należy pokryć preparatem wzmacniającym , który wniknie w 
spękania aby je wypełnić. 
Po takim przygotowaniu podłoża wszystkie ściany należy zagruntować mikroemulsją silikonową, która poprawi nośność 
oraz wyreguluje chłonność podłoża. 

 
Wzmocnienie ścian na elewacji 
Mur gdzie występują pęknięcia i rysy naciąć w spoinach, poprzecznie do odpowiedniej głębokości i zamontować kotwy ze 
stali austenicznej. Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montażowej rozmieścić zgodnie z orzeczeniem konstruktora. 
Stosować zaprawę jednoskładnikową, odporną na siarczany, modyfikowaną tworzywami sztucznymi, suchą zaprawę 
zawierającą hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz mineralne kruszywa. Przeznaczona jest do naprawy rys 
oraz do wykonywania wytrzymałych połączeń między murem a kotwą spiralną. 
Spękania muru wypełnić suspensją cementową, a po odkuciu tynków wykonać wzmocnienie osłabionej powierzchni muru 
ceglanego.  
Rekonstrukcja tynków 
Wykonać z zestawu suchych zapraw renowacyjnych składających się z zaprawy sczepnej i narzutu podkładowego (sucha 
zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia). 
Obrzutkę na podłożach ceramicznych wykonać z zaprawy 1:1. Narzut nanosić po związaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed 
jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy dociskać pacą stale przesuwając w jednym kierunku. Podkład nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą. 
 
Tynk renowacyjny, podkładowy nie powinien być hydrw stosuknuobowy, ale  przepuszczalny dla pary wodnej i 
przyspieszający wysychanie. Do wyrównywania powierzchni ścian, naprawy i renowacji  na elewacjach stosować tynk 
renowacyjny, hydrofobowy, przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszający wysychanie.  
Gładź mineralna z mineralnej szpachlówki powierzchniowej- tynk filcowany, zbrojony mikro włóknem.  

 
Rekonstrukcja gzymsów i detalu sztukatorskiego 
Wykonać z zaprawy sczepnej, narzutu podkładowego: sucha zaprawa tynkarska, odporna na zasolenia, do przygotowania 
podłoża pod tynk przy narzucie półkryjącym.  
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Impregnacja powierzchni tynków preparatem hydrofobizującym 
Po związaniu tynków całość elewacji zagruntować preparatem wzmacniająco-hydrofobizującym (wodorozcieńczalny 
preparat do wgłębnego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących) a następnie pomalować farbą 
silikonową najwyższej jakości, chroniącą tynk, pozwalająca oddychać podłożu, odporną na porastanie przez glony. 
Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej dają gwarancję trwałości pod warunkiem przestrzegania reżimu 
technologicznego. Należy przestrzegać norm wiązania hydraulicznych zapraw mineralnych (1 mm na dzień). Podobnie 
dokładnie przestrzegać okresów wiązania, schnięcia i odparowywania poszczególnych warstw technologicznych 
stosowanych podczas prac hydroizolacyjnych i renowacyjnych. Należy przestrzegać szczegółów zawartych w instrukcji 
technicznej. 

 
Jako warstwę ostateczną zastosować elastyczną farbę silikonową historic, która przy dwukrotnym malowaniu dodatkowo 
przykryje rysy do max. 0,15mm. Dodatkowo farba musi posiadać bardzo wysoką odporność na działanie wody i zabrudzenia 
oraz wysoką paroprzepuszczalność. 
Wszelkie prace prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i kartami technicznymi poszczególnych produktów. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na 
powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
Wierzchnią warstwę zacierać jednolicie gładką pacą drewnianą, metalową lub styropianową.  
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0ºC.Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
 
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 
7mm dla II i III kat. oraz 5mm dla IV i IVf 

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków: 
Kategoria 

tynku 
Odchylenie 

powierzchni tynku 
od płaszczyzny  i 

odchylenie 
krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

0 , I , Ia nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

nie podlegają 
sprawdzeniu 

II 
 

nie większe niż 
4mm na długości 

łaty kontrolnej 2m 

Nie większe niż 3mm na 
1m 

Nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 10mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 
4mm na 1m 

III 
 

nie większe niż 
3mm i w liczbie 

nie większej niż 3 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5m 
wysokości oraz nie więcej 

niż 6mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV , Ivf , 
IVw 

nie większe niż 
2mm i w liczbie 

nie większej niż 2 
na długości łaty 
kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie więcej 
niż 3mm w pomieszcz. do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

 
 
 

Nie większe niż 2 
mm na 1m 

 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków II-Iv kat. nie powinny być większe niż 
10mm na całej wysokości kondygnacji i 30mm na całej wysokości budynku. 
Dla wszystkich odmian tynków niedopuszczalne jest występowanie wykwitów w postaci wykrystalizowanego nalotu na 
powierzchni tynków roztworu soli przenikających z podłoża; występowania pleśni itp. trwałych śladów zacieków, 
odstawanie, odparzenie i pęcherze powstałe na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 
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               6. Kontrola jakości 
 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do 
wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
Badanie materiałów przeprowadza sie pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawce, potwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami.  
Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności 
szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbą zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
 
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a następnie odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót  tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

   Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotycząace 
wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i 
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
De przygotowane podłoża nadawały sie do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 
 
Opis badań 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania 
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy 
odobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich 
zwilżeniu woda. 
Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem 
Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o 
ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 
Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metoda 
kwadracikowania . 
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy ć na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 
odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej 
niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnia pomiaru w pięciu otworach. 
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden 
dodatkowy otwór. 
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Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, 
obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych 
robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
– powierzchnie tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności 
na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik 
dodatni (brak wypadania kwadracików). 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 
Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych . 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7.Przedmiar i obmiar robót zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST 
 
8. Odbiór 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. 
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegółowa) i zezwolić na przystąpienie do 
nakładania 
wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu 
ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje sie dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę 
przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny 
wizualnej. Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan 
był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
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− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków pocienionych w 
stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany 
tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza sie protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach tynkowych. 

 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST ST. 
 
10 Normy i przepisy związane 

Normy: 
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji modularnej. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-70/B-10026 ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie 
tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953 z pózn. zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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  SST. 6 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8 
 
1 Przedmiot  SST 

   Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. 
Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót malarskich objętych kontraktem  
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót malarskich. 
Elementy stalowe –  kraty   
- oczyścić przez piaskowanie 
- malować farbą podkładową do metalu  
- malować farbą utwardzalną, matową w kolorze zielonym 

 
          Kolorystyka   
       1. Ściana, kolumny, cokół, pilastry, opaski, attyki -kolor  żółty ugrowy 
         2. Ściana, płyciny, sufit  - kolor  ciepła biel 
         3. Bazy i głowice kolumn i pilastrów – jasny szary  
         4.Parapety wnęk- szary, naturalny kolor betonu 
         5.Okładziny cokołu, baz pilastrów i kolumn oraz stopnie schodów pawilonu –  
           płyty z piaskowca w kolorze jasnym (analogicznie jak na pałacu) 
         6. Obróbki blacharskie i rury spustowe – szary-blacha tytanowo-cynkowa 
         7.Kraty-kolor zielony(analogicznie jak w pawilonie  pod orłem) 
         8.Dachówka-kolor naturalny ceglasty 
         Przed wykonaniem ostatecznych wymalowań należy wykonać próby kolorystyczne 
         i uzyskać akceptację służb konserwatorskich. 
 
  2. Materiały 
 

Do malowania zewnętrznego  murów mogą być stosowane: 
* środki gruntujące,  wzmacniająco-hydrofobizujące (wodorozcieńczalny preparat do wgłębnego gruntowania o 
właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących)  
* farba silikonowa najwyższej jakości, chroniącą tynk, pozwalająca oddychać podłożu, odporną na porastanie przez glony. 
Które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 
3 Sprzęt   Potrzebny sprzęt i narzędzia: pojemniki na farbę, pędzle , ciśnieniowe aparaty malarskie. 
 
4 Transport   Zgodnie z punktem 4 OST 
 
5  Wykonanie 

Podłoża pod malowanie stanowić mogą: 
*beton, 
*tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 
*tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
*drewno, 
*materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 
*elementy metalowe. 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty techniczne. 

 
Tynki: 

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. 
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Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
1. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
2. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 

12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu. 
 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 

*po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia- tynków, 
*nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 
malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
*murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z 
normą  PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
*podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 
*tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność, 
*podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 
*płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
*elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 
ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać 
próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi j.w. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby mające na celu usuniecie niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
-podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
-w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 
0°C, 
W temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C (np. w 
miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć , jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne 
itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie 
większa niż podana w poniższej tablicy: 

 
Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża w % masy 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

 
Gruntowanie 
środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać Polskim Normom. 
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
-czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobata techniczną, 
-termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 
-wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 

 
        Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których występuje: 

a) w przypadku farb ciekłych: 
*skoalugowane spoiwo 
*nierostarte pigmenty 
*grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
*kożuch, 
*ślady pleśni, 
*trwały, nie dający się wymieszać osad, 
*nadmierna, utrzymujące się spienienie, 
*obce wtrącenia, 
*zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
*zbrylenie, 
*obce wtrącenie, 
*zapach gnilny, 
*ślady pleśni. 

 
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania stawiane podłożom. 
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
*całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 
elektrycznych,, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
*wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
*ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
*całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona 
fabrycznie. 

        Drugie malowanie można wykonać po: 
*wykonaniu tzw. białego montażu, 
*ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów, 
*oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

       Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
       Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 
5.Kontrola prac 

Wymagania w stosunku do powłok farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 
na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawiania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować 
ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

       Wymagania w stosunku do powłok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
b) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się powłoki i 

odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

       Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
      Wymagania w stosunku do powłok farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą 

Powłoki  z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
d) odporne na zmywanie wodą przy stosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i szorowanie, 
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e) bez uszkodzeń , smug, plam, prześwitów i śladów pędzla: nie dopuszcza si4 spękań, łuszczenia się powłoki i 
odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 
 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikującym lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

       Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy 

potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu. 

       Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 

rusztowań o powierzchni nie większej niż 20cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 
Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak  
niż po 14 dniach.Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 st. C i przy 
wilgotności względnej powietrza  nie wyższej  niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
*sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
*sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
*sprawdzenie odporności na wycieranie, 
*sprawdzenie przyczepności powłoki, 
*sprawdzenie odporności na zmywanie. 

  
       Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej 
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, na podłożach 
drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań. 
 
Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania j.w. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy, którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały 
wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w 
protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 
powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować 
w formie protokołu kontroli i badań. 

 
7 Odbiór 
 Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają 
projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której 
podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodność wykonywania robót stwierdza się 
na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i 
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami 
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mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Protokół odbioru powinien zawierać: ocenę wyników badań, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 
zamówieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposób usunięcia 
 
8. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 8 OST. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST 
 
10 Normy i  przepisy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 

SST.7 Okładziny kamienne  kod CPV 45431000-7 
 
1 Przedmiot  SST 
 
          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z 
kamienia. 
 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
okładzinowych objętych zamówieniem. 
 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru robót 
okładzinowych z kamienia. 
 
2 Materiały 
 

MATERIAŁY 
 
Projektowane okładziny 
płyty z piaskowca gr. 3.0, 5.0-15.0cm, kolor dobrany do istniejących 
Posadzki ,schody, murki ,cokoły kolumn -w naturalnym kolorze jasnoszarego piaskowca(za wyjątkiem schodów i posadzki RS6) 
Posadzka pawilonu-granitogres gr. 12 mm w kolorze czarnym i białym 
Schody  - 15cmx35cm wg części graficznej.  
 
ZAPRAWY KLEJĄCE –  wyłącznie  klej elastyczny z trasem mrozoodporny      
 

UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. 
Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie 
połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 

 
DANE TECHNICZNE  ZAPRAWY KLEJĄCEJ ELASTYCZNEJ 

Proporcje mieszanki 0,20 ÷ 0,23l wody na 1kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 1,00 ÷ 1,15l wody na 5kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 2,00 ÷ 2,30l wody na 10kg zaprawy 

Proporcje mieszanki 5,00 ÷ 5,75l wody na 25kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny 
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Czas otwarty pracy min. 30 minut 

Czas korygowania płytki 10 minut 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C 

Użytkowanie posadzki po 24 godzinach 

Fugowanie po około 24 godzinach 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu VI  
w gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

 

CE  
04 

PN-EN 12004:2002/A1:2003 

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejąca o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym 
spływie i wydłużonym czasie otwartym. 

Przyczepność przy 
rozciąganiu 

początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 

po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 

po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność 
po czasie otwartym nie 
krótszym niż 30 minut 

≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

  

ZAPRAWA DO FUGOWANIA  wyłącznie elastyczna i mrozoodporna) przeznaczona do barwnego wypełniania spoin o 
szerokości 2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), 
płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosować do 
fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na 
podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, 
wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. Zaprawę do fugowania stosować do wypełniania 
spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany fug w okładzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania 
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizówkami muszą stanowić komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania 
różnego rodzaju okładzin; przeznaczone do używania wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
WŁAŚCIWOŚCI 
ZAPRAWA DO FUGOWANIA – sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, 
wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa winna charakteryzować się wysoką elastycznością, 
wytrzymałością i przyczepnością, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczególności 
odpornością na spękania, zarysowanie oraz odspojenie od płytek. Stosować wyroby łatwe do przygotowania, plastyczne i 
wygodne w pracy. Umożliwiające łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie powodujące przy tym zarysowania powierzchni 
płytek.  

 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.  
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Nie wdychać pyłu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
 
ŚRODKI GRUNTUJĄCE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 
chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, 
tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, 
pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych, do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, do 
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gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin ceramicznych do 
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej 
czyszczenie, do przygotowania podłoża gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi. Używać na suchym 
podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

     WŁAŚCIWOŚCI 
Impregnat do gruntowania jako gotowa do użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej 
zdolności penetracji, wnika silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody z 
wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Stosować o poprawy 
warunków wiązania zapraw i przyczepności podłoża. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna się zmydlać. Po wyschnięciu 
powinna być bezbarwna i przepuszczać parę wodną. Dopuszczona do używani w pomieszczeniach bez okien. Powinna być 
nie palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
DANE TECHNICZNE  
Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
Użytkowanie powierzchni po 24 godz 
Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

 
3. Sprzęt 
     Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości po 
zaprawach cementowych i wapiennych .  
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
4.  TRANSPORT 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej 
na opakowaniu.  
 
5 Wykonanie 
 
Wymagania w zakresie wykonania podłóg posadzek określają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, 
Warszawa 1977, wyd. II, 
- PN-63/B-10143 - Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
 
Prace wstępne 

Do wykonania okładzin można przystąpić po całkowitym wyschnięciu nowych podłoży. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5st. C w ciągu całej doby i powinna być zapewniona, przez co najmniej 
kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju. 
 
Przed przystąpieniem do układania okładzin materiały w tym również kleje należy przechowywać w temperaturze nie 
niższej niż 5ºC przez  24 godz. przed układaniem. Materiał należy przed wbudowaniem sprawdzić czy nie wykazuje wad 
uniemożliwiających ich użycie np. deformacje, wadliwa faktura lub kolor ,rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiał 
należy zwrócić do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast nowe płyty kamienne odpowiednim aprobatom 
technicznym. Każda partia materiału musi być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracją zgodności. Materiał 
bez tych dokumentów nie może być użyty. 
 

       Do wykonywania prac okładzinowych  należy używać: 
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym włosiu, 
b/ do nakładania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego 
c/ narzędzia i urządzenia do cięcia płyt kamiennych 
d/ do rozprowadzania kleju packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12mm 
e/ łaty i poziomice do sprawdzania równości powierzchni 
f/ do przygotowania kompozycji klejących mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 
h/ gąbki do mycia i czyszczenia okładzin 
 

       PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności 
podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy klejącej (2 do 5mm), należy korygować 
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używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład zaprawy wyrównującej, zaprawy tynkarskiej, podkładu itp. 
Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą. W przypadku konieczności klejenia płytek na 
słabych podłożach, o nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę 
przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 
 
ZAPRAWY KLEJĄCE –  wyłącznie  klej elastyczny z trasem mrozoodporny      
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,20÷0,23 l 
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać 
mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym 
wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
Zaprawę klejącą wyłącznie elastyczną należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie 
równomiernie rozprowadzić i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 
jednorazowo nakładać zaprawy na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące 
przez około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do nałożonej wcześniej zaprawy. 
Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i 
nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy, należy przyłożyć płytę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy 
nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była 
równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płyt układanych na podłogach oraz 
okładzin cokołów wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania 
położenia płyt wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie 
wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. 
Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 
godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni.  
Nie należy moczyć płytek przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 1,5 zaprawy na 1m2, na każdy 1mm grubości warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od 
stopnia równości podłoża i rodzaju zastosowanych płytek.  
Przybliżone zużycie zaprawy dla wybranych rodzajów płytek  

Rodzaj płyty Wielkość 
zębów pacy 

Grubość 
warstwy sklejenia 

Przybliżone 
zużycie  

(w kg/m2) 

Płytki o dużego formatu  8,0÷10,0 mm ok. 3,5÷5,0 mm 3,7÷7,5 

 
  

ZAPRAWA DO FUGOWANIA   
 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać 
ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do 
jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek 
należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym 
wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chłonne płytki (np. z 
marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie 
próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny. 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 
0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można 
wykonać ręcznie bądź mechanicznie. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po powtórnym wymieszaniu. Tak 
przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny.  
SPOSÓB UŻYCIA 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu 
zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając wilgotnych, twardych gąbek o większych 
porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub 
drobno-porowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany 
koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy 
należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach.  
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Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o 
tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin 
wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie 
była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się 
do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do 
pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt 
wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru.  
W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy 
stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia 
jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 
ochronnego.  
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
ZUŻYCIE 
Zużycie zaprawy zależne jest od szerokości i głębokości spoin, rodzaju i wymiarów zastosowanych płytek. Przykładowo 1kg 
suchej zaprawy wystarcza do wypełnienia spoin na powierzchni około 2m2 okładziny wykonanej z płytek ceramicznych o 
wielkości 15x15 cm, przy szerokości fugi 3mm i głębokości 4mm.  
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem do usuwania pozostałości 
po zaprawach cementowych i wapiennych.  
UWAGA 
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Nie wdychać pyłu. 
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie 
zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
 
ŚRODKI GRUNTUJĄCE  
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane 
właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 
PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA 
Produkt jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, 
dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.  
SPOSÓB UŻYCIA 
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i 
równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję 
rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez 
rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku 
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
ZUŻYCIE 
Średnio zużywa się 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża. 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Emulsję należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia emulsji wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
UWAGA 
Chronić przed dziećmi! 
Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.  

 
6. Kontrola okładziny  
Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:  
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych 
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawcę. 
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. Ich 
szerokości - Powinna wynosić 5-10mm 
f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m – nie powinno być większe niż 3mm na dł 2,0m 
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w 
instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  
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i/ Prawidłowości wykonania spadków do kratek ściekowych podłogowych nie powinno być mniejsze niż 1,5% a odległość 
wododziału nie większa niż 4m. Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości łaty pomiarowej 
2,0m. 
     Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie będzie przyjęta. Jeżeli jest to możliwe należy 
okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę okładzina będzie odebrana a  wartość robót 
zostanie obniżona. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 
Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie. 
 
7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 8 OST. 
 
8 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu: 
- zgodności  zamontowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania z założeniami projektowymi i niniejszymi SST 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9 OST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
* PN-EN-104 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne – oznaczenie odporności na szok termiczny 

(zastępuje BN-87/B-12038/10). 
* PN-EN-121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E<=3% - grupa A I) 

(zastępuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E 
mniejszej lub równej 3%). 

* PN-EN-177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiąkliwości wodnej (3%<E<6% - 
grupa B IIIa) (zastępuje BN-78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 – w 
zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%). 

* PN-EN-202 Płytki i płyty ceramiczne – oznaczenie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-12038/11). 
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne – płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-

19). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
 
SST. 8   kod CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – OPASKA 

1.Przedmiot  SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ukształtowaniem terenu. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót objętych kontraktem 
Zakres robót objętych SST 
 Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku. 
 
2.Materiały   
Przy budynku ułożyć opaskę z brukowca polnego z rozbiórki szer. 50cm ze spadkiem od budynku. 
3. Sprzęt ubijaki taczki łopaty  
4. Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
5 Wykonanie 

      Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
 
1. Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć położenie podłoża  w sposób umożliwiający wykonanie wyprofilowania i 

zagęszczenia układanych w nim warstw nawierzchni. 
2. Wszelkie zanieczyszczenia, błoto i grunt nadmiernie zawilgocony należy usunąć przed rozpoczęciem prac. 
3. Przed przystąpieniem prac należy dogęścić powierzchnię przez 3-4 przejścia walca średniego stalowego, gładkiego lub 

w inny sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. 
4. Do wykonania robót należy stosować spycharki, równiarki, sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, walce 

statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne lub inny sprzęt akceptowany przez insp. Nadzoru. 
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5. Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Jakiekolwiek powstałe nierówności 
należy naprawić w sposób akceptowany przez insp. Nadzoru. 

6. Wykonane podłoże należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez rozłożenie folii lub w inny 
sposób akceptowany przez insp. Nadzoru 

7. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ szerokość koryta co 100m odchyłka nie może być większa niż 5 cm od projektowanej;    
b/ równość podłoża nie może przekraczać 2 cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 20 m w kierunku podłużnym i 
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04 
c/ spadki nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym 
d/ rzędne wysokościowe nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym 
e/ ukształtowanie osi nie może być przesunięta o więcej niż 5cm w stosunku do projektowanej 
f/ zagęszczenie podłoża musi spełniać kryterium Is nie mniejsze niż 0,97 
g wilgotność winna być zgodna z PN—B-06714-17 
 

             Podbudowy z kruszywa 
 
1. Kruszywo winno spełniać wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna być jednorodna, optymalnej 20% 

wilgotności, określonej wg próby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak rozsegregowania i przesuszenia. Materiał 
nadmiernie zawilgocony powinien być osuszony przez przemieszanie i napowietrzenie, zaś przesuszony należy zwilżyć 
wodą. 

2. Mieszankę z kruszyw należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości, tak aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczej warstwy nie może przekraczać 15 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rządnych wysokościowych. Jeżeli warstwa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rządnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
układanie kolejnej warstwy może być rozpoczęte dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru. 

3. Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia poprzez wałowanie w miejscach 
niedostępnych dla walców należy użyć zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. Stopień zagęszczenia należy sprawdzić zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie może być mniejsze niż 
1,03. 

4. Grubość podbudowy nie może się różnić od projektowanej więcej niż 2 cm 
5. Niewłaściwie wykonane powierzchnie podbudowy należy spulchnić lub wybrać do głębokości 10 cm , wyrównać i 

powtórnie zagęścić. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym wyżej , Wykonawca 
zobowiązany jest do poszerzenia podbudowy na własny koszt, poprzez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej grubości podbudowy należy spulchnienie warstwę na pełną grubość, dołożyć 
lub wybrać materiał na podbudowę i powtórne zagęścić. 

7. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ szerokość podbudowy - odchyłka nie może być większa niż 5 cm od projektowanej;    
b/ równość podłoża nie może przekraczać 2 cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 20 m w kierunku podłużnym i 
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04 
c/ spadki nie mogą przekraczać 0,5% 
d/ rzędne wysokościowe nie mogą przekraczać 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym 
e/ ukształtowanie osi nie może być przesunięta o więcej niż 5cm w stosunku do projektowanej podłoża musi spełniać 
kryterium Is nie mniejsze ni0,97 
g/ wilgotność winna być zgodna z PN—B-06714-17 
grubość podbudowy nie może się różnić niż 2 cm od projektowanej 

 
       Nawierzchnia z brukowca 

1. Kruszywo na podsypkę winno spełniać wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712 
2. Cement na podsypkę piaskowo-cementową winien spełniać wymagania PN-EN 197-1 
3. Woda stosowana do podsypki odpowiadać powinna wymaganiom PN-B-32250 
4. Przy układaniu bruku należy używać ubijaków ręcznych z osłoną z tworzywa sztucznego . 
5. Podsypkę wykonać jako piaskową z kruszywa spełniającego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubość podsypki 

po wyprofilowaniu i zagęszczeniu 3 cm 
6. Bruk układać w taki sposób aby szczeliny pomiędzy kamieniami nie były większe niż 2-3mm. Układać około 1,5cm 

powyżej projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu szczeliny 
wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni. 

7. Do ubijania ułożonych kamieni używać ręcznych z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Ubijanie należy przeprowadzić od krawędzi w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Spoiny powinny być wypełnione piaskiem na całej grubości. 

8. Przy odbiorze należy sprawdzić :   
a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby 
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b/ równość górnej powierzchni - odchyłka nie może być większa niż 1 cm na dł. 4m mierzony przy użyciu łaty. 
c/ szerokość – odchyłka nie może być  większa niż 5 cm od projektowanej 
d/ spadki – odchylenie nie większe niż 0,5% od projektowanego 
e/ grubość podsypki – różnica nie większa niż 1 cm od projektowanej 
f/ dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość 

 
6. Kontrola   jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków  
7. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 ST. 
8 Odbiór robót -  zgodnie z punktem 0.8 ST. 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 ST. 
10 Normy i przepisy związane 
     Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania robót objętych rozdziałem określają Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 
II. 
    Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
    Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
7. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
11. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne. 
12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego. 
Oraz: 
PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych 
Inne dokumenty 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa WT/MK-CZDP 84. Wytyczne 
techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, 
przeznaczonych do nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984 
Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM, 
Warszawa, 1997 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54, 
IBDiM, Warszawa, 1997. 
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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SST. 9 kod cpv 45261300-7 Obróbki blacharskie 
 
1 Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót dekarskich 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy miedzianej gr.0,6mm. 
 
2 Materiały 
Obróbki należy wykonać : 
- z blachy tytanowo-cynkowa o grubości 0,5-0,7mm – obróbki zewnętrzne . 
- nity o śr. 3mm do połączeń obróbek 

- silikon do izolacji styków 
 

3. Sprzęt 
Nożyce do cięcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkrętarki, śrubokręty i młotyki. 
4 Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
5 Wykonanie 
Uszkodzone lub wadliwe obróbki należy wymienić na nowe  z blachy miedzianej  o grubości 0,6mm .  
Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu 
odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej.  
Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji.  
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię 
elewacji.  
Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.  
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.  
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Ścianki attyki i ich styki należy zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie dylatacji. na styku obróbki z ociepleniem 
zastosować dylatację z uszczelniającą samoprzylepną taśmę rozprężną i uszczelnieniem kitem akrylowym 
6. Kontrola robót 
Polega na bieżącym sprawdzeniu: 
- zgodności dostarczonych  i montowanych materiałów z założeniami projektowymi 
- prawidłowości wykonania połączeń poszczególnych elementów obróbek rynien i rur spustowych 
- prawidłowości wykonania spadków 
- prawidłowości wykonania styków obróbek ze ścianami i elementami trwale połączonymi ze ścianami 
7. Przedmiar i Obmiar robót -  zgodnie z punktem 0.7 wymagań ogólnych niniejszej ST. 

8 Odbiór robót 
Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę kwalifikującą do 
odbioru wykonania robót stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 
 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 0.9 Wymagań ogólnych niniejszej ST. 
 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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SST.10 kod CPV  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 

1.Przedmiot  SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związany z ustawieniem i rozebraniem rusztowań. 
Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych : 
Istniejącej okładziny ścian ; balustrad; obróbek blacharskich, szalówki i posadzki tarasu. 
2.Materiały   
Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane. 
3. Sprzęt Potrzebny sprzęt i narzędzia: odzież i sprzęt ochronny, młotki , wiertarki. 
4. Transport  Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji 
5 Wykonanie 
Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i środków transportu.  
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy.  
Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich stabilności, zamocowań oraz 
zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy dokonać po każdej zmianie usytuowania, po każdej 
przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, 
opadach śniegu lub oblodzeniu.  
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.  
 Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny 
wyrobów pod względem bezpieczeństwa.  
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem 
indywidualnym.  
 Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać 
wymagane uprawnienia.  
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.  
 Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 
  1)  użytkownika rusztowania;  
  2)  przeznaczenie rusztowania;  
  3)  wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  
  4)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  
  5)  datę przekazania rusztowania do użytkowania;  
  6)  oporność uziomu;  
  7)  terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:  
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu;    
2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.  
 Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 
20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:  
  1)  posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i 
niezbędnej ilości materiałów;  
  2)  posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;  
  3)  zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;  
  4)  zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku;  
  5)  posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2;  
  6)  posiadać piony komunikacyjne.  
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód 
opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta.  
 Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN.  
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy 
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.  
 W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od 
strony tej ściany.  
 Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może 
przekraczać 1,5 kN.  
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 Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi 
oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w 
projekcie organizacji ruchu.  
 Rusztowania powinny posiadać, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
 zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy 
konstrukcyjne rusztowania.  
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych powinny 
posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających  
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości.  
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania 
wymaganych odstępów między stanowiskami pracy.  
 Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego 
szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym 
przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone.  
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  jeżeli o zmroku nie 
zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz 
gołoledzi; w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.  
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest 
zabronione.  
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione.  
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w 
najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z 
instrukcją producenta.  
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja 
producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i 
narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby 
znajdujące się na podeście jest zabronione.  
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.  
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 
niż raz w miesiącu.  
 W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a 
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.  
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego 
podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia.  
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu.  
 Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może 
przekraczać 1%.  
 Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone, co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym 
przemieszczeniem.  
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku, gdy przebywają na nich ludzie, jest zabronione 
6.Kontrola robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunków 
technicznych i zgodnie z PN. Kontrolę w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza się podczas wykonywania robót 
dekarskich / kontrola międzyoperacyjna/ i w odniesieniu do całego pokrycia obróbek – kontrola końcowa 
 Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających 
zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej 
niż raz w miesiącu.  
7.Odbiór robót  Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót z założeniami projektowymi. 
8. Obmiar robót -  zgodnie z punktem 8 ST. 
9. Podstawa płatności - zgodnie z punktem 9ST. 
10 Normy i przepisy związane 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. II 
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401 
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* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
*  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191 
poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 
2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
* Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy obsłudze żurawi –wyciąg. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub me 


