




































WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Przedmiot zamówienia	Wykonywanie badań laboratoryjnych przy realizacji inwestycji na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia	Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia	ZDM-X.271.9.2020
Termin składania ofert	2020-08-10
Kategoria	Usługi
Status Postępowania	Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu	Joanna Bielawiec, tel. 85 879 7213, Edyta Kotyńska-Słyż, tel. 85 879 7617
Wykonawca	Część I oferta nr 3 Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Altor Sp. Z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Część II oferta nr 2 Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane TBB Marcin Lewko Ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka.
Cena brutto	Część I 163 147,20 zł brutto; Część II 309 345,00 zł

-  [ogłoszenie o zamówieniu 22.07.2020.pdf \(PDF, 155,46 KB\) !\[\]\(6e027340d4263908f264926b1ad81c5e_img.jpg\)](#)
-  [Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf \(PDF, 6,12 MB\) !\[\]\(93cdf5b84f2bfec404f7441e84b6ba5c_img.jpg\)](#)
-  [SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA \(do odczytu\).doc \(DOC, 266 KB\) !\[\]\(eae2be0f6c865f0a2febc97c99fc2475_img.jpg\)](#)
-  [załącznik 1 A - zestawienie kosztów zadania.xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik1 A - zestawienie kosztów zadania \(do odczytu\).xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik 1 B - zestawienie kosztów zadania.xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik 1 B - zestawienie kosztów zadania \(do odczytu\).xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [Załącznik od 2 - 8 do SIWZ.doc \(DOC, 125,5 KB\) !\[\]\(6fb00ad0732ae3dfa896698634b50717_img.jpg\)](#)
-  [Załączniki od 2 - 8 do SIWZ \(do odczytu\).doc \(DOC, 123,5 KB\) !\[\]\(d50fea8160273b969121a93b7ba374ef_img.jpg\)](#)
-  [załącznik nr 9 - projekt umowy.pdf \(PDF, 178,21 KB\) !\[\]\(83e21a3690b10b41c737b9c9c0795d96_img.jpg\)](#)
-  [załącznik nr 9 - projekt umowy \(do odczytu\).docx \(DOCX, 55,03 KB\) !\[\]\(e3bcd1f6c7a1b9beb7b41726c375572f_img.jpg\)](#)
-  [zmiana ogłoszenia 29.07.2020.pdf \(PDF, 53,14 KB\) !\[\]\(16f92e693d235f63ab0e7db688a7763e_img.jpg\)](#)
-  [zmiana treści SIWZ 29.07.2020.pdf \(PDF, 249,82 KB\) !\[\]\(0f5d98f96ba77e96d7476999767c6b00_img.jpg\)](#)
-  [zmiana treści SIWZ 29.07.2020 \(do odczytu\).docx \(DOCX, 33,41 KB\) !\[\]\(d056e9e699dae27d11e0213a2c095156_img.jpg\)](#)
-  [zmiana ogłoszenia 30.07.2020 r..pdf \(PDF, 77,33 KB\) !\[\]\(dddc3914bc09830ad3f55c1d4ac2712c_img.jpg\)](#)
-  [Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 30.07.2020 r.pdf \(PDF, 2,43 MB\) !\[\]\(39dbaeed583edf6bfd50956975d280b1_img.jpg\)](#)
-  [wyjaśnienia zmiana treści SIWZ \(do odczytu\).doc \(DOC, 139 KB\) !\[\]\(84ae8eb86f1cde3e511b99c87d044c3a_img.jpg\)](#)
-  [załącznik 1 A - zestawienie kosztów zadania.xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik 1 A - zestawienie kosztów zadania \(do odczytu\).xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik 1 B - zestawienie kosztów zadania.xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [załącznik 1 B - zestawienie kosztów zadania \(do odczytu\).xls \(XLS, 38,5 KB\)](#)
-  [zmiana ogłoszenia 05.08.2020.pdf \(PDF, 52,98 KB\) !\[\]\(7f34cd6fb81f206ff876b1645a946e00_img.jpg\)](#)
-  [zmiana treści SIWZ 05.08.2020.pdf \(PDF, 238,95 KB\) !\[\]\(3141a7df346dffa83e41ff1a1469da6a_img.jpg\)](#)

-  zmiana treści SIWZ. 05.08.2020.docx (do odczytu) (DOCX, 33,6 KB) 
-  zał 1 A - zestawienie kosztów zadania. 5.08.2020.xls (XLS, 39,5 KB)
-  zał. 1 B - zestawienie kosztów zadania 5.08.2020.xls (XLS, 39,5 KB)
-  Informacja z sesji otwarcia ofert 10.08.2020.pdf (PDF, 491,5 KB) 
-  Informacja z sesji otwarcia ofert 10.08.2020 (do odczytu).docx (DOCX, 88,47 KB) 
-  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (do odczytu).doc (DOC, 91 KB) 
-  informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (PDF, 1,04 MB) 

Metryczka

Podmiot udostępniający informacje: **Urząd Miejski w Białymstoku**

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: **Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Marzenna Dubowska**

Opublikował: **Joanna Bielawiec**

Data wytworzenia informacji / dokumentu: **22-07-2020**

Data udostępnienia w BIP: **22-07-2020 11:55**

Data modyfikacji informacji: **08-09-2020 14:04**