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1. ST-01 Wymagania ogdlne

1.1. Wprowadzenie

1.1.1. Nazwa Zaméwienia
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z tematem: ,, Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Bialymstoku
wraz 7 budowg niezbednej infrastruktury technicznej”.

1.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych dla budowy sieci
wodociagowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

1.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych i innych czynnosci
W ramach realizacji Zamowienia Wykonawca wykona nastegpujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
1. Dokumentacje Wykonawcy

Szkolenie personelu

Zaplecze budowy

Biuro Wykonawcy

Wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzor geodezyjny

Tymczasowa organizacje ruchu

Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji doprowadzenia mediéw

. Dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu

10. Dziatania zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania Robot

11. Dziatania zwigzane z BHP na budowie
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12. Utrzymanie czysto$ci terenu budowy

1.1.4. Dokumentacja Wykonawcy

1.1.4.1. Zakres dokumentacji
Wykonawca opracuje dokumentacje obejmujaca:
1. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub do dokonania

zgloszenia o zakonczeniu budowy

2. Operat powykonawczy
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

1.1.4.2. Wymagania ogélne
Poszczegolne dokumentacje beda sporzadzane przez uprawnione osoby.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby Dokumentacja Wykonawcy byta poddana weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: Inspektorem). Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu ich przez Inspektora, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Dokumentacje j.w. Wykonawca dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej.
Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia trzech operatow powykonawczych zatwierdzonych przez Inspektora oraz
trzech kompletow w wersji elektronicznej.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do biezacych uzgodnien.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona dokumentacj¢ fotograficzng Terenu Budowy. Dokumentacja ta
podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.1.4.3. Dokumentacje niezbedne do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (lub zgloszenie o

zakonczeniu budowy)

Wykonawca wykona, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zakonczeniu budowy.

1.1.4.4. Dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie, zgodnie z p.
1.8.4, a tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane. W sposob czytelny naniesione
zostang wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy.
Na operat powykonawczy sktadajg si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatlymi w czasie realizacji
rob6ot budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, wymagane Ustawa Prawo
Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych. Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub w
Okresie gwarancji i rekojmi wprowadzone zostang zmiany w Robotach, Wykonawca dokona wilasciwej korekty
rysunkdow powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;j.

1.1.4.5. Projekty tymczasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét zgodnie z opracowana organizacja ruchu drogowego na czas
budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca dokona aktualizacji lub opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu,
uzgodni z odpowiednimi Organami i przedstawi Inspektorowi.

1.1.4.6. Pozostala Dokumentacja
Wykonawca wykona wszelka dokumentacje¢ niezbedng do przeprowadzenia odbiorow.



1.1.5. Szkolenie personelu
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej przeprowadzi szkolenie personelu obstugi. List¢ personelu podlegajacego
szkoleniu poda Inspektorowi.
Celem szkolenia jest zaznajomienie obstugi z wykonanymi obiektami oraz z eksploatacjg i utrzymaniem urzadzen i
instalacji objetych projektem.
Szkolenie obejmie co najmniej nastgpujaca tematyke:
- poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania obiektow,
- obshuge systemow i urzadzen,
- konserwacj¢ urzadzen i wyposazenia,
- zastosowane procedury bezpieczenstwa (facznie z przepisami BHP i p. poz.).
Wszelkie szkolenia i instruktaz musza by¢ prowadzone w jezyku polskim. Szkolenie winno sktada¢ si¢ z zaznajomienia z
zasadami dzialania systemOw jako catosci, a nastgpnie z zapoznania z instrukcja obstugi i konserwacji oraz
poszczegdlnymi elementami wyposazenia.
Szkolenie winno by¢ rowniez prowadzone zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dotyczacymi uczestnikow, poniewaz
instrukcje 1 informacje przekazywane poszczegdlnym grupom personelu roznig si¢ od siebie w zaleznosci od zakresu ich
obowiazkow, stad konieczno§¢ omowienia roznych aspektow z réznymi uczestnikami.
Szkolenie winno by¢ zakonczone przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne wiaczajac tablice,
wykresy, filmy i inne pomoce szkoleniowe niezbg¢dne personelowi do samodzielnego szkolenia si¢ w pozniejszym
okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikdéw. Wszystkie materialy winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Projekt programu szkolen, ogdlny opis materialéw szkoleniowych oraz probki materiatow szkoleniowych zostang
dostarczone Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem i podlegaja jego akceptacji.

1.1.6. Organizacja zaplecza budowy
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na Terenie Budowy lub w jego poblizu po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ przeno$nych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie ich we wlasciwym stanie uzytkowym poprzez odpowiednio czgsty wywoz nieczystoséci. Toalety musza by¢
regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia wody, pradu i odprowadzenie $ciekow.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni faczno$¢ telefoniczng na uzytek wiasny.

1.1.7. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktéry winien uzyska¢ akceptacje
Inspektora. Teren, na ktorym Wykonawca planowa¢ bedzie biuro, musi pozyskaé¢ wlasnym staraniem.
Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro
winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna, telefoniczng lub fax oraz oprogramowanie
umozliwiajace przekazywanie Zamawiajacemu Dokumentéw Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

1.1.8. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy
Umiejscowienie glownej rzednej niwelacyjnej dla Robot zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca winien nanie$¢ Glowng Rzedng Niwelacyjna wzgledem reperu
panstwowego. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji Kontraktu sprawdzi rz¢dne bezwzglgdne i usytuowanie
istniejacych obiektéw budowlanych na Terenie Budowy.
Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie Terenu Budowy. W
miarg postepu Robot punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej
niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ usytuowane poza obszarem prowadzenia Robot.
1.1.9. Odwodnienie Terenu Budowy
Na wszystkich etapach Robdt Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony tak, aby nie tworzyty si¢ zastoiska
wody.

1.1.10. Organizacja ruchu
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi
Organami, zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca na koszt wlasny wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory. $wiatla ostrzegawcze, sygnaly
tymczasowe znaki drogowe itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

1.1.11. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed
dostepem osob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca zapewni maksymalna ochrone wszystkich sktadnikow
majatkowych i materialow przez caly czas trwania Kontraktu. Szczegdlng uwage Wykonawca poswigci ochronie
infrastruktury drogowej, w tym chodnikéw. Stan drog na terenie budowy nie moze ulec pogorszeniu. Jesli nastapi
uszkodzenie nawierzchni, powinna ona zosta¢ przywrocona do stanu poprzedniego.
Niedopuszczalne jest:
- poruszanie si¢ po drogach sprzetem ci¢zkim nieogumionym
- poruszanie si¢ po drogach sprzetem ciezszym niz no$nos¢ drogi
- poruszanie si¢ sprzgtem budowlanym po chodnikach
- urzadzanie na drogach sktadowisk materiatow budowlanych
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Fakt przystapienia do roboét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia 1 przejgcia robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- przedstawienia Inspektorowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony
placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wilasciwego sktadowania materialow i elementow budowlanych,
- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z
wykopow,
Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
1.1.12. Zabezpieczenie i utrzymanie istniejacych instalacji
W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje podziemne, Wykonawca winien
skontaktowac si¢ z miejscowymi przedstawicielami kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje
(gestorami sieci) i utrzymywaé z nimi $cista wspotprace przez caly czas trwania Robot. Pod nadzorem Inspektora
Wykonawca winien wytyczy¢ wszystkie instalacje narazone na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot.
Wykonawca winien przedsigwzig¢ stosowne $rodki ostroznos$ci, majace na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejacych
podziemnych instalacji. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji, ktore zostang
odstonigte catkowicie lub czgsciowo albo beda w inny sposdb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W razie
wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom zarzadcy instalacji w celu umozliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji.
Wykonawca winien takze przedsiewzia¢ srodki ostrozno$ci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i
sprzet rurociggéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow elektrycznych i telefonicznych.
1.1.13. Utrzymanie ruchu
Roboty prowadzone beda takze na funkcjonujacych obiektach. Wykonawca bedzie wspotpracowal z personelem
Uzytkownika przy udziale Inspektora tak, aby zapewni¢ ich ciagle funkcjonowanie.
Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na poszczegodlnych obiektach z
personelem Uzytkownika przy udziale Inspektora.
Zadne roboty, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejacych urzadzen, nie beda wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora.
Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czg$¢ istniejacych urzadzen lub instalacji, ktora moglaby zagrozi¢ ciaglej
eksploatacji sieci musi niezwlocznie usungé takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w
ciggu 5 godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.
Prace polegajace na wiaczeniu projektowanych rurociaggéw do istniejacych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
Uzytkownika.
Ewentualne konieczne przerwy w eksploatacji istniejacych obiektow nalezy zminimalizowaé, a prace zwigzane z tymi
przerwami prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem w §cisle okreslonych przez nich przedziatach czasowych.
1.1.14. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lob wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania,
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« hatasem
+ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych $ciekami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.) bedzie
wytworcg odpadow. Zgodnie z art. 27 ustawy Wytworca odpadéw ma obowigzek gospodarowania wytworzonymi przez
siebie odpadami. Moze on jednak zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami podmiotom, ktore posiadaja
zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpaddw.
W przypadku stwierdzenia odpadow zawierajacych azbest nalezy postepowaé zgodnie z:
e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest,
e  Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
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e  Rozporzadzeniem ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktoérych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Koszty zwiazanie z wypelieniem wymagan w powyzszym zakresie nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w

Cenie kontraktowej.

1.1.14.1. Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie najmniej

glosnych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w tlumiki. Jezeli nie jest to szczegélnie uzasadnione

maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas weekendow ani w dni §wiat publicznych, z wyjatkiem pomp odwadniajacych
wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Wykonawca bedzie miatl obowigzek przedstawienia
obliczen wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spelnia obowigzujace normy. Niezaleznie od
powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Roboét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. W celu
ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

1.1.14.2. Zanieczyszczenie ciek6w wodnych

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe kroki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem i zamuleniem potokdw,

cieckow wodnych, zlewni zbiornikéw, drenazy wod powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem gruntu

substancjami trujgcymi lub szkodliwymi, powstajacymi w wyniku prowadzenia Robot.
1.1.14.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie

budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny materialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym,

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.1.14.4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z art. 21 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczgciem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, podesty robocze, barierki ochronne i rusztowania

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- Doj$cia na budowe i oswietlenie

- Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Sprzet do wykrywania gazu

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym umywalnie i toalety

- Sprzet przeciwpozarowy przy robotach i pomieszczeniach budowy

Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni bezposrednio przy pracach budowlano-montazowych winni posiada¢ aktualne,

udokumentowane badania lekarskie zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Robotnicy i personel techniczny pracujacy na terenie budowy winni uzywaé odpowiednich ujednoliconych, roboczych

uniforméw lub kombinezonow.

1.1.14.5. Czysto$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy nie moga by¢

usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majacych na celu odwozenie na legalne

sktadowisko wszelkich odpadoéw w rodzaju: workow, skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i

puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inspektor zatrudni strong

trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na

pomieszczenia sypialne, chyba ze wezeéniej wyrazi na to zgode Inspektor.

1.1.15. Informacje o terenie budowy
1.1.15.1. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy
Teren Budowy znajduje sie¢ w Biatymstoku.
Szczegotowa lokalizacja zostata pokazana w dokumentacji projektowe;.
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Zamawiajacy ma prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane i jest w posiadaniu prawomocnych
pozwolen na budowe. Dojazd do Terenu Budowy zapewniaja istniejace drogi publiczne.
Organizacja mozliwos$ci dostepu do dowolnego obszaru lezacego poza granicami Terenu Budowy, okreslonego powyzej,
jesli ten obszar miatby by¢ wymagany, nalezy w calo$ci do obowigzkéw Wykonawcy.
Wszelkie niezbedne dane o terenie budowy sa zawarte w opracowaniach i dokumentach wchodzacych w skiad
dokumentacji przetargowej, a miedzy innymi:
- w mapach do celéow projektowych,
- w dokumentacjach geotechnicznych,
- w warunkach technicznych budowy i przebudowy sieci wraz z przytaczami.

1.1.15.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, jeden egzemplarz badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1.15.3. Inne prace na Terenie Budowy
W przypadku realizacji przez innego Inwestora innego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociagowej, prace
beda musiaty by¢ prowadzone wg harmonogramu ustalonego pomigdzy wykonawcami i w koordynacji pomiedzy nimi.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac roboty zwigzane z budowa uzbrojenia przebiegajacego glebiej lub kolidujacego z
projektowana trasa innego uzbrojenia. Po zrealizowaniu obu przedsigwzigé, Wykonawca kanalizacji sanitarnej i
wodociggu dokona odtworzenia konstrukcji jezdni w zakresie zgodnym z wytycznymi Zarzadcy drogi, a pozostale tereny
przywroéci do stanu pierwotnego.

1.1.15.4. Uzytkownik
Uzytkownikiem i eksploatatorem systemu wodociggowego i kanalizacyjnego jest Zamawiajacy.

1.1.15.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego
W Umowie z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora.

1.1.16. Nazwy i kody grup robot
45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233222 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

1.1.17. Wymagania Zamawiajacego odno$nie realizacji Kontraktu

1.1.17.1. Stosowanie przepisow prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych.

1.1.17.2. Zgodnos¢ robét z normami
W réznych miejscach ST podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane, jako integralna cze$é
warunkow Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwigzek z realizacja Robot oraz
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy przyjmowac¢ ostatnie
wydania dokumentdw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastgpujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treécig i wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby Polskie
Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inspektorem i uzyska
pisemng zgode od Inspektora. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
WTWIiOR wydawnictwa ITB.

1.1.17.3. Zgodno$¢ robét z Opisem Przedmiotu Umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Robot zgodnie z Opisem Przedmiotu Umowy. Dopuszcza si¢ stosowanie
przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku do podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznej.
Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by¢
interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie.
Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/ urzgdzeniami réwnowaznymi innych producentow.
W przypadku wystapienia rozbiezno$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.1.17.4. Pozwolenia
Wykonawca uzyska na wtasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia, realizacji i zakonczenia
Robot za wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy, a takze przedtozy Inspektorowi wykaz
wszystkich tych zezwolen.
W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla wlaczenia instalacji i urzadzen. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen i1 winien w pelni umozliwi¢ kontrole i badanie robdt jednostkom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ tym jednostkom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowiazkow umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowiagzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie lub zgloszenia zakonczenia robot.
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1.1.18. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét sg zgodne z:

- Warunkami Ogdlnymi Kontraktu

- Okresleniami zdefiniowanymi w polskim Prawie, w szczegdlno$ci w Prawie Budowlanym.

Ponadto uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wymienione ponizej

okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi i
przepisami zwigzanymi;

- dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 1.6.6,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami;

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robot;

- normy europejskie - omaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CBNELEC) jako ,standardy europejskie (BN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (Hi)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- obmiar robét - pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdt budowlanych;

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej bedacej w
posiadaniu Zamawiajacego, nie bgdaca strong kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) — zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia
standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwoséci wykonania
robot budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot

- Inspektor — osoba wykonujagca samodzielng funkcje techniczng w budownictwie, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastgpujaco: ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

1.2. Wyroby budowlane
1.2.1. Wymagania ogolne

Wyroby budowlane (materiaty, elementy i urzadzenia) przeznaczone do robdt powinny spelnia¢é wymogi stawiane

wyrobom budowlanym przez Prawo budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz

zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny byé nowe,

pierwszej klasy, jakosci i solidnego wykonania. Powinno si¢ je nabywa¢ wylacznie od dostawcow, ktorzy wykaza, jako$¢

swoich produktow, przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami.

Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z wymaganiami, a rozrzuty

tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Materiaty powinny by¢ tak wybrane, aby wytrzymaty wptyw czynnikow korozyjnych. W szczegodlnosci:

- produkty i materialty wystawione na kontakt z woda pitng nie moga stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego,
umozliwia¢ rozwoju mikrobéw ani wywolywa¢ zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody; musza tez
posiada¢ wydany przez wiasciwg instytucje certyfikat potwierdzajacy, ze kwalifikuja si¢ do zastosowania w
instalacjach doprowadzajacych wode¢ pitng (atest PZH 1 dopuszczenie Terenowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej);

- produkty i materialy narazone na kontakt ze $ciekami lub $rodowiskiem kanalizacyjnym nie mogg byc¢
biodegradowalne,

Czgsci zuzywajace si¢ winny by¢ tatwo dostepne.

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest to

niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby rdéznica ich naturalnych potencjatow nie przekraczata 250 mV.

Nalezy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu

zmniejszenia rdznicy potencjatow do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przeduzong zywotnos¢ i odpornos¢ w otaczajacych warunkach

klimatycznych. Materialy uzyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych begdg tak dobrane, by ich wlasciwosci

nie ulegly zmianie w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie elementy Urzadzen, w ktorych moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany czgéci, winny by¢ opatrzone niescieralnymi

tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat

zastosowania, itp. Dane te winny byé wystarczajaco szczegdtowe, by mozna byto jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w

trakcie korespondencji i zamawiania czgsci.

Nazwy producentéw urzadzen i materiatdow, ktore maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,

Swiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi petng informacje, zgodnie ze szczegdétami podanymi ponizej, odnosnie do

wszystkich proponowanych urzadzen i materiatow.

Przed ztozeniem zamdwienia na urzadzenia i materialy Wykonawca winien przedlozy¢ w trzech kopiach wniosek o ich

zatwierdzenie. Informacja powinna by¢ przedstawiona w sposOb jasny i staranny, w formacie standardowym,

uzgodnionym z Inspektorem. Na zatwierdzenie Wykonawca winien przewidzie¢ trzy tygodnie i do czasu otrzymania
jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i data nie wolno sktada¢ Zadnych zamowien.

Wymagane sg nastepujace dane:
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- nazwisko i adres proponowanego dostawcy lub producenta,

- numery i tytuty odno$nych wymagan technicznych krajowej lub migdzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie
winny spetnia¢ materialy lub elementy gotowe, wraz z kopiami dokumentow,

- probki materiatow proponowanych do wykorzystania przez Wykonawce, reprezentatywne dla ich ogoélnej jakosci,

- dokumenty producentéw dotyczace materiatow i wytwarzanych elementow,

- informacje pozwalajace wykazac, ze urzadzenia sa wystarczajacej jakos$ci i spetniaja warunki Kontraktu,

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z Kontraktem.

Przed wystaniem materiatéw badz urzadzen na Teren Budowy Wykonawca winien:

- zapewni¢ mozliwos¢ przeprowadzenia inspekcji i prob na terenie wyrobisk dostawcow, zaktadow producentow
albo w zatwierdzonych niezaleznych osrodkach badawczych. Inspekcje i proby moga by¢ przeprowadzone przez
Inspektora lub jego przedstawiciela,

- przedstawi¢ szczegdlowe informacje dotyczace procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta oraz kopie
certyfikatow proby,

- przedstawic¢ szczegoty dotyczace identyfikacji wysyitki.

1.2.2. Zrédta szukania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urzadzen Iub materialow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych urzadzen lub materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty lub urzadzenia uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

1.2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek

zrodta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w

Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie

Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.4. Inspekcja wytworni urzadzen i materialow

Wytwornie urzadzen i materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni zostang zachowane nastgpujace warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta urzadzen w czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

1.2.5. Materialy niebezpieczne dla srodowiska
Uzywanie materialow stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska jest niedozwolone. Stosowanie materiatdéw emitujacych
promieniowanie w stopniu wyzszym niz dozwolone w odnos$nych przepisach nie bedzie akceptowane.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialéw lub urzadzen

Jesli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw lub urzadzen w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim zamiarze (wyborze rozwiazania) co najmniej 2

tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inspektora.

1.2.7. Warunki skladowania

Nie zapewnia si¢, ze Wykonawca begdzie mogt sktadowac i przechowywaé materiaty i urzadzenia na Terenie Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako§¢ i wiasciwosci do Roboét i byly dostepne do

kontroli przez Inspektora.

Wyroby budowlane nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W miejscu sktadowania znajdowacé sie beda

instrukcje producentéw okreslajace wymogi magazynowania poszczegdlnych materiatlow i urzadzen.

1.3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na

jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci

wskazaniom zawartym w Kontrakcie i projekcie organizacji Robot oraz powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych Robodt i wlasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda na polecenie Inspektora usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wilasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drog, na warunkach okreslonych przez Zarzadce
drogi.

Wykonanie robot

Wykonanie robot opisano w szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

. Kontrola Jakosci
1. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jako$ci materialtdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, Laboratorium, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Kontraktem. Minimalne wymagania, co do zakresu badan sa okreslone w

ST, projektach i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.1. Badania materialow

Uzyte materialy do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych

materialow do budowy przewoddéw nastgpi przez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej.

1.2. Badanie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

- Sprawdzenie dokumentoéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaly wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru,

- Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2. Atesty jakoS$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajace dokumenty producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z Kontraktem.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot begdzie posiadac atest

okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych

przez niego badan.

1.6.3. Dokumenty budowy
1.6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do protokolarnego odbioru robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé przebieg robot budowlanych oraz opis wszystkich zdarzen i okolicznoS$ci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy lub rozbiorki, w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan i prob,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

1.6.3.2. Ksiega obmiarow
Ksigga obmiardow stanowi dokument potwierdzajacy faktyczne ilosci wykonanych roboét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robot.

1.6.3.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenia na budowg,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ dotyczaca budowy.

1.6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem.

1.7. Przedmiar i obmiar robét

1.7.1. Wymagania ogélne
Obmiar Robodt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi obmiarow.

1.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe podaja poszczegdlne szczegotowe ST.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

1.7.4. Przeprowadzanie obmiaru
Obmiar Robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, zostana one dotaczone do Ksiegi
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

1.8. Odbioér robot

1.8.1. Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbidr czgsciowy,
- Odbior koncowy,
- Odbiér gwarancyjny,
- Odbiér pogwarancyjny.

1.8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie, jakosci wykonywanych Robot, w
szczegblnosci wbudowanych materialtdéw budowlanych i jakosci wykonania robét, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zaniknigciu badz zakryciu. Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Gotowos$¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowyi powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Wykonawca nie moze kontynuowacé robot bez odbioru przez Inspektora robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.8.3. Odbidr czesciowy — stanowiacy podstawe platnosci czesciowej

Do uzyskania Odbioru czg¢$ciowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupehienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksigga Obmiarow,

- uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan.

1.8.4. Warunki odbioru robot

Roboty beda odebrane przez Zamawiajacego po pozytywnym przegladzie wykonanych Robét przez Komisje Odbiorowa.

Gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz z przedlozeniem Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia operatu

powykonawczego.

Odbioru robot dokona Komisja Odbiorowa, ktéora dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Kontraktem.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest ,,Protokét odbioru koncowego” sporzadzony wg

wzoru ustalonego z Zamawiajacym.

1.8.5. Dokumenty konieczne do uzyskania Odbioru kencowego

Do uzyskania Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé Operat Powykonawczy zawierajacy

nastgpujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Ksigga Obmiarow ,

- dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
o zakonczeniu budowy,

- uwagi 1 polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,

- atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje, certyfikaty jakosci wbudowanych materialow i
urzadzen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowiazujacymi przepisami; o$wiadczenie
Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,

- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.

1.8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12

i 36 miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.

Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez

Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.

Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgltoszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie

gwarancyjnym.

Odbior ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesiace przed uptywem gwarancji na podstawie oceny

wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone

podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,

- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- dokumentacj¢ powykonawcza uwzglgdniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.

1.9. Zasady platnosci

1.9.1. Wymagania ogélne
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe ustalone w Wycenionym Przedmiarze Roboét oraz ilosé jednostek danej pozycji
przedmiarowej. Warto$¢ pozycji ustala si¢ jako iloczyn ilosci jednostek i ceny jednostkowej w danej pozycji.
Cena jednostkowa danej pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie prace towarzyszace, roboty tymczasowe
oraz koszty, czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje przedmiarowg w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.
Cena jednostkowa pozycji przedmiarowych bedzie migdzy innymi obejmowac:
i koszty Dokumentacji Wykonawcy



15

koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupehiajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace rowniez koszty dostarczenia materialdw oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzg¢tu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaroweyj,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg. Wykonawcy
obciazaja dang budowe,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszt ubezpieczen i1 gwarancji,

koszty czynnosci geodezyjnych,

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,
koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe Sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, o$wietlenie Terenu Budowy, zastgpcze zrodla ciepla do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem i
inne tego typu koszty,

koszty ochrony Terenu Budowy i zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty tymczasowej organizacji ruchu wraz z kosztem opracowania lub aktualizacji projektu organizacji ruchu i
kosztami za zajecie terenu,

koszty wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych,

koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska

koszty badan jakosci materialow, robot i prob odbiorowych, koszty Prob Koncowych,

koszt szkolen,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

optaty graniczne, oplaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

wszystkie inne koszty budowy, ktore moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych.

1.10. Dokumenty odniesienia

1.10.1. Akty prawne
Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly
w poszczegblnych Specyfikacjach Technicznych.

Ustawa - Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004 r.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7 czerwca 2001 .

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendéw z dnia 7 czerweca 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - Kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiagzujacych w budownictwie
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
dnia 29 kwietnia 2019 .

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia
10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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02 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa

owadzenie
zwa nadana zamowieniu

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot
wraz

zwigzanych z tematem: ,,Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Bialymstoku
z budowq niezbednej infrastruktury technicznej”.

2.1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania wspolne dotyczace wykonania robot budowlanych dla budowy sieci
wodociggowe;j.

2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Robo

ty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci

wodociagowej, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robo

ty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikow badan podloza gruntowego — przekazanych przez

Zamawiajacego dla Wykonawcy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej obejmuja:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z umocnieniem wykopu,

odwodnienie wykopow,

roboty montazowe,

proby szczelnoéci, wymagane badania, w tym hydrantow,
ptukanie i dezynfekcja,

ochrong przed korozja,

kontrole jakosci.

2.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe
Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej wymienionych wyzej sa:

2.1.5. Na

geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem,
przejecie i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,

wykonanie potaczen zgrzewanych, kolierzowych, spawanych, taczonych na uszczelke i innych,
wykonania wlaczenia do przewoddw istniejacych,

oznakowanie rurociggdéw i urzadzen,

ptukanie i dezynfekcja,

dowdz wody do mieszkancow na czas budowy.

zwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:
DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

grupa robot- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa robot 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne,

kategoria robot- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

kategoria robdt - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

grupa robot - 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j,

klasa robot - 45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu,

kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagéw i rurociaggdéw do odprowadzenia

sciekow,

2.1.6. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne i okre$leniami przyjetymi w
»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okre$leniami

podst

awowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okre$lenia podstawowe:

chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio
odsunigty,

operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wasciwosci uzytkowych,

dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajgca si¢ z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych warz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
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droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod z przewodu do gruntu,

geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

hydrant - urzadzenie zamontowane na przewodach wodociaggowych rozdzielczych stuzace do celow
przeciwpozarowych lub ptukania sieci,

infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu,

jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

kanalizacja deszczowa - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno -uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny
element stuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych,

kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czg¢$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do $ciekow sanitarnych (bytowych),

ksztattki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, podtaczen kanatéow i przewodow
wodociggowych,

magistralne przewody wodociagowe - przewody wodociagowe stuzace do przesylu wody pitnej na znaczne
odlegtosci,

nawiertka - urzadzenie stuzace do podigczenia przylacza wodociggowego do przewodu wodociagowego
rozdzielczego bez konieczno$ci wytaczania tego przewodu z eksploatacji,

nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazef od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki i innych elementéw inwestycji,

ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg
0sOb nieupowaznionych,

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow, pas drogowy moze réwniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,
przekroczenie podziemne - uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i
zachowania warunkow bezpieczenstwa,

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie,
budynek, kolej, rurociag itp.,

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

przewody wodociggowe rozdzielcze - zewngtrzna sie¢ cisnieniowa wody pitnej stuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow,

odgatezienia sieci wodociaggowej w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu wodociggowego bedacy czescia
sieci wodociggowej (urzadzenie wodociagowe),

przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa (urzadzenie wodociaggowe) z instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym,

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego,

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od nity przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach pod przeszkoda terenows,

rura ostonowa - przewod rurowy chronigcy przed oddzialywaniem czynnikéw zewnegtrznych, wewnatrz ktoérego
umieszczony jest przewod instalacyjny,

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot,

skrzyzowania - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia,
wskaznik réznoziarnisto§ci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszcezalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - Srednica oczek sita, przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm],

wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is =
pd/ pds gdzie: pd — gestosC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okre$lona w normalnej probie Proctora zgodnie z
PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z normg BN- 77/8931-12
[Mg/m3],

zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu wody pitnej.

2.2. Materialy

2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

2.2.2. Rury i ksztaltki wodociagowe
Rury powinny by¢ proste, zachowywaé przekroj i mie¢ gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla
rur z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.
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2.2.2.1. Ksztaltki
Ksztattki z tworzyw sztucznych do rur cisnieniowych z PE spelniajace wymagania norm PN-1SO 11922-1:2013-12, PN-
EN ISO 1452-2:2010 o $rednicy wg dokumentacji projektowej.
2.2.3. Tasma ostrzegawcza
Tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm dla sieci wodociagowej z wktadka identyfikacyjna.
2.2.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych w wykopie otwartym
2.2.4.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z krggdw betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki
gumowe odpowiadajacych wymaganiom wg projetu.
2.2.4.2. Podstawa studni (komory roboczej)
Prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na plycie dennej z kineta studni.
2.2.4.3. Kineta studni
Wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi byé elementem podstawy studni, odpowiednio
wyprofilowana z odej$ciami umozliwiajaca podtaczenie przytaczy i rozbudowe sieci.
2.2.4.4. Komin wlazowy
Powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych Iub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0 m.
2.2.4.5. Zwienczenia
Nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-EN 124; 2000 jako: plyte przykrywajaca komorg¢ robocza utytulowanej na
betonowym pierscieniu odcigzajacym.
2.2.4.6. Wlazy kanalowe
Nalezy wykonywaé jako: wlazy zeliwne typu cigzkiego D400, $rednicy 64 c luzne, wentylowane, bezzawiasowe i
nieryglowane, wys. 150 mm odpowiadajace wymaganiom normy,PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi. Regulacja
wysoko$ciowa wlazu za pomocg pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych.
2.2.4.7. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe podwdjne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru zéttego, typ D, klasa wytrzymatos$ci
I, MSS odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005
2.2.5. Beton
Beton uzywany na budowie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1992-1-1:2008. Na budowie winien by¢
stosowany beton zgodny z dokumentacjg projektows.
2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementdw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
04500:1985.
2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.8. Piasek na podsypke rur
Piasek na podsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.
2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.
2.2.10. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Lepik asfaltowy do stosowania na zimno.
2.2.11. Zestawienie materialéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementéw
W dokumentacji podano ilosci gtdéwnych elementéw wyposazenia i uzbrojenia sieci wodociaggowej. Roznice pomiedzy
ilosciami elementéw podanymi w zestawieniu w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznoéci zachowania
wymaganej przez Inspektora robot jakosci robot nie moga by¢ podstawg zmian cen jednostkowych podanych w
Przedmiarze lub innych roszczen Wykonawcy.
2.2.12. Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe do wykopow liniowych,
- grodzice stalowe,
- wypraski stalowe.
2.2.13. Skladowanie materialéw
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegolnych grup, wielkos$ci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ sciekdw sanitarnych i wod opadowych.
2.2.13.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczenie przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 30°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury
o roznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy sa sktadowane razem, to rury o grubszej
Sciance winny by¢ skladowane na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réownym podiozu na podktadach z
przektadkami drewnianymi, a wysokos$¢ stosu nie powinna by¢ wigksze niz 1,5m. Sktadowania rur nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur powinno
by¢ dokonane za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé, a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem metod i §rodkow
jak dla rur.
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Armatura i elementy drobne jak uszczelki, $rodki do czyszczenia itp. winny byé przechowywane w magazynach
zamknigtych z podziatem na $rednice i typy.
2.2.13.2. Inne materialy
Piasek na podbudowe winien by¢ skltadowany jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze sktadowiska
powinno by¢ rowne utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami frakcjami ziemi w czasie jego transportu sktadowania i poboru.
Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub workach. Dla skladowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu zgodnie z BN-
88/673 1-08 nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
Pozostate materialy. Pozostate materialy uzywane do wykonania rurociagéw wodociggowych winny by¢ sktadowane
zgodnie z wymaganiami producentéw na otwartym powietrzu lub w magazynach zamknigtych w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.
2.2.14. Odbiér materialow na budowe
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $§wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materialy na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora robot.
2.3. Sprzet
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.3.2. Sprzet do wykonywania sieci wodociagowej
Do wykonania robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany:
- zurawie budowlane samochodowe,
- sprzet mechaniczny i reczny do zaggszczania,
- weciagarki reczne i mechaniczne samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- sprezarka powietrzna spalinowa,
- urzadzenia do wciskania rur do kielichow,
- zgrzewarki do zgrzewania elektrooporowego i doczolowego dziatajace wylacznie w trybie pelnego automatu,
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania.
2.4. Transport
2.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.4.2. Transport rur, ksztaltek, blokow i armatury
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwigni z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sa transportowane
teleskopowo przed roztadowaniem wigzki rur nalezy wyjaé rury ,,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur
PE nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- do przewozenia rur uzywaé wytacznie samochodow skrzyniowych,
- srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez ostrych krawedzi gwozdzi itp.,
- przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza od -5 do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegodlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
- wysokos$¢ tfadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m,
- przy wielowarstwowym utozeniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,
- przy dtugosciach wigkszych niz dtugosé pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m.
Ksztattki, ztaczki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Transport prefabrykowanych blokéw oporowych powinien odbywaé si¢ samochodami skrzyniowymi z wykorzystaniem
palet lub uktadajac je bezposrednio na skrzyni samochodu. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia
styku za $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na $rodkach transportowych.
2.4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice
okreslone w wymaganiach technologicznych.
2.4.4. Transport cementu
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
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2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.5.1.1. Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy sieci wodociggowej, odgatezien w pasach obejmuja:

- wykonanie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- wykonanie podsypki rurociaggéw w gotowym wykopie,

- uktadanie rurociagéw z kontrola spadkow i zaglebien,

- taczenie rur i ksztattek,

- wykonanie obsypki rurociagow,

- proby szczelnosci, ptukania i dezynfekeji rurociaggéw w odcinkach,

- zasypanie wykopow.

2.5.2. Wykonanie robot
2.5.2.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy rurociagu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Wytyczenie w terenie osi rurociagu z zaznaczeniem usytuowania studni odpowietrzajacych i odwadniajacych za
pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki - §wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robot ziemnych.
Wytyczenie trasy rurociagu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.
2.5.2.2. Roboty ziemne
Sposdb wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robot, glebokosci wykopow,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po
usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod wodociagi nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN
18303 i DIN 19630. Nalezy w taki sposOb wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod rurociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy
rurociggu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych naciagniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie lopatg. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej 0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 c¢cm. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury
gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréownaé za pomoca
odpowiedniego materialu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0m od

poziomu terenu, w odlegtosciach nieprzekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem

ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

2.5.2.3. Umocnienie wykopow

Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.

Wykopy pod wodociagi umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu

pltytowego z atestem posiadajagcymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych

poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad powierzchni¢ terenu.

Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o diugosci 4,0 — 5,0

m, z ktéorych kazda stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke

umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzasow

W otaczajgcym gruncie.

2.5.2.4. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub

inny sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy

zdemontowac.

2.5.2.5. Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Zgodnie z

dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:

- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystepuja piaski grube, $rednie lub drobne rury nalezy
posadowi¢ na istniejacym podlozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury
wodociggowej

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystgpuje odwodnienie - ze Zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie.

Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Max
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wielkoséci ziaren 20mm. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka przewodu wodociagowego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podioza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawalkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywato na nim 1/4 swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku nie powinno
przekracza¢ - 1 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanego w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych podtoza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekraczaé w zadnym jego punkcie = 0,5 cm. Badania podioza naturalnego i umocnionego przeprowadzaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i wymaganiami okre$lonymi
przez producentow rur.

2.5.2.6. Montaz rur i ksztaltek

Powierzchnie wewnetrzne rur i ksztalttek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow, wglebien i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1-4:2004.
2.5.2.7. Montaz zasuw, hydrantéw i zaworow

Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace oraz zawory regulacyjne wraz z catym
osprzetem w komorach regulacyjnych o $rednicach okreslonych w projekcie.

Wrzeciona zasuw winny by¢ ustawione w pionie i wyprowadzone za pomoca teleskopowych obudow do zasuw do
poziomu terenu. £by do kluczy nalezy umiesci¢ w skrzynkach ulicznych, w nawierzchniach rozbieralnych stosowac
skrzynki kwadratowe.

Odgatezienia hydrantowe wraz z hydrantami montowaé zgodnie z opisem technicznym i czg$cig rysunkowa projektu
wykonawczego.

2.5.2.8. Obsypka rurociagow

Przewody wodociagowe po ulozeniu zasypaé recznie warstwg piasku na wysoko$¢ 30 cm nad rurocigg z dokladnym
zageszczeniem i podbiciem wokot rurociggu — dotyczy przylaczy wodociggowych. Przewody PE RC na sieci nie
wymagaja podsypki i obsypki z gruntow dowiezionych. Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron.

Material obsypki powinien by¢ ukladany roéwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i
zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania
koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i
zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. W zwiazku z tym nalezy
jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurociag materialem
obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zageszczania recznego, wzglednie uzywaé
lekkich zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) Iub lekkich zageszczarek ptytowych
(maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne
na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=97% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie rurociggu
roéwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

2.5.2.9. Préba szczelno$ci wodociagu

Po ulozeniu przewoddéw wodociagowych oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé probe szczelnosci. Badanie
szczelnosci przewoddéw wodociggowych w zaleznoéci od rodzaju materiatu przewodéw wodociggowych nalezy
wykonywaé w oparciu 0 normy:

PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.",

PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemoéw zewngtrznych i ich czgsci sktadowych.",
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemOéw zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych."

Proba szczelnoéci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

- badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikow (wmontowane zasuwy winny by¢ otwarte),

- wszystkie odgat¢zienia, trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu winny by¢ zakorkowane,

- probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C,

- ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa,

Badany odcinek mozna uwazaé za szczelny jezeli na odcinku tym przy zamknietym doplywie wody i pod ci$nieniem
probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

2.5.2.10. Plukanie i dezynfekcja

Projektowany wodociag przed oddaniem do eksploatacji winien by¢ poddany ptukaniu czysta woda. Predkos¢ przeptywu
wody w czasie ptukania winna wynosi¢ 1m/s a czas ptukania T=600 s. Przew6d wodociagowy uwaza si¢ za wyptukany,
gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe po plukaniu poddaé dezynfekcji
uzywajac roztworéw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé zanieczyszczen
szkodliwych dla zdrowia.

2.5.2.11. Zasypanie i zageszczenie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociggu, probie szczelno$ci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki rurociaggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest
specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod
uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypeknienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubosci
zapewniajacej z jednej strony bezpieczefnstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego
zageszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za pomoca $redniej wielkoéci zaggszczarek
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wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub ptytowych zageszczarek wstrzasowych (cigzar roboczy do 5,0
kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie
gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie
budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wystgpujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od
cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50m. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Nad projektowanymi wodociggami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza kolom niebieskiego o szerokos$ci 20 cm dla sieci
wodociggowej z wktadkg identyfikacyjng. Grunt istniejacy czesciowo nadaje si¢ do zasypu wykopéw. Przyjeto, ze
63% nalezy wymieni¢ na grunt dowozZony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

2.5.2.12. Oznaczenie wodociagu

Nad catoscia sieci wodociggowej utozy¢ w odleglosci 20 cm tasme PVC szerokosei 20 cm.

2.5.2.13. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie kanatéw sanitarnych w zaleznosci od poziomu wody gruntowej zaprojektowano w nastgpujacy sposob:

. przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzgdem rur drenarskich utozonych w podsypce zwirowej
grubosci 20 cm,

. przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomoca 1 rzedu igtofiltrow w obsypce zwirowej i 10 cm
podsypki zwirowej,

. przy poziomie wody wiekszym od 1,4 m od dna za pomocg 1 rzedu iglofiltrow w obsypce zwirowej 1 rzgdem rur
drenarskich z utozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

Do odwodnienia nalezy stosowac iglofiltry wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury obsadowej 150 mm z obsypka
zwirowa. Wplukiwanie iglofiltréw przyjeto z poziomu terenu istniejacego.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowac za pomoca agregatdéw pompowych z napedem spalinowym.
Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @113 mm.

Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze 30,5 m, h = 1,0 m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialne;.

Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku ktora nalezy
odprowadzi¢ czasowym rurociggiem odwadniajacym z PCV o $rednicy © 160 mm do istniejacych i juz wybudowanych
rowow. Przy montazu studzienek wody z wykopow nalezy wypompowywaé z zaglebienia w dnie wykopow 1 poprzez
osadniki odprowadza¢ do istniejacych kanatow

2.5.2.14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, i dziatan zwigzanych z kontrola nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powolane
do tego stuzby geodezyjne.

Kontrola jakosci

2. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrolg wykonania sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,,Kontrola i badania
przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen,

- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoéci robdt na terenie i poza placem
budowy,

- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przewodéw wodociggowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz

robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,

jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt sa spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione nalezy

dang fazg robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania: podioza naturalnego, podloza wzmocnionego,

materialow, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenie blokéw oporowych przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych rob6t z

dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

Badanie materialéw uzytych do budowy wodociagéw nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym na podstawie dokumentow

okreslajacych jako§¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami

producentow lub warunkami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych oraz bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do

10 cm) i $rednicy, badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow.

Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

2.6.2.6. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,
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— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowanag przez Inspektora.

W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 cm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

- materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelno$é,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- badanie zmiany kierunkow przewodu,

- badanie zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- sprawdzenie ptukanie i dezynfekcja przewodow,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych jego
warstw,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studni i pokryw wiazowych.

2.6.3. Kontrola jakosci robot

2.6.3.6. Badanie wykonania wykopow

2.6.3.6.1. Badanie wykopéw otwartych
Badanie materialdow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materialdow z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

2.6.3.6.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i pordwnanie.

2.6.3.6.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podloza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:
— ma naturalng wilgotnos¢,
— nie zostat podebrany,
— jest zgodny z okre$lonym w dokumentacji.
2.6.3.6.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i
poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
2.6.3.6.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach
nie wigkszych niz 50 m.
2.6.3.7. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos$¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm co max. 30 cm.
2.6.3.8. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
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- obliczenie r6znicy wysokosci, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.
2.6.3.9. Badanie w zakresie budowy przewodu
2.6.3.9.1. Badanie uloZenia przewodu
Badanie ulozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
2.6.3.9.2. Badanie ulozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu.
2.6.3.9.3. Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur
i porownanie z wyliczonymi rzgdnymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonaé w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzglgdem prawidtowosci
posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
2.6.3.9.4. Badanie polaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzié przez ogledziny
zewnetrzne.
2.6.3.9.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez oglgdziny zewnetrzne.
2.6.3.9.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur z zywic poliestrowych,
PE i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm w miejscach odlegltych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.6.3.9.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 cm,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 1,0cm,
- réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 0,5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 1,0 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku utozonego rurociagu ttocznego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac: -5% projektowanego spadku
- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m nie powinien wynosié
mniej niz okre$lono w projekcie.
2.7. Obmiar robot
2.7.2. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.7.3. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sa:
i dla przewodu wodociggowego — mb rurociggu liczony w rzucie osi podtuznej, zawierajacy armature (z
wylaczeniem hydrantow),
i dla robot ziemnych — m® wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokosci, gtgbokoscei 1 dtugosci.
Podane szerokos$ci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow mozna
stosowa¢ gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
- glebokos¢ wykopu przyjmowaé od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlugosé wykopu przyjmowac wg dtugosci rurociagdw
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odjac objgtos¢ rur,
- dla ptukania, dezynfekcji i prob szczelnosci — kpl.
2.8. Odbior robot
2.8.2. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociaggowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inspektora jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
2.8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowa wodociagu, a
mianowicie:
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- przygotowanie podtoza,
- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian

kierunku,

- prawidlowo$é zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmocnienia,

- dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i prefabrykatow, — prawidlowos$é wykonania
studni

- wykonanie izolacji,
- plukanie i dezynfekcja przewodow, — zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych (np. prawidtowos¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wiasciwym protokotem.
2.8.4. Odbior czesciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢§ciowego nalezy sprawdzié:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzglgdniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, m.in. karta
zgrzewoOw, szkice polowe, schematy weztow z opisem,
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawa o wyrobach budowlanych.
2.8.5. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania wodociagu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania wodociagu
- aktualnos$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupelnienia, m.in. Kkarta
zgrzewoOw, szkice polowe, schematy weztow z opisem,
- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
2.8.6. Odbioér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunig¢ciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie: 12
i 36 miesigcy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zgltaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgltoszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usuni¢cia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
2.8.7. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okoto 3 miesigce przed uptywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgltoszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacje powykonawcza uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
2.9. PlatnoSci
2.9.2. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
2.9.3. Cena jednostkowa 1m?® wykonanego wykopu obejmuje

i prace geodezyjne,

i wykonanie przekopdw kontrolnych,

i wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

i wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

i wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

i wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen robot,

. wykonanie wykopu,
i zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,



27

i wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

° odwoz ziemi na czas sktadowania,

. odwoz ziemi z wykopu,

i zabezpieczenie, umocnienie $cian wykopow,

i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglgdnieniem wytycznych oraz materiatdw, robot, nadzoru i optat
okreslonych przez gestorow medidéw.

2.9.4. Cena ryczaltowa plukania, dezynfekcji obejmuje
i plukanie i dezynfekcja przewodow
i przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w ST
i odprowadzenie zuzytej po badaniach wody.

2.9.5. Cena ryczaltowa badania szczelnos$ci obejmuje
i wykonanie proby szczelnosci

2.9.6. Cena jednostkowa wykonania 1m® podsypki i obsypki obejmuje
i odtworzenie instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,

i dowoz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zageszczeniem.
2.9.7. Cena 1 kpl odwodnienia wykopéw obejmuje
e  wszelki sprzet do wykonania odwodnienia,
e montaz drenazy, wplukanie iglofiltrow i ich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z ewentualnym
demontazem,
e  uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,
e  koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej
e  oplaty wlascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia

2.9.8. Cena wykonania 1m® zasypania wykopéw obejmuje
i demontaz umocnienia $cian wykopow
i zasypanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zageszczenia,

i wyréwnanie terenu na trasie wykopu,
i dowoz gruntu z czasowego sktadowiska,
i dowdz nowego gruntu.

2.10. Przepisy zwiazane

PN-EN 12570:2002 - Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielko$ci elementu napedowego.

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN ISO 6708:1998 - Elementy rurociaggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego).

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-1SO 11922-1:2013-12 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow — Wymiary i tolerancja — Czg$¢

1: Szeregi metryczne.

PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych.

Wymagania i metody badan.

7. PN-EN 1452-2:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 2: Rury.

8. PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemig i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 3: Ksztattki.

9. PN-EN ISO 1167-2:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
pltynéw. Oznaczanie wytrzymato$ci na ci$nienie wewngtrzne - Cze$¢ 2: Przygotowanie probek do badan w postaci
rur.

10.PN-EN ISO 1167-1:2007 - Rury, ksztaltki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
pltynéw. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne. Cze$¢ 1: Metoda ogolna.

11.PN-EN ISO 1167-4:2007 - Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesylania
ptynow. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne. Cz¢$¢ 4: Przygotowanie zestawow (oryg.).

12.PN-EN ISO 1167-3:2007 - Rury, ksztattki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
plynéw. Oznaczanie wytrzymato$ci na cisnienie wewngtrzne. Czg$¢ 3: Przygotowanie elementow.

13. PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci.

14. BN-81/9192-05 - Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

15. BN-81/9292-04 - Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

16.PN-EN 197-1:2002 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

17.PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

18. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce
komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Normy wycofane nalezy traktowac jako pomocnicze.

ARl oA o

o
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3. ST-03 Roboty ziemne - sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.1. Wprowadzenie
3.1.1. Nazwa nadana zaméwieniu
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z tematem: ,,Budowa ul. 5KD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Bialymstoku
wraz 7 budowg niezbednej infrastruktury technicznej”.
3.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania wspodlne dotyczace wykonania robot budowlanych dla budowy sieci

kanalizacji sanitarnej.

3.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe wystgpujace przy montazu sieci

kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ z uwzglednieniem wynikéw badan podloza gruntowego — przekazanych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
3.1.3.1. Budowg kanalizacji obejmujacg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem,

- proby szczelno$ci przewoddw kanalizacji sanitarnej,

- zasypanie wykopow,

- kontrola jakosci.

3.1.4. Prace towarzyszace i tymczasowe

Robotami towarzyszacymi i tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:

- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacja powykonawcza,

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych,

- wykonanie polaczen kielichowych, faczonych na uszczelke i innych,

- wykonania wiaczenia do przewodow istniejacych,

- wykonanie inspekcji telewizyjne;j.

3.1.5. Nazwy i kody

Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

DZIAL ROBOT - 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

— grupa robot - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

klasa robot - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

kategoria robot - 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,

kategoria rob6t - 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— grapa robot — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, klasa robot — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu,
kategoria robot — 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie wodociggow i rurociaggow do odprowadzenia $ciekow,
kategoria robot — 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;.
kategoria robot — 45453100-8 Roboty renowacyjne
kategoria robot — 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okre§leniami przyjetymi w ,,Warunkach

technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi normami (PN i EN-PN) oraz okresleniami

podstawowymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe:

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego

- dlugos¢ kolektora - odlegto$¢ miedzy studzienkami mierzona w osi studzienek

- operat powykonawczy - wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty, krajowe deklaracje wlasciwosci uzytkowych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

- dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych
sktadajaca si¢ z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru roboét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu

- eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia
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infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy cato$¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do przesytania sciekéw sanitarnych (bytowych)

kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw
kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu $ciekdw

kanat boczny - kanatl przeznaczony do odbioru $ciekdéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia
ich do kolektora glownego

kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatlow bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do
oczyszczalni §ciekow

odgat¢zienia boczne kanatu sanitarnego w granicach pasa drogowego — odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej bedacy
czescig sieci kanalizacyjnej (urzadzenie kanalizacyjne),

przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu laczacego instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia
kanalizacyjna, w granicy nieruchomosci odbiorcy ustug,

kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow

kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych

komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

ksztattki - wszelkie taczniki shuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, podtaczen kanatow

nawierzchnia - warstwa lub zespdot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na pltaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki i innych elementow inwestycji

ogrodzenie - uktad stupkow, siatek; furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencjg osdb
nieupowaznionych

pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze

plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komor¢ robocza

podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania

przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. ogrodzenie, budynek,
kolej, rurociag itp.

przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadnia budowlanego

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzagca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

rura ostonowa - przewdd rurowy chronigcy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewod instalacyjny

rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot

skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejagcego uzbrojenia
spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a sciang komory roboczej

studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow

studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna aczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej $cieki spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy

studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odplywowy

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanalu oraz na odcinkach prostych

szyb - element konstrukcyjny tgczacy komorg robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej

wlaz kanatowy - element zeliwny (cze¢sto wypetliony betonem)do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢é gruntow niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d60/d10 gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm], d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi
10% gruntu [mm],
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- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslonego wg wzoru: Is = pd/ pds
gdzie: pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m3] pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej okreslona w normalnej probie Proctora zgodnie z PN-B-04481:1998,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych zgodnie z norma BN- 77/8931-12 [Mg/m3]

- wylot kanatu - element na koncu kanalu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,

- zasuwa - urzadzenie stuzace do zatrzymania lab uruchomienia przeptywu Sciekow.

3.2. Materialy
3.2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac¢ przekroj i mie¢ gtadkie powierzchnie. Dopuszczalne minimalne odksztatcenia dla rur
z tworzyw sztucznych wynosza od 1% do 2%.
3.2.3. Rury kanalizacyjne z PVC

Rury nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1329-1:2001.

Rury kanalizacyjne winny odpowiada¢ parametrom okreSlonym w projekcie, posiada¢ oznaczenie na powierzchni

wewnetrznej rury okreSlajace jej podstawowe parametry techniczne czytelne podczas monitoringu w kazdej pozycji

zamontowanej rury
3.2.4. Ksztaltki PVC

Ksztattki z PVC nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa wg PN-EN 1452-3:2000.
3.2.5. Piasek na podsypke i obsypke kanalu

Piasek drobny i $redni, powinien odpowiada¢ normie PN-B-02481:1998. Przed jego pozyskaniem nalezy zapoznaé si¢ z

wymaganiami producenta rur odnosnie ich posadawiania.

3.2.6. Studzienki kanalizacyjne betonowe lub z tworzyw sztucznych w wykopie otwartym
3.2.6.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych wibroprasowanych taczonych na uszczelki

gumowe odpowiadajgcych wymaganiom wg projetu.

3.2.6.2. Podstawa studni (komory roboczej)

Prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej z kinetg studni.

3.2.6.3. Kineta studni

Wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego marki C12/15 - musi by¢ elementem podstawy studni, odpowiednio

wyprofilowana z odej$ciami umozliwiajaca podtaczenie przylaczy i rozbudowg sieci.

3.2.6.4. Komin wlazowy

Powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 - 1,0 m.

3.2.6.5. Zwienczenia

Nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 124; 2000 jako: ptyte przykrywajaca komor¢ robocza utytulowanej na

betonowym pierscieniu odcigzajacym.

3.2.6.6. Wlazy kanalowe

Nalezy wykonywaé jako: wlazy zeliwne typu cigzkiego D400, $rednicy 64 c luzne, wentylowane, bezzawiasowe i

nieryglowane, wys. 150 mm odpowiadajace wymaganiom normy,PN-EN 124;2000 umieszczone w korpusie drogi. Regulacja

wysokosciowa wlazu za pomocg pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonowych.
3.2.6.7. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe podwojne w otulinie tworzywowej z kopolimeru polimeropylenu koloru zéttego, typ D, klasa wytrzymatosci
I, MSS odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.
3.2.7. Beton zwykly

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu i powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206:2014-

04.

Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny do budowy studzienek kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

Betonowe elementy studni muszg spetnia¢ norm¢ PN-EN 1917:2004; klasa betonu min.C35/45.

3.2.8. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do polaczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
04500:1985. Kregi o potaczeniach uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

3.2.9. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

3.2.10. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3.2.11. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2008.

3.2.12. Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

3.2.13. Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

3.2.14. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce

3.2.14.1. Kit olejowy i poliestrowy

Kity budowlane trwale plastyczne bgda stuzy¢ do uszczelniania przejs$¢ rur przez Sciany studzienek i musza odpowiada¢ PN-
B-30150:1997.



31

3.2.14.2. Papa izolacyjna

Powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.

3.2.15. Zestawienie materialéw — rur, ksztaltek, prefabrykowanych elementow

W dokumentacji podano ilosci glownych elementéw wyposazenia i uzbrojenia kanalizacji sanitarnej. Roznice pomiedzy

iloSciami elementow podanymi na rysunkach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub koniecznosci zachowania

wymaganej przez Inzyniera jako$ci robot nie moga by¢ podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze lub
innych roszczen Wykonawcy.
3.2.16. Elementy umocnienia $cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe do wykopdow liniowych,

- grodzice stalowe,

- wypraski stalowe.

3.2.17. Skladowanie materialéw
3.2.17.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy je odpowiednio chronic:

- przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego;

- przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone;

- rury w prostych odcinkach — sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow;

- nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach;

- rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej;

- powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

- w przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom;

- Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3.2.17.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie

przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8

m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

3.2.17.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wtiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.2.18. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanatu. Podloze sktadowiska

powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w

czasie jego sktadowania i poboru.

3.2.19. Odbiér materialow na budowe

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru

technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi

producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre§lonym przez Inzyniera.
3.3. Sprzet
3.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.3.2. Sprzet do robot ziemnych i montazowych

Wykonaweca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- koparka

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowodz

- betoniarka

- szalunki klatkowe atestowane — sprzgt do transportu

- samochody samowytadowcze

- sprezarka powietrza przewozna spalinowa

- sprzet reczny inny niezbedny do wykonania zadania

- inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
Sprzet do robot montazowych:

- zuraw budowlany

- dzwig o wymaganym wysiggu i udzwigu do montazu zbiornikéw przepompowni sciekow
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- samochdd skrzyniowy

- wciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzet rgczny

- inny sprzgt specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z kamery TV-kolor, z glowica obrotowa w wykonczeniu

przeciwwybuchowym.

3.4. Transport
3.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.4.2. Transport rur kanalowych i studzienek z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej

nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce

wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i

zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

3.4.3. Transport kregow betonowych

Transport kregow, prefabrykatow betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie

przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,0 m i 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia,

rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.4.4. Transport wlazéw kanalowych i pierscieni odciazajacych

Witazy kanatowe i pierScienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

3.4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji

sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslone

w wymaganiach technologicznych.

3.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.
3.5. Wykonanie robot
3.5.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.5.2. ZaKres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuja:

- wykonanie wykopow,

- umocnienie wykopow,

- odwodnienie wykopow,

- podwieszenie istniejacych przewodow, rurociagow i kanatow,

- wykonanie podsypki pod kanaly w gotowym wykopie,

- ukladanie kanalow z kontrolg spadkow i zaglebien,

- laczenie rur i ksztattek,

- montaz studni,

- wykonanie obsypki kanatow,

- zasypanie wykopow,

- proby szczelnosci kanatow.

3.5.3. Wykonanie robét
3.5.3.1. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa.

- Woytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kolki - §wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy odcia¢ i zabezpieczy¢ istniejace przylacza.



33

- Ewentualne osady odwiez¢ na sktadowisko.

3.5.3.2. Roboty ziemne
Sposob wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od metody wbudowania kanalizacji (wykopowa,
bezwykopowa), od wielkosci robot, glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po ustaleniu lokalizacji, usunig¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Nalezy
w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie stosownego zaggszczenia gruntu przy
uzyciu dostepnych urzadzen. Krawegdzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych naciagnigcie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli
doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagescié
grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniccia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Przy metodzie bezwykopowej nalezy wykonal wszelkie prace ziemne zwigzane z ustawieniem studni startowych i
odbiorowych, zwracajac szczegdlna uwage na pobliskie uzbrojenie.

3.5.3.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
cksploatacje. Sposob zabezpieczenia okre$lony jest w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach z gestorami sieci
dotaczonymi do projektu.

3.5.3.4. Umocnienie wykopow
Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow.
Wykopy pod kanalizacj¢ umocni¢ wypraskami stalowymi, grodzicami, balami drewnianymi, szalunkami klatkowymi typu
plytowego z atestami posiadajagcymi certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z
rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy pod przepompownie $ciekoOw umocni¢ za pomocg grodzic zabijanych
pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 1,5 m ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest
ztozone z oddzielnych odcinkow tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 — 5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie
klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem
wykopdw. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzagsow w otaczajacym gruncie.

3.5.3.5. Podloze pod kanal
Projektowane kanaly nalezy utozy¢é na podsypce wyrdéwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie budowlano-
wykonawczym i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury nalezy posadowi¢ na nastepujacych rodzajach podtoza:
- w gruntach suchych piaszczystych tj. na odcinkach gdzie wystgpujg piaski grube, Srednie lub drobne rury nalezy

posadowié¢ na istniejacym podtozu z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne do posadowienia rury
wodociggowe;j

- w gruntach suchych na odcinkach gdzie nie wystgpuja grunty piaszczyste z piasku dowiezionego o grubosci 10cm

- w gruntach nawodnionych na odcinkach gdzie wystepuje odwodnienie - ze zwiru dowiezionego o grubosci 20cm.
Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materialu. Max wielkosci
ziaren 20mm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlano-wykonawczym.
3.5.3.6. Montaz rur z PVC w wykopie otwartym
Zaleca si¢ montaz przewodow w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur
wymaga uzgodnienia technologii montazu z Inzynierem. Sposdéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewoddéw na dnie wykopu moze odbywacé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie mogg mied
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci
zaslepek, korkow itp. Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Przy uktadaniu kanatlu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zardwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu
nalezy zamontowa¢ nad wykopem lawy celownicze w odstepach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do
odtworzenia osi kanalu w wykopie. Lawy celownicze sa ustawiane na okre§lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu.
Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji
cieplnej i srodkow zabezpieczajacych podloze i przewod przed przemarzaniem, gleboko$é utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntéw h, 0 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie przykrycia
jednak nie wigcej niz 0,1m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna wktadaé
rury i ksztaltki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagniki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ uszkodzenia materiatu.
Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obcigzenie
punktowe lub udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
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Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wtasciwe potozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatlu sprawdza si¢ pionem. a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym
lub lata miernicza i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od plaszczyzny projektowanego dna kanatlu i powinna wyrazaé
si¢ w pelnych metrach Iub poétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ si¢ doktadnie na kierunku
osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dhugosci. Po ulozeniu nalezy rurg¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy
nierownym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno
dokonywac korekt utozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza wykazywac wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowac
w strefie rury gruntu przemarznigtego.
Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose” konce
nalezy smarowac¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej przylaczamy nowy
odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z
budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanalu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zamknigcie
wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Rury uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydang przez producenta
whbudowanych rur.

3.5.3.7. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC
Przy montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngetrzne i zewngtrzne rur oraz ksztaltek powinny
by¢ gtadkie, czyste bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, oraz PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci, Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

3.5.3.8. Obsypka kanalu
Obsypka rury jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanalu nalezy
rozpocza¢ od rdwnomiernego obsypania rur z bokoéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.
Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubos$ci max 30cm i zaggszczany.
Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego
zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania
gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i
zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w sposob odcinkowy. W
strefie niebezpiecznej nalezy dokonywal zageszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych (maksymalny cigzar roboczy 1,0 kN). Nalezy
zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie rurociggu rowne co najmniej jego warto$ci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

3.5.3.9. Montaz studni betonowych
Studnie z kregdw betonowych prefabrykowanych o potaczeniach na uszczelki gumowe montowac nalezy zgodnie z instrukcja
i zaleceniami producenta. Studzienki rewizyjne skladaja sie z nastepujacych czgsci:

- komory roboczej prefabrykowanej (podstawa studni) z kregu betonowych wibroprasowanego wys. 1000 mm, na plycie

dennej z odpowiednimi otworami na doptywy i odptywy oraz z wyrobiong kineta
- kregow betonowych wibroprasowanych o potaczeniach na uszczelki gumowe,
- pierscienia odciazajacego prefabrykowanego pokrywy zelbetowej prefabrykowane;j,
- wlazu kanatowego zeliwnego, — stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez $ciany komory nalezy wykonac jako przejscia szczelne przy zastosowaniu tulei
ochronnej z uszczelka.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz
typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz
wlazu powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegloéciach pionowych 0,30m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m. Studnie nalezy zakonczy¢ pierscieniami
odcigzajacymi, plytami pokrywowymi i wiltazami zeliwnymi typu ciezkiego 40t. Wymagania dotyczace pierScienia
odcigzajacego 1 wlazu jak dla studni betonowych. Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600mm. Wiazy
nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spelnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

3.5.3.10. Sprawdzenie szczelno$ci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelno$ci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte. Szczelno$¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
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kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

e 0,15 I/m? dla przewodow

e 0,20 I/m? dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

e 0,40 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza sig¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza.

3.5.3.11. Zasypanie wykopow
Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelnosci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki
kanatu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow.
Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywanie
wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z
drugiej za$ strony mozliwos¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 20 cm. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zaggszczana za
pomoca sredniej wielkos$ci zageszezarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,6 kN) lub plytowych zageszczarek
wstrzgsowych (cigzar roboczy do 5,0 kN). Srednie lub cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy
przykryciu powyzej 1m. Zaggszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obciazenia w
stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla
tymczasowego stanu obciazen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50m. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynier. Grunt istniejacy cze$ciowo nadaje si¢ do
zasypu wykopow. Przyjeto, Ze 63% nalezy wymieni¢ na grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.
3.5.3.12. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie kanatéw sanitarnych w zaleznosci od poziomu wody gruntowej zaprojektowano w nastgpujacy sposob:
. przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzgdem rur drenarskich utozonych w podsypce zwirowe;j
grubosci 20 cm,
. przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomoca 1 rzedu iglofiltrow w obsypce zwirowej i 10 cm
podsypki zwirowej,
. przy poziomie wody wiekszym od 1,4 m od dna za pomocg 1 rzedu iglofiltrow w obsypce zwirowej 1 rzgdem rur
drenarskich z utozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.
Do odwodnienia nalezy stosowac iglofiltry wplukiwane w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @150 mm z obsypka
zwirowa. Wplukiwanie iglofiltrow przyjeto z poziomu terenu istniejacego.
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowac za pomoca agregatow pompowych z napedem spalinowym.
Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @113 mm.
Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze ©0,5 m, h = 1,0 m, montowane w dnie wykopu.
Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy zatapialne;j.
Pompowang wode z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczeéniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku ktora nalezy
odprowadzi¢ czasowym rurociagiem odwadniajacym z PCV o $rednicy @ 160 mm do istniejacych i juz wybudowanych
rowow. Przy montazu studzienek wody z wykopoéw nalezy wypompowywaé z zaglebienia w dnie wykopoéw i poprzez
osadniki odprowadzaé do istniejacych kanatow
3.5.3.13. Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z glowica obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanalu. Nalezy zapewni¢ o$wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W
tek§cie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; Srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy
zarejestrowac¢ 1 udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przytaczy, rozgalezienia kanalow, sposdb uszczelnienia
przejs$¢ przez $ciany studni.
3.5.3.14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dzialan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.
3.6. Kontrola jakosci

3.6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze”

- wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen,
- wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy,
- wszystkie badania i pomiary b¢da prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie licencje.
3.6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu: — okreslenie stanu terenu.
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,
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- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
3.6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowana przez Inwestora
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy stalych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do 1mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym
w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
- materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gi¢gbokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtoéci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, — badanie zastosowanych ztaczy i ich szczelnosé,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu,
- badanie zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnoéci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.
3.6.2. Kontrola jakosci robot
3.6.2.1. Badanie wykonania wykopow
3.6.2.1.1. Badanie wykopow otwartych
Badanie materialow i elementdéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewngtrzne,
porownujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne
i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
3.6.2.1.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pordwnanie.
3.6.2.1.3. Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastgpujacym wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostal podebrany,
- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.
3.6.2.1.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é¢ struktury gruntu podloza
naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 cm 1
poréwnanie z rz¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstgpach nie wiekszych niz 30 m.
3.6.2.1.5. Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego
Sprawdzenie podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢ przez wykonanie
wykopu probnego w podlozu naturalnym i pomiar glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego,
oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscia do 1cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wickszych niz
50 m.
3.6.2.2. Badanie w zakresie podloza wzmocnionego
Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar gruboséci i szerokosci z doktadnoscia do 1 cm co max. 30 m.
3.6.2.3. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzgdnej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym
- obliczenie roznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikow pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.
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3.6.2.4. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
3.6.2.4.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
3.6.2.4.2. Badanie uloZenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu.
3.6.2.4.3. Badanie uloZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i
porownanie z wyliczonymi rzgdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomoca poziomicy recznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
3.6.2.4.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia luku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
3.6.2.4.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewng¢trzne.
3.6.2.4.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przej$cia kanalu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wilazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej - powierzchni stopni.
3.6.2.5. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci przez oglgdziny zewnetrzne.
3.6.2.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z zywic
poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30m. Zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 1 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
3.6.2.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +
5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm,
- roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych + 0,5cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla przewodow
z tworzyw sztucznych 0,1 m,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych = 0,5cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m nie powinien wynosi¢ mniej
niz okreslono w projekcie,
3.6.2.8. Préba szczelnosci kanalu grawitacyjnego przy metodzie wykopowej
Przewod powinien by¢é poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu.
Szczelnos¢ przewoddéw wraz z podlaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN
1610:2002
Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnié:
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana doktadna osypka,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete, nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
Norma PN-EN 1610:2002 dotyczy rowniez kontroli przy renowacji istniejacej kanalizacji.(metodg wykopowa).
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3.6.2.8.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanalu na eksfiltracje
Prace wstepne
Badanie przeprowadza si¢ na odcinku migdzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i wylotowe w
dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit
dziatajacych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mieé¢ rzedng co najmniej 0,5m nizsza od
rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1em, na wysokosci
0,5m pod goérna krawedzia otworu wylotowego i obliczyé powierzchnig wewnetrzng studzienek Fs w m%. Przewdd o diugosci
Ls 1 $rednicy wewnetrznej d,.
Dla w/w danych wylicza si¢ Vi, w m?.
Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu woda do wysokosci 0,50m
ponad gorna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjna wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w
m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu przez zwierciadto wody
potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do
proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z
rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czgsci studzienek, oraz 1 godziny
dla przewoddéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i
kontrole ztaczy.
Pomiar ubytku wody
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli zlaczy, nalezy uzupemic
zaistniaty ubytek wody do zalozonego poziomu H.
Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokfadnosciag do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1mm.
Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby szczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole¢ ztaczy rur, §cian przewodu i studzienek.
W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszacego co najmniej 1,1. V- dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnos$cia do 1 min. oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscia do Imm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do
badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody V,,. W ten sposob nalezy poddac¢ probie caty kanat.
3.6.2.8.2. Badanie szczelno$ci kanalu na infiltracje
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci i $rednicy pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych
urzadzen.
Wszystkie odgalezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez cz¢sciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosei od
koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. Na wewngtrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na goérnym
koncu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokoséci 0,5m ponad gorne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hg, i H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z doktadnos$cig do lem. W przypadku, gdy potozenie
zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykre§lonych linii z odchyleniem + 2 c¢cm, woéwczas mozna
obliczy¢ Vy,.
Na tej samej zewngtrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowaé wypor. Po czasie w ciggu ktérego podniosto si¢
zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody
gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek.
W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.
Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary mierzac z doktadnoscia do
1 min. i wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w Kinecie studzienek hs, na géornym i dolnym
koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30mm, i robi¢ odczyty
potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczego6lnych studzienek.
Doktadnos¢ odczytow H, do 1 cm i hg -do 5mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg, do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.
Infiltracja wod gruntowych V,, do wngtrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej
przy napetnieniu hg, w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i
obliczana jest ze wzoru:
Vo= V-t (m®) z doktadnoscia do 0,0001m®.
Odchylenie wynikow pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku VpA/,,.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla kanalizacji éciekowej nie jest dopuszczalne.
3.7. Obmiar robot
3.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
3.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét
Jednostkami obmiaru sa:
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¢ dla kanatu grawitacyjnego — mb kanatu liczony w rzucie osi podluznej od osi studni poczatkowej do osi studni
koncowej (dotyczy wszystkich metod budowania kanatu lub jego renowacji).
* dla rob6t ziemnych m® — wykonywanych wykopéw o $cianach umocnionych i zasypek obliczany jako iloczyn
szerokosci, glebokosci i dlugosci:
szerokosci:
- 200 —szer. 1,00 m
Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopoéw w
gruntach mokrych podane wymiary szerokosci mozna zwigkszy¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow mozna
stosowa¢ gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ 1,0 m powyzej dna wykopu.
- w migjscach zabudowy studzienek betonowych nalezy przyja¢ 2,5m pomniejszong o szeroko$¢ wykopu budowanego
kanatu (na dlugosci 2,5m),
- gleboko$¢é wykopu przyjmowac od dna wykopu do podtoza gruntowego pod warstwami nawierzchni
- dlagosé wykopu przyjmowaé w osiach studni
- dla obsypki i zasypania wykopow od obliczonej kubatury odjac objetos¢ studni i rur,
¢ dla studzienek nowobudowanych (wraz z ew. kaskada, kro6¢cami podlegajacymi zakorkowaniu lub potaczeniu z
istniejacymi kanatami, oraz ksztattkami do podfaczenia istniejacych kanatow) — kpl.
¢ dla odwodnienia wykopow — kpl.
3.8. Odbiér robét
3.8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ,,ST” i wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.
3.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji, a
mianowicie:
- przygotowanie podioza,
- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku, spadku potaczen, montazu w rurach
ostonowych,
- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
- prawidlowos¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,
- wykonanie izolacji,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych (np. prawidtowos¢ wykonania wykopu i obudowy $cian wykopow) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
3.8.3. Odbior czeSciowy
Przed dokonaniem odbioru cz¢§ciowego nalezy sprawdzic:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu,
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, szkice polowe,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentéw wymaganych Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.
3.8.4. Odbior koncowy
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu,
- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia, szkice polowe,
- kompletno$¢ DTR i §wiadectw producenta,
- komplet dokumentow wymaganych Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych,
- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich etapow robot, jezeli takie wystapia.
3.8.5. Odbiér gwarancyjny
Odbioér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnily si¢ w okresie: 121 36
miesiecy (tj. dwukrotnie) od odbioru koncowego.
Odbioér bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez
Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokotu odbioru gwarancyjnego.
Do Odbioru gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgloszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawczg uwzgledniajaca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
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3.8.6. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnity si¢ w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na okolo 3 miesigce przed uplywem gwarancji na podstawie oceny
wizualnej obiektu oraz sprawdzenia usunigcia usterek, zglaszanych przez Zamawiajacego, co zostanie potwierdzone
podpisaniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
Do Odbioru pogwarancyjnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie przejmowania Robot,
- dokumenty dotyczace wad zgltoszonych w Okresie Gwarancji oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
- dokumentacj¢ powykonawczg uwzglgdniajgca zmiany w Robotach dokonane w Okresie gwarancji.
3.9. Platnosci
3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
3.9.2. Cena jednostkowa 1m?® wykonanego wykopu obejmuje
*  prace geodezyjne,
¢ wykonanie przekopéw kontrolnych,

* wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego) tacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wiascicieli uzbrojenia,

*  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

*  wywoz z terenu budowy materialow zbednych, wraz z ich utylizacja

*  wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

*  wykonanie wykopu,

*  zageszczenie podtoza gruntu w wykopie,

*  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

®*  odwdz gruntu na czas skltadowania,

*  odwodz gruntu z wykopu wraz utylizacja,

*  zabezpieczenie umocnienie §cian wykopow,

* zabezpieczenie istniejacej infrastruktury z uwzglgdnieniem wytycznych oraz materialdw, robot, nadzoru i optat

okreslonych przez gestorow mediow.

3.9.3. Cena jednostkowa 1mb wykonanej i odebranej kanalizacji dla metody wykopu otwartego mierzonych w

metrach obejmuje

®* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

*  montaz rur i ksztaltek,

*  wpigcie do istniejacej kanalizacji,

*  oplaty za nadzoér przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych,
*  wykonanie ewentualnych rur ostonowych,

®*  przepompowywanie lub odwoéz Sciekéw na czas budowy kanalizacji (wraz z kosztami zwigzanymi z przekazaniem
sciekoéw jednostce upowaznionej do ich odbioru).
3.9.4. Cena jednostkowa wybudowania 1kpl. studni obejmuje

®* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

®*  przygotowanie podtoza gruntowego,

*  montaz elementow studni (m.in. podstawa studni, kregi, ptyta odciazajaca, wtaz, pierscienie regulacyjne)

* montaz kaskady, kro¢cow podlegajacych zakorkowaniu lub potaczeniu z istniejacymi kanatami, ksztattek do
podiaczenia istniejacych kanatow,

*  przylaczenie istniejacych kanatow,

* wykonanie ewentualnego oznaczenia studni (w ulicach gruntowych),

* regulacja wysoko$ciowa wlazu do warstwy $cieralnej.

3.9.5. Cena wykonania 1m® podsypki i obsypki

*  odtworzenie istniejacego drenazu i innych instalacji jesli zostaly uszkodzone w czasie wykonywania wykopow,

*  dowoz i wykonanie podsypki i obsypki (30cm ponad wierzch rury) wraz z jej zaggszczeniem.

3.9.6. Cena wykonania 1m® zasypania wykopow obejmuje

* demontaz umocnienia $cian wykopow

®  zasypanie wraz z zagg¢szczeniem gruntu warstwami do zadanego wskaznika zaggszczenia,

*  wyrownanie terenu na trasie wykopu,

*  dowdz gruntu z czasowego sktadowiska,

* dowodz nowego gruntu,

3.9.7. Cena 1 kpl odwodnienia wykopéw obejmuje

*  wszelki sprzet do wykonania odwodnienia,
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montaz drenazy, wplukanie iglofiltrow i ich praca wykonanie studni drenazowych, wraz z ewentualnym
demontazem,

uzyskanie zgdd na odprowadzenie wody,
koszty energii wraz z kosztami doprowadzenia energii elektrycznej
optaty wiascicielowi odbiornika za odprowadzenie wod z odwodnienia,

3.9.8. Cena jednostkowa 1 kpl. badania szczelno$ci obejmuje

napetnienie kanatu,
wykonanie proby szczelnosci infiltracje i eksfiltracjg,
odprowadzenie wody,

badanie szczelnoséci wszystkich kanatow wykonanych metoda wykopowa i bezwykopowa wg PN-EN 1610:2015-
10.

3.9.9. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania inspekcji CCTV obejmuje

monitoring TV wszystkich kanatéw wykonanych metoda wykopowa i bezwykopowa.

3.10. Przepisy zwiazane
3.10.1. Katalogi
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

3.10.2. Normy

1.

2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21,
22,
23.
24,
25,

26.
27.

28.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia

PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgé¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu.

PN-EN 1917 / 2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2007 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 13380 / 2004 Wymagania ogdélne dotyczace stosowania do renowacji 1 napraw zewngtrznych systemow
kanalizacyjnych.

PN-EN 1452-3:2010 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemia -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 3: Ksztattki.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-EN 877:2004 - Rury i ksztattki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 196-3:2011 - Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-6:2011 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 12670:2002 - Kamien naturalny - Terminologia.

PN-EN 991:1999 - Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze.

PN-EN 13755:2002 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

PN-EN 13755:2002/AC:2004 - Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 14157:2005 - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na §cieranie.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206:2014-04 — Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.



29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
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PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze§¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 197-1:2012 — Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2:2010 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czgs¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Normy wycofane nalezy traktowa¢ jako pomocnicze.

3.10.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementoéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt” Warszawa
Katalog Budownictwa KB 4.-4. 12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych — Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa
1986r.
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