

Białystok, ... maja 2016 r.

ZDM-X.271.12.2016.JZ

## Biuletyn Informacji Publicznej

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

#### **Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ekranów akustycznych na ul. Gen. N. Sulika w Białymstoku i Szosy Baranowickiej w Zaściankach**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dołączenie analizy porealizacyjnej (załącznik nr 8 do SIWZ) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Gen. Wł. Andersa w Białymstoku (przedłużenie drogi krajowej nr 65 Gołdap – Bobrowniki) na odcinku od skrzyżowania dwupoziomowego z ulicą Wasilkowską do połączenia z Szosą Baranowicką (teren Gminy Supraśl), w pliku „Analiza porealizacyjna”.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
Adam Poliński