



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

Białystok, 08 czerwca 2016 r.

ZDM-III.271.37.2016.AS

## ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **Budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Bednarskiej w Białymstoku wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zmienia treść specyfikacji, jn.:

**Rozdział VII pkt 1 ppkt 2) SIWZ** otrzymuje następujące brzmienie:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – **co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie ulicy/drogi wraz z infrastrukturą techniczną o wartości min. 250 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.**”

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, jn.:

**Nowy termin składania i otwarcia ofert: 16 / 06 / 2016 r.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Dokonane zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*R. Rudnicki*  
Rafał Rudnicki