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PS Anton TERMO  prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45443000-4 Roboty elewacyjne - TERMOMODERNIZACJA 1 84
1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 20
1.2 45262522-6 Roboty murarskie 21 23
1.3 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien zewnętrznych 24 33
1.4 45320000-6 Roboty izolacyjne - ścian fundamentowych 34 38
1.5 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej - docieplenie ścian 39 57
1.6 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki 58 60
1.7 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 61 62
1.8 45320000-6 Roboty izolacyjne -  docieplenie dachów 63 67
1.9 45261910-6 Naprawa dachów 68 84

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3 WACETOB wyd.V 2003
4 HENKEL wyd.I 2008
5 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
8 IGM wyd.I 1999
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji
     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje docieplenie budynku , wymianę stolarki okiennej, zdegradowanych elementów budynku, wymia-
nę nawierzchni utwardzonej  i istniejącego ogrodzenia oraz uporządkowanie otoczenia wokół obiektu, przebudowę wejść i tarasów. 
 
    Przedmiotem opracowania jest:  termomodernizacja budynku przedszkola.
 
 Roboty dotyczące termomodernizacji
Rozbiórki  i  demontaże
o skuć popękane, odparzone tynki
o rozebrać daszki
o rozebrać studzienki przyokienne i zasypy
o zdemontować kraty okienne (sztuk 1)     
o zdemontować obróbki parapetów, pasy podrynnowe oraz rynny i rury spustowe
o zdemontować okna i drzwi zewnętrzne
o oczyścić z gruzu i polepy nieużytkową  przestrzeń stropodachu 
Roboty termomodernizacyjne
o uzupełnić ubytki na ścianach
o wykonać zamurowania  otworów okiennych (sztuk 2)
o zamontować stolarkę okienną oraz parapety zewnętrzne z zakończeniami z pcv.
o zamontować stolarkę drzwiową zewnętrzną  i wyłaz na przestrzeń stropodachu 
o wykonać warstwy izolacji przeciwwilgociowej na ścianach piwnicy
o wykonać docieplenie ścian piwnicy z polistyrenu ekstrudowanego gr.8cm
o wykonać docieplenie ścian parteru i piętra styropianem szarym gr.12cm
o wykonać docieplenie ścianki kolankowej styropianem szarym gr.22 cm,
o położyć  folię PE /paroizolacja / na stropie nad piętrem
o wykonać docieplenie stropu granulatem wełny mineralnej gr.22 cm,?-0,031
o Współczynnik dla ścian zewnętrznych U=0,20
stolarka drzwiowa zewnętrzna i wyłaz na przestrzeń stropodachu o współczynniku Umax=1,3W/(m2xK)
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PS Anton TERMO  prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45443000-4 Roboty elewacyjne - TERMOMODERNIZACJA

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.1
KNR 4-01 0701-
02

SST.1 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach.

m2

ściany nadziemia 8.00*[12.28+0.40*2]*2 +7.43*35.86*2 742.160
okna -[2.48*2.96*2+2.43*2.28*35+1.07*1.68*16+1.05*2.14] -239.604
drzwi zewn. -[1.90*2.10+2.74*2.33+1.36*2.08+0.98*2.12*2] -17.358

A  (suma częściowa) ---------------
ŚCIANY 485.198

 
0.65*9.17  +(0.65+0.53)*0.5*54.03 37.838
0.24*15.18  +0.68*[3.03-1.90] +0.24*11.82+0.30*3.26 +
(0.42+0.32)*0.5*4.59

9.925

0.30*10.00+0.60*1.20*0.5 3.360
0.38*4.23+0.55*3.78+0.38+6.35 10.416
B  (suma częściowa) ---------------

COKÓŁ 61.539
 

cz. niepodpiwni-
czona

1.16*(36.66*2+12.56-11.50*2  +1.75+4.55+2.11+1.25] 84.146

cz. podpiwniczona 2.50*[11.30*2+12.56-0.65-3.30] 78.025
C  (suma częściowa) ---------------

ŚCIANY PIWNIC
W ZIEMI

162.171

D  (obliczenia pomocnicze) ========
708.908

 
poz.1A*20%+poz.1B*50% +poz.1C*50% m2 208.895

RAZEM 208.895
2

d.1.1
KNR 4-04 0305-
03

SST.1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wień-
ców) przy grubości płyty stropu , daszków

m3

wej. główne 3.60*2.00*0.20 m3 1.440
boczne 1.20*0.90*0.15  +1.25*12.25*0.15 m3 2.459

RAZEM 3.899
3

d.1.1
KNR 4-01 0429-
01

SST.1 Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

35.94*11.84 m2 425.530
RAZEM 425.530

4
d.1.1

KNR 4-01 0329-
03

SST.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2
ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworów drzwiowych i okiennych

m3

1/15 0.45*2.37*0.65 m3 0.693
RAZEM 0.693

5
d.1.1

KNR 4-01 0354-
03

SST.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1
m2

szt.

piwnica 0.64*0.63*7 m2 2.822
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 2.822
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
6

d.1.1
KNR 4-01 0354-
04

SST.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt.

1.07*1.68*16 m2 28.762
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 28.762
16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
7

d.1.1
KNR 4-01 0354-
05

SST.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad
2 m2

m2

okna 2.43*2.28*35 + 1.05*2.14 +2.48*2.96*2+2.74*2.33 m2 217.227
drzwi 1.90*2.10+1.36*2.08+0.98*2.12*2 m2 10.974

RAZEM 228.201
8

d.1.1
KNR 4-01 0354-
12

SST.1 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

podokiennik 2.48*35+1.02*16+1.10+0.70*7 m 109.120
RAZEM 109.120

9
d.1.1

KNR 4-01 0212-
02

SST.1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
o grubości ponad 15 cm - kanały c.o.

m3

ściany 0.25*0.50*[1.00*2*16+1.20*5+2.30) m3 5.038
dno 0.25*1.82*(2.50+1.25*2)  +0.25*1.25*(1.20*5+2.30+2.50) m3 5.650

RAZEM 10.688
10

d.1.1
KNR 4-01 0108-
09 0108-10 
analiza indywidu-
alna

SST.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km + koszt opłaty wysypiskowej

m3
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poz.1*0.02+poz.2+poz.3*0.010+poz.4+poz.5*0.05+poz.6A*
0.05+poz.7*0.05 +poz.8*0.25*0.05+poz.9

m3 38.275

RAZEM 38.275
11

d.1.1
KNR 4-01 0535-
02

SST.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

wej. główne 3.60*2.00 m2 7.200
boczne 1.20*0.90 +1.25*12.25  m2 16.392
bud. gosp. 4.00*1.20+1.00*0.65 m2 5.450

RAZEM 29.042
12

d.1.1
KNR 4-01 0354-
10

SST.1 Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

0.96*2.12+1.36*2.08 m2 4.864
RAZEM 4.864

13
d.1.1

KNR 4-01 0354-
08

SST.1 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

1.05*2.14+2.43*2.28*2 m2 13.328
RAZEM 13.328

14
d.1.1

KNR 4-01 0354-
06

SST.1 Wykucie krat studzienek  okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

0.80*1.00*7+1.00*0.60+1.00*1.00 m2 7.200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 7.200
 
9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
15

d.1.1
KNR 4-01 0535-
08

SST.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

 
podokiennik poz.8*0.35 m2 38.192
gzyms 1.00*36.00*2 m2 72.000
attyka 0.52*12.56*2 m2 13.062

RAZEM 123.254
16

d.1.1
KNR 4-01 0535-
06

SST.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

7.30*4  +3.60*2 m 36.400
RAZEM 36.400

17
d.1.1

KNR 4-01 0535-
04

SST.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

36.00*2+1.61*2+8.95+0.90*2 m 85.970
RAZEM 85.970

18
d.1.1

KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

SST.1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

poz.11*4.5 +[poz.14+poz.13+poz.12]*18+poz.15*4.5+
poz.16*4.5*3.14*0.18 +poz.17*4.5*3.14*0.15*0.75

kg 1 404.028

A  (obliczenia pomocnicze) ========
kg 1 404.028

 
poz.18A/1000 t 1.404

RAZEM 1.404
19

d.1.1
KNR 4-01 0104-
02

SST.1 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

odkopanie istn. fundamentów
 

cz. niepodpiwni-
czona

1.16*(0.50+1.66)*0.5*(36.66*2+12.56-11.50*2  +1.75+4.55+
2.11+1.25]

m3 90.878

cz. podpiwniczona 2.50*(0.50+3.00)*0.5*[11.30*2+12.56-0.65-3.30] m3 136.544
RAZEM 227.422

20
d.1.1

KNR 4-01 0105-
02

SST.1 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III

m3

poz.19 m3 227.422
RAZEM 227.422

1.2 45262522-6 Roboty murarskie 
21

d.1.2
KNR 4-01 0304-
02

SST.2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komór-
kowego

m3

piwnica <zsyp> 0.34*[1.00*2.96 +0.80*2.96] m3 1.812
1/15 0.45*0.65*2.37 m3 0.693
1/18 0.45*[1.36*2.10-1.05*1.65] m3 0.506

RAZEM 3.011
22

d.1.2
KNR 4-01 0308-
06

SST.2 Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł m2

poz.1*5% m2 10.445
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RAZEM 10.445
23

d.1.2
KNR 4-01 0703-
01

SST.2 Umocowanie siatki z prętów 3mm oczka 25x25mm w dnie
kanału z mocowaniem na ścianach

m2

poziomo 0.80*(36.61*2+12.64-0.80*2) m2 67.408
pionowo 0.15*2*[36.61*2+13.64-0.80*2) m2 25.578

RAZEM 92.986
1.3 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien zewnętrznych
24

d.1.3
KNR-W 2-02
1019-01

SST.8 Okna PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy zwykły U max
0,9 W/m2K z rozszczelnieniem w okuciach  o powierzchni do
0.6 m2

m2

OP 0.60*0.55*7 m2 2.310
RAZEM 2.310

25
d.1.3

KNR-W 2-02
1019-04

SST.8 Okna  o powierzchni ponad 1.5 m2. Okna PCV 6-cio komo-
rowe pakiet 3-szybowy zwykły U max 0,9 W/m2K z roz-
szczelnieniem w okuciach

m2

05 1.05*2.16*3 m2 6.804
RAZEM 6.804

26
d.1.3

KNR-W 2-02
1019-04

SST.8 Okna PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy zwykły szkło
matowe  U max 0,9 W/m2K z rozszczelnieniem w okuciach o
powierzchni ponad 1.5 m2

m2

03* 1.05*1.65*7 m2 12.128
RAZEM 12.128

27
d.1.3

KNR-W 2-02
1019-04

SST.8 Okna PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy zwykły szkło
bezpieczne  U max 0,9 W/m2K z rozszczelnieniem w oku-
ciach o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

03 1.05*1.65*6 m2 10.395
RAZEM 10.395

28
d.1.3

KNR-W 2-02
1019-04

SST.8 Okna antywłamaniowe zgodne z EN 1627-30 klamki z klu-
czykiem PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy  P-4 U max
0,9 W/m2K z rozszczelnieniem w okuciach o powierzchni
ponad 1.5 m2

m2

02A 2.37*2.18*3 m2 15.500
04A 1.05*1.65*1 m2 1.732

RAZEM 17.232
29

d.1.3
KNR-W 2-02
1019-04

SST.8 Okna PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybowy bezpieczny U
max 0,9 W/m2K z rozszczelnieniem w okuciach o powierz-
chni ponad 1.5 m2

m2

01 2.33*2.18*1 m2 5.079
02 2.45*2.18*27 m2 144.207
02' 2.42*2.30*4 m2 22.264

RAZEM 171.550
30

d.1.3
KNR-W 2-02
1019-05

SST.8 Drzwi balkonowe OB m2

OB 2.45*2.90*2 m2 14.210
RAZEM 14.210

31
d.1.3

KNR-W 2-02
1019-05

SST.8 Drzwi dwuskrzydłowe PCV 6-cio komorowe pakiet 3-szybo-
wy bezpieczny U max 0,9 W/m2K ; samozamykacz; zamek
atestowany; stopka

m2

Dz1 2.70*2.31*1 m2 6.237
Dz2 1.34*2.07*1 m2 2.774
Dz3 1.84*20.07*1 m2 36.929

RAZEM 45.940
32

d.1.3
KNR-W 2-02
1019-05

SST.8 Drzwi jednoskrzydłowe PCV 6-cio komorowe pełne U max 0,
9 W/m2K ; samozamykacz; zamek atestowany; stopka

m2

Dz4 0.85*2.07*1 m2 1.760
RAZEM 1.760

33
d.1.3

KNR 4-01 0415-
03

Wymiana włazów do przestrzeni stropodachu izolowanego
EI-15 U=1,3W/m2K

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 45320000-6 Roboty izolacyjne - ścian fundamentowych
34

d.1.4
ZKNR C-2 0301-
07

SST.5 Przygotowanie podłoża pod izolacje mineralne; uzupełnienie
ręczne ubytków o głębokości do 5 mm na ponad 30% po-
wierzchni

m2

w ziemi i na coko-
le

poz.1C+poz.1B m2 223.710

RAZEM 223.710
35

d.1.4
ZKNR C-2 0301-
13

SST.5 Wykonanie wyobleń faset przy użyciu zapraw mineralnych m

36.66*2+12.56*2-0.65-3.30+1.75+4.55+2.11+1.25 m 104.150
RAZEM 104.150

36
d.1.4

ZKNR C-2 0303-
02

SST.5 Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej;
gruntowanie podłoża pionowego

m2

w ziemi i na coko-
le

poz.1C+poz.1B m2 223.710
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RAZEM 223.710
37

d.1.4
ZKNR C-2 0307-
01

SST.5 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi ekstrudow. gr.10
cm

m2

w ziemi i na coko-
le

poz.1C+poz.1B m2 223.710

RAZEM 223.710
38

d.1.4
ZKNR C-2 0307-
03

SST.5 Osłonięcie pionowych izolacji z folii kubełkowej fundamento-
wej

m2

poz.1C m2 162.171
RAZEM 162.171

1.5 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej - docieplenie ścian
39

d.1.5
ZKNR C-2 0101-
01

SST.9 Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien i drzwi folią
malarską

m2

okna 2.33*2.18+2.45*2.18*27+2.37*2.18*3+2.42*2.30*4+1.05*
1.65*14+1.05*2.13*3+0.60*0.55+2.45*2.90*2

m2 232.555

drzwi 2.70*2.31+1.34*2.07+1.84*2.07+0.85*2.07 m2 14.579
RAZEM 247.134

40
d.1.5

ZKNR C-2 0101-
02

SST.9 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża m2

poz.44+poz.43+poz.42+poz.41 m2 592.600
RAZEM 592.600

41
d.1.5

ZKNR C-2 0102-
06

SST.9 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 12 cm m2

ściany nadziemia (7.97+0.13)*[12.56+0.40*2]*2 +(0.36+7.12+0.13)*35.86*2-
3.00*(0.65+3.30)

m2 750.371

okna i drzwi -poz.39 m2 -247.134
A  (suma częściowa) ---------------

ŚCIANY m2 503.237
bud.gosp. 3.42*(1.82 +4.55+2.11+1.25) m2 33.277

RAZEM 536.514
42

d.1.5
ZKNR C-2 0102-
04

SST.9 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 22cm m2

daszek wejścia 1.00*3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500

43
d.1.5

ZKNR C-2 0102-
02

SST.9 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej

m2

ściany wejścia 2.80*0.77*2+2.60*0.75*2 m2 8.212
RAZEM 8.212

44
d.1.5

ZKNR C-2 0102-
07

SST.9 Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 3 cm na ościeżach m2

2.33+2.18*2  +(2.45+2.18*2)*27 +(2.37+2.18*2)*3 +(2.42+
2.30*2)*4 +(1.05+1.65*2)*14 +(1.05+2.16*2)*3  +(0.60+0.55*
2)*7  +(2.45+2.90*2)*2  +2.70+2.31*2  +1.34+2.07*2  +1.87*
2.07*2 +0.85+2.075*2

m 369.782

A  (obliczenia pomocnicze) ========
m 369.782

poz.44A*0.12 m2 44.374
RAZEM 44.374

45
d.1.5

ZKNR C-2 0105-
02

SST.9 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastiko-
wych do podłoża z cegły - 5 szt/m2

m2

poz.44+poz.43+poz.42+poz.41 m2 592.600
RAZEM 592.600

46
d.1.5

ZKNR C-2 0105-
07

SST.9 Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach m2

ściany poz.43+poz.42+poz.41 m2 548.226
cokół poz.1B m2 61.539

RAZEM 609.765
47

d.1.5
ZKNR C-2 0105-
09

SST.9 Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.44 m2 44.374
RAZEM 44.374

48
d.1.5

ZKNR C-2 0105-
13

SST.9 Dodatkowa warstwa siatki m2

naroża 0.20*0.35*[ 4*[35+14+10] +  2*5] m2 17.220
wejscie poz.43 m2 8.212
cokół poz.1B m2 61.539

RAZEM 86.971
49

d.1.5
ZKNR C-2 0107-
02

SST.9 Montaż listew cokołowych i starowych do podłoża z cegły m

cokołowe 36.66*2+12.56*2-0.65-3.30+1.75+4.55+2.11+1.75-2.70-1.34-
1.84-0.85-2.45*2

m 93.020

startowe 0.65+3.30+3.50 m 7.450
RAZEM 100.470

50
d.1.5

ZKNR C-2 0107-
05

SST.9 Ochrona narożników wypukłych prostych m

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4256 Użytkownik: Halina Nalazek



PS Anton TERMO  prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ościeża poz.44A m 369.782
naroża 8.10*4 m 32.400

RAZEM 402.182
51

d.1.5
ZKNR C-2 0109-
01

SST.9 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

 
ściany poz.44+poz.43+poz.42+poz.41 m2 592.600
cokół poz.1B+poz.1C m2 223.710

RAZEM 816.310
52

d.1.5
ZKNR C-2 0109-
02

SST.9 Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa m2

ściany poz.44+poz.43+poz.42+poz.41 m2 592.600
cokół poz.1B+poz.1C m2 223.710

RAZEM 816.310
53

d.1.5
ZKNR C-2 0118-
03

SST.9 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaiko-
wych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy; ściany płaskie i
powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

cokół poz.1B m2 61.539
RAZEM 61.539

54
d.1.5

ZKNR C-2 0109-
03

SST.9 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineral-
nych na gotowym podłożu. Tynk mineralny  faktura "kamy-
czek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

m2

 
ściany poz.41 +poz.42+poz.43 m2 548.226

RAZEM 548.226
55

d.1.5
ZKNR C-2 0109-
05

SST.9 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineral-
nych na gotowym podłożu. Tynk mineralny faktura "kamy-
czek"; ościeża o szer. do 15 cm; ziarno 1,5 mm

m2

ościeża poz.44 m2 44.374
RAZEM 44.374

56
d.1.5

ZKNR C-2 0109-
03 0109-11
analogia

SST.9 J.w. lecz wykonanie napisu PRZEDSZKOLE SAMORZĄDO-
WE 44
Krotność = 2

m2

2.90*0.40+1.00*0.40 m2 1.560
RAZEM 1.560

57
d.1.5

AW
analogia

SST.9 Dodatek za kolory wg specjalnego wzoru stopień trudności
łatwy

m2

0.60*4*3.65*2+0.70*(3.25*2+3.47) m2 24.499
0.50*3.33+4.52*2.33+0.50*0.60+0.85*0.34+0.14*0.45+0.70*
0.34

m2 13.087

1.69*4.27+2.01*3.80+1.45*0.15+0.70*1.65 m2 16.227
2.01*0.83+1.80*0.47+1.54*0.59+0.94*0.65+0.45*0.78 m2 4.385
1.79*0.50+1.54*1.67+1.62*0.36+0.93*0.36 m2 4.385
6.87*3.22-1.04*1.69*2 m2 18.606
A  (suma częściowa) ---------------

m2 81.189
RAZEM 81.189

1.6 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien - obróbki
58

d.1.6
NNRNKB 202
0541-01

SST.7 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz-
winięciu do 25 cm
blacha powlekana płaska gr.0,7mm

m2

parapety zewn. 0.25*(2.38+2.50*27+2.42*3+2.47*4+1.10*17 +0.65*7  ] m2 27.568
RAZEM 27.568

59
d.1.6

NNRNKB 202
0517-05

SST.7 (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy
ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm

m

poz.17 m 85.970
RAZEM 85.970

60
d.1.6

NNRNKB 202
0519-04

SST.7 (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy
ocynkowanej powlekanej okrągłych o śr. 15 cm

m

poz.16 m 36.400
RAZEM 36.400

1.7 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
61

d.1.7
KNR 2-02 1604-
01/02

SST.17 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.27 m - eks-
trapolacja

m2

ściany nadziemia (7.97+0.13)*[12.28+0.40*2]*2 +(0.36+7.12+0.13)*35.86*2-
3.00*(0.65+3.30)

m2 745.835

bod.gosp. 3.30*(1.75+4.55+2.11+1.25) m2 31.878
RAZEM 777.713

62
d.1.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,4,5,11,15,16,17,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,
50,51,52,53,54,55,56,58,59,60)

1.8 45320000-6 Roboty izolacyjne -  docieplenie dachów
63

d.1.8
KNR 2-02 0616-
01
analogia

SST.5 Izolacje z folii Pe-0,2mm  na sucho pozioma - jedna warstwa m2
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poz.3 m2 425.530
RAZEM 425.530

64
d.1.8

KNR 2-02 0616-
04
analogia

SST.5 j.w - wywinięcie na ściany - jedna warstwa m2

0.22*[11.84*2+35.94*2] m2 21.023
RAZEM 21.023

65
d.1.8

KNR 9-12 0303-
04

SST.5 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane gra-
nulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmu-
chiwania do przestrzeni poziomych.Wyszczególnienie robót:
1. Wtłaczanie granulatu do przestrzeni przeznaczonych do
izolacji za pomocą urządzeń wdmuchujących  z przygotowa-
niem i zamknięciem niezbędnych otworów.

m2

11.84*35.94 m2 425.530
RAZEM 425.530

66
d.1.8

KNR 9-12 0303-
06

SST.5 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane gra-
nulatem z wełny mineralnej  metodą wdmuchiwania do prze-
strzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 7

m2

 
poz.65 m2 425.530

RAZEM 425.530
67

d.1.8
KNR-W 2-02
1016-07
analogia

SST.8 Wyłazy dachowe  wymiana na nowy energooszczędny fa-
brycznie wykończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.9 45261910-6 Naprawa dachów
68

d.1.9
KNR 4-01 0535-
02

SST.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

2.00*1.13+1.15*8.93 m2 12.530
RAZEM 12.530

69
d.1.9

KNR 4-01 0535-
08

SST.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

 
kominów 0.50*2*[0.62*11+3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+

3.02+1.04+3.12+0.96]
m2 30.960

pas podrynnowy 0.50*[36.90*2+1.25+1.75+4.55+2.11] m2 41.730
styk ściana dach 0.65*3.30 m2 2.145

RAZEM 74.835
70

d.1.9
KNR 4-04 1107-
01 1107-04 

SST.1 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

[poz.68+poz.69]*4.5/1000 t 0.393
RAZEM 0.393

71
d.1.9

KNR 4-01 0208-
01

SST.1 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z
betonu żwirowego o grubości do 10 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.1.9

KNR 4-01 0519-
06

SST.1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw-
sza warstwa

m2

<bud. gosp.> 0.95*1.25+4.55*1.75 m2 9.150
RAZEM 9.150

73
d.1.9

KNR 4-01 0519-
07

SST.1 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następ-
na warstwa
Krotność = 2

m2

poz.72 m2 9.150
RAZEM 9.150

74
d.1.9

KNR 4-01 0349-
04

SST.1 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m3

0.60*0.25*0.90*4 m3 0.540
RAZEM 0.540

75
d.1.9

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

SST.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km

m3

poz.72*0.015+poz.74 m3 0.677
RAZEM 0.677

76
d.1.9

KNR 4-01 0303-
02

SST.2 Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamu-
rowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

<wyłaz> 0.60*1.02*4 m2 2.448
RAZEM 2.448

77
d.1.9

KNR 0-23 2612-
01

SST.5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 10 cm
- przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

<wyłaz> 0.60*1.12*4 m2 2.688
RAZEM 2.688
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78
d.1.9

KNR 4-01 0515-
02

SST.7 Uzupełnienie pokryć 3 warstwami papy asfaltowej dachów
betonowych
Krotność = 1.5

m2

poz.72 m2 9.150
RAZEM 9.150

79
d.1.9

KNR 4-01 0519-
01

SST.7 Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umoco-
waniu pokrycia i zakitowaniu

m2

36.90*12.78*10% m2 47.158
RAZEM 47.158

80
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-01

SST.7 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr.6mm jednowarst-
wowe

m2

 
dach 36.90*12.78 m2 471.582

<bud. gosp.> 0.95*1.25+4.55*1.75 m2 9.150
RAZEM 480.732

81
d.1.9

KNR-W 2-02
0504-03

SST.7 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-
wierzchniowej

m2

kominów 0.50*2*[0.62*11+3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+
3.02+1.04+3.12+0.96]

m2 30.960

pas podrynnowy 0.50*[36.90*2+1.25+1.75+4.55+2.11] m2 41.730
attyki 0.50*12.78*2 m2 12.780
styk ściana dach 0.65*3.30 m2 2.145
Nakrywy pod ob-
róbkę

0.62 *[3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+3.02+1.04+
3.12+0.96]

m2 14.967

RAZEM 102.582
82

d.1.9
KNR 4-01 0735-
07

SST.10 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III
na kominach ponad dachem spadzistym

m2

 
kominów 0.60*2*[0.62*11+3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+

3.02+1.04+3.12+0.96]
m2 37.152

RAZEM 37.152
83

d.1.9
KNR 4-01 0322-
02

SST.7 Obsadzenie kratek wentylacyjnych kominowych z siatką szt.

15*2 szt. 30.000
RAZEM 30.000

84
d.1.9

NNRNKB 202
0541-02
analogia

SST.7 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,7mm  o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
blacha powlekana płaska gr.0,7mm

m2

 
kominów 0.50*2*[0.62*11+3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+

3.02+1.04+3.12+0.96]
m2 30.960

pas podrynnowy 1.00*[36.90*2+1.25+1.75+4.55+2.11] m2 83.460
Nakrywy pod ob-
róbkę

0.62 *[3.78+1.24+1.84+1.46+3.80+2.72+1.16+3.02+1.04+
3.12+0.96]

m2 14.967

RAZEM 129.387
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PS Anton TERMO  prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Roboty elewacyjne - TERMOMO-
DERNIZACJA

0.00 0.00 0.00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
1.2 Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00
1.3 Instalowanie drzwi i okien ze-

wnętrznych
0.00 0.00 0.00

1.4 Roboty izolacyjne - ścian funda-
mentowych

0.00 0.00 0.00

1.5 Roboty w zakresie okładziny tyn-
kowej - docieplenie ścian

0.00 0.00 0.00

1.6 Kładzenie zaprawy i rynien - ob-
róbki

0.00 0.00 0.00

1.7 Roboty przy wznoszeniu ruszto-
wań

0.00 0.00 0.00

1.8 Roboty izolacyjne -  docieplenie
dachów

0.00 0.00 0.00

1.9 Naprawa dachów 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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