



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
BIAŁEGOSTOKU  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Białystok, <sup>13</sup>..... sierpnia 2017 r.

(2)  
ZDM-IX.271.13.2017

Wg rozdzielnika

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

**„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami drogowymi realizowanymi w ramach projektów dofinansowanych z EFRR w ramach POPW 2014-2020”**

zostało unieważnione w części II i III na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), ponieważ oferty z najniższą ceną w wysokości:

- Część II - 202 704,00 zł,
- Część III - 152 520,00 zł,

złożone przez Wykonawcę **Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański**, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100, 18-300 Zambrów, przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

- Część II - 81 900,00 zł,
- Część III - 97 900,00 zł.

Zestawienie złożonych ofert w części II i III postępowania:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena ofertowa /zł brutto/	Czas reakcji na wezwanie Zamawiającego do stawienia się na placu budowy i/lub w siedzibie Zamawiającego
1	<b>Sweco Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań</b>		
	Część II	264 450,00	do 2 godz. od wezwania telefonicznego
	Część III	436 650,00	do 2 godz. od wezwania telefonicznego
2	<b>DDG Sp. z o.o. Spółka komandytowa, ul. Warszawska 100, 21-500 Biała Podlaska</b>		
	Część II	202 704,00	do 24 godz. od wezwania telefonicznego
	Część III	304 056,00	do 24 godz. od wezwania telefonicznego
3	<b>Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100, 18-300 Zambrów</b>		
	Część II	152 520,00	do 2 godz. od wezwania telefonicznego
	Część III	250 920,00	do 2 godz. od wezwania telefonicznego

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

  
Adam Poliński