



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.68.2017.MZ

Białystok, 21 września 2017 r.

## Biuletyn Informacji Publicznej

### ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

#### **„Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku”**

Działając, na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jn.:


#### **Rozdział III (Przedmiot zamówienia) pkt 1 ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„1) ścieżki rowerowej w ul. Hetmańskiej na odc. od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Marczukowskiej:

- a) budowa nawierzchni drogi rowerowej z betonu asfaltowego,
- b) chodnika z płyt betonowych,
- c) wykonanie jednej tablicy pamiątkowej o wymiarach min. 25x35 cm informującej o sfinansowaniu robót budowlanych ze środków finansowych Budżetu Obywatelskiego. Tablica powinna zawierać następujące informacje: nazwa projektu, liczba głosów, które otrzymał projekt w głosowaniu mieszkańców, wartość projektu, kategorię projektu oraz zapis: „Projekt sfinansowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017”(załącznik nr 8 do SIWZ).”

Analogicznie zmianie ulega zapis w § 1 pkt 1 projektu umowy (załącznik nr 7 do SIWZ).

Dokonana zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*Adam Poliński*