Biatystok,J§ listopada 2017 r.
Zastepca Prezydenta

Miasta Bialtegostoku

ZDM-X.271.32.2017.US

wg rozdzielnika

WYJASNIENIE I ZMIANA TRESCI SIWZ

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, pn.:

»Rozbudowa ul. Narodowych Sil Zbrojnych z Al. Jana Pawla II w Bialymstoku
wraz z infrastrukturg techniczng w ramach projektu:
Poprawa dostepno$ci komunikacyjnej miasta Bialegostoku od strony Warszawy —

wlaczenie do trasy ekspresowej S8”

Dzialajac, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawg Pzp,
w zwigzku z wniesionymi pytaniami dotyczacymi Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia, Zamawiajacy wyjasnia, jn.:

Pytanie 1
Pozycja KO D.01.02.02 dotyczaca zdjecia humusu okresla grubosé do 50 cm. Zwracamy si¢
do Zamawiajacego o okreslenie dokladnej grubosci humusu jaka nalezy zdja¢ poniewaz

okredlenie do 50 em jest zbyt ogdlne przy rozliczeniu kosztorysowym kontraktu.

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok, tel. 85 869 6003, fax 85 869 6266, e-mail: sekretariat2(@um.bialystok.pl
Infolinia Urzedu Miejskiego w Biatymstoku — tel. 85 879 79 79



Odpowiedz:
Grubos$¢ warstw humusu jest zmienna, dlatego nie ma mozliwosci podania precyzyjnych

warto$ci. Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenie bedzie wykonywane w oparciu

o faktycznie wykonane prace.

Pytanie 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o zalgczenie do przedmiotowej dokumentacji projektéw
rozbiodrek obiektow kubaturowych D-01.02.03

Odpowiedz:

Rozbiorka obiektéw kubaturowych zwigzanych z realizacja inwestycji lezy w gestii Zarzadu

Mienia Komunalnego.

Pytanie 3
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o okreslenie klasy wytrzymalosci dla warstwy
mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym dla ponizszych pozycji

kosztorysu ofertowego:

MROZOOCHRONNE
D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej |m2 |6 319
spoiwem hydraulicznym lub gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Ci 52 <4

MPa - 20 cm KR2

D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej | m2 |8 511
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cisn
R¢< 4 MPa - 15 ecm z doprowadzeniem podloza do

wymaganej nosnosci- chodniki

D.04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej |m2 |6473
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cis2 Re

< 4 MPa - 15 cm z doprowadzeniem podloza do

wymaganej nosnosci- §ciezki rowerowe




D.04.05.01

wymagane]j nosnosci- separacja

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zZwiazangj
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C s R,

<4 MPa - 15 cm z doprowadzeniem podioza do

m2

1179

D.04.05.01

wymaganej nosnosci- zjazdy

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cisn R

<4 MPa - 30 cm z doprowadzeniem podtoza do

m?2

339

D.04.05.01

wymaganej nosnosci- obstuga separatordw

Warstwa mrozoochronna z mieszanki Zwigzanej
spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, Re

< 4 MPa - 15 cm z doprowadzeniem podloza do

m2

109

Odpowiedz:

Cusz Re <4 MPa — Dla warstwy mrozoochronnej zwigzanej dla kr 1-4.

Pytanie 4

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o okreslenie klasy wytrzymalosci dla podbudéw

pomocniczych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym dla ponizszych pozycji oraz

wykreslenia nagtowka ktéry dotyczy ulepszonego podloza a nie podbudowy.

spoiwem hydraulicznym Css R; < 10 MPa - 20 cm -

zatoki autobusowe

D.04.00.00 Ulepszone podioze

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej | m2 41 053
spoiwem hydraulicznym Csis Re< 10 MPa - 20 cm -
KR5

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej | m2 4 834
spoiwem hydraulicznym Cys R; < 6 MPa - 18 cm -
KR3

D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zZwigzanej | m2 1329




Odpowiedz:
Csis <10 MPa dla KR5 Csz4 <6 MPa Dla KR 3.

Pytanie 5
Zwracamy si¢ o okreslenie doktadnych glebokosci wbicia $cianek szczelnych poz. D.07.06.02

w zalgczeniu ponizej oraz zmiane jednostki w/w pozycji KO z ,,m” na ,,m2”.

Roboty inne

D.11.03.01 Whbijanie $cianek szczelnych typu Larsen|m 470

glebokos¢ whicia scianki do 16-m

Odpowiedz:

Precyzujac podajemy ponizej dtugoscei z uksztattowaniem wysokosciowym $cianek.

PUNKT

L1 L2 L3 L4 P1 P2 P3

Wspdtszedna X 8438755.6611 | 8438829.6836 | 8438787.2109 | 8438837.5102 | 8438704.8072 | 8438732.8357 | 8438789.9444

Wspotrzgdna Y 5890684.8229 | 5890523.7495 | 5890616.2400 | 5890503.4143 | 5890680.4337 | 5890612.5391 | 5890474.2024

rzedna gory Scianki 130.8 131.7 127.5 131.8 133.1 128.3
rzedna dotu cianki 116.8 117.7 113.5 117.8 119.1 114.3
Dlugosc odcinka 75.492 101.776 21.789 73.453 149.661
Pytanie 6

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zalgczenie do przedmiotowej dokumentacji tabeli rob6t
ziemnych, tabeli robot rozbidrkowych, tabeli robdt nawierzchniowych oraz tabeli robot
na zjazdach.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dysponuje tabela robdt ziemnych. Z uwagi na duza zmiennos$é powierzchni
w sasiednich przekrojach wynikajacg z charakteru inwestycji obejmujaca wezel, tabele rob6t

dawalyby btedne wyniki. Wszystkie roboty w tym zakresie nalezy liczy¢ metoda objetosci.

Pytanie 7

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zalaczenie do przedmiotowej dokumentacji SST
dotyczace wiat przystankowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza SST dotyczgce wiat przystankowych.




Pytanie 8

Pozycja kosztorysu ofertowego dotyczaca SST D.01.02.01 méwi o karczowaniu 2 931 drzew.
Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o zatgczenie wykazu drzew do karczowania z podziatem
na ich $rednice, poniewaz zgodnie z PZP przedmiot zaméwienia powinien byé opisany
W spos6b jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajagc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wplyw
na sporzadzenie oferty.

Odpowiedz:

Wycinke nalezy wykona¢ wg operatu szacunkowego drewna, ktéry zawiera si¢ w tomie
VI. Zielen.

Pytanie 9

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okreslenie grubosci frezowania w pozycji kosztorysu
ofertowego dotyczgca SST D.05.03.11.

Odpowiedz:

Frezowanie przeprowadzone bedzie na potaczeniu nowej i starej nawierzchni na grubosci
projektowanych warstw wigzacej i $cieralnej. Grubogé zalezy od konstrukcji warstw

projektowanej nawierzchni i waha si¢ od 9cm (Dla KR 3) do 12cm(Dla KR 2 i 5).

Pytanie 10

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o potwierdzenie iz spoiwem hydraulicznym do podbudowy
pomocniczej i warstwy mrozoochronnej ma byé cement.

Odpowiedz:

Do warstw mrozoochronnej oraz podbudowy nalezy zastosowaé spoiwo hydrauliczne

W postaci cementu zgodnie z zapisami specyfikaciji D.04.05.01.

Pytanie 11

W zalgczonym na stronie internetowej Zamawiajacego SST widnieje SST D.04.02.02
dotyczace warstwy mrozoochronnej. Natomiast w kosztorysie ofertowym warstwom
mrozoochronnym jest przyporzadkowane SST D.04.05.01 dotyczace ulepszonego podloza
z gruntu stabilizowanego cementem. Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o usunigcie
z dokumentacji projektowej w/w SST dotyczacego warstwy mrozoochronnej lub

przyporzadkowanie go odpowiednim pozycjom KO.



Odpowiedz:

Zamawiajacy — potwierdza prawidlowe przyporzadkowanie specyfikacji  pozycjom
kosztorysowym w tym zakresie. Pomimo innego nazewnictwa warstwy nalezy postugiwaé sie
opisem mieszanki, tzn.:

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym odpowiada
specyfikacji D.04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem.

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o CBR>20% i k10>8m/dob¢ odpowiada specyfikacja D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie

Pytanie 12

Pozycjom  kosztorysu  ofertowego  dotyczgcym  warstw  ulepszonego  podioza
przyporzadkowane jest SST D.04.04.02 dotyczace podbudéw z kruszywa tamanego natomiast
pozycjom dotyczacym wykonania warstwy mrozoochronnej przyporzadkowane jest SST
D.04.05.01 dotyczace ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem a SST
D.04.02.02 dotyczgce warstwy mrozoochronnej nie ma przyporzadkowanych zadnych pozycji
kosztorysu ofertowego. Zwracamy si¢ o uporzgdkowanie kosztorysu ofertowego branzy
drogowej poprzez przyporzadkowanie odpowiednich SST do odpowiednich pozycji w/w
kosztorysu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy — potwierdza prawidlowe przyporzadkowanie specyfikacji  pozycjom
kosztorysowym w tym zakresie. Pomimo innego nazewnictwa warstwy nalezy postugiwaé sie
opisem mieszanki, tzn.:

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym odpowiada
specyfikacji D.04.05.01 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
o CBR>20% i k10>8m/dob¢ odpowiada specyfikacja D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pytanie 13
Zamawiajgcy dolgezyl do przedmiotowej dokumentacji SST dotyczace poboczy w dwoch

wersjach. Zwracamy sie¢ o wylgczenie z przedmiotowej dokumentacji wersji dotyczace;



wykonania poboczy z kruszywa z powierzchniowym utrwaleniem poniewaz nie jest
w zakresie przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:

Pobocza nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja D.06.03.01a bez powierzchniowego

utrwalenia.

Pytanie 14

Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego o okrelenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome
na 12 m-cy dla oznakowania cienkowarstwowego i 36 m-cy dla oznakowania
grubowarstwowego zgodnie z wytycznymi GDDKIA.

Odpowiedz:

Okres gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe i grubowarstwowe bedzie wynosit tyle,

ile zadeklarowany okres gwarancji na catos¢ wykonanych robot.

Pytanie 15

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o okreslenie okresu pielegnacji zieleni.

Odpowiedz:

Okres pielegnacji gwarancyjnej zieleni wynosi 2 lata - patrz ,,wyjasnienie i zmiana treéci
SIWZ” z dnia 26.10.2017 r.

Pytanie 16

Po analizie dokumentacji stwierdzono, iz pod iacznicami nalezy wykonaé $cianki szczelne
typu larsen o wysokosci do 16 m oraz wykonaé¢ obok nich drenaz rurkg drenarska o Srednicy
300 mm na duzej glebokosci. Wykonanie powyzszych prac zajmie okolo 2 miesiace.

Aby wykona¢ w/w prace w pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ kolizje z kanalizacja sanitarna,
wodociagiem, liniami energetycznymi Sredniego Napiecia, ktérych  dhugos¢ przebudowy
wynosi 12 500 m , liniami energetycznymi niskiego napiecia o diugosci przebudowy 1 800 m,
liniami $wiattowodowymi o dlugosci przebudowy 14 500 m oraz kablami miedzianymi
o dhugosci przebudowy 8 000 m. Czas usunigcia kolizji wyniesie 5 m-cy.

Kolejnym etapem jest wykonanie fgcznic ktéry zajmie kolejne 3 m-ce.

Podsumowujac w/w kolejnos¢ i czas wykonywania poszczegolnych robét mozliwosé
udost¢pnienia facznic do ruch pojazdéw nastapi 10 m-cy liczac od dnia 13 lutego 2018 roku

(przetarg 13.11.2017 plus 90 dni zwiazania z oferta).



W zwiazku z powyzszym zwracamy si¢ do Zamawiajacego o przesunigcie terminu wykonania
ETAPU 1 realizacji zadania [SIWZ p. IV podpunkt 1., 1)] z dnia 31.07.2018 na dzien
13.12.2018 roku.

Odpowiedz:

Przed przystgpieniem do wykonania $cian szczelinowych oraz $cianek szczelnych nalezy
w pierwsze] kolejnosci usungé kolizje z istniejacym uzbrojeniem w minimalnym niezbednym
zakresie, przez tymczasowe obejscia. Ponadto, bedzie istniala mozliwos¢ realizacji
elementdw, w miejscach gdzie nie ma kolizji.

Jednoczesnie, Zamawiajgcy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia tre§é

Rozdz. IV pkt 1 SIWZ (Termin wykonania zamoéwienia), ktory otrzymuje brzmienie:

»Przedmiotowe zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do dnia 28 czerwea 2019 r., w tym:

1) do dnia 31.08.2018 r. — wykonanie robo6t niezbednych do zapewnienia przeprowadzenia
ruchu poprzez tacznice od Trasy Niepodleglosci do ulicy Narodowych Sit Zbrojnych
na podstawie czasowej organizacji ruchu,

2) do dnia 28.06.2019 r. — pozostaty zakres robot.”

Pytanie 17

Prosimy o udostepnienie dokumentacji balustrad.

Odpowiedz:

Zgodnie z Dokumentacja projektowg na gornych powierzchniach $cian oporowych
(wzdhiz ciggéw komunikacyjnych) nalezy przyja¢ typowe balustrady o wysokosci 1,1 m
zgodnie z kartg BAL 1.0 wg Katalogu detali mostowych opracowanego przez Biuro
Projektowo-Badawcze Drog i Mostow, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.0. (patrz uwagi
na rys. 0G.04). Zgodnie z Dokumentacjg projektowa na skrzydtach bocznych obiektu PZ-1
(brak ciggu komunikacyjnego) nalezy przyjaé typows balustrade o wysokosci 1,1 m zgodnie
z karta BAL 2.0 typ b w/w Katalogu (patrz uwagi na rys. PZ.0G).

Pytanie 18
Prosimy o udostepnienie uzgodnien z gestorami sieci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wraz z odpowiedziami zamieszcza warunki techniczne i uzgodnienia.



Pytanie 19

Wnosimy o rezygnacje z pozycji 4.1.8 kosztorysu ofertowego — Beton natryskowy (torkret),
w budownictwie mostowym zastosowanie betony natryskowego - torkretu na $cianach
szczelinowych jest zabiegiem niewtasciwym technologicznie. Sciana szczelinowa ze wzgledu
na technologie wykonania oraz pozniejsza eksploatacje ujawnia swe wady - zarysowania,
ktére jezeli zostang zakryte, nie beda mogly by¢ zidentyfikowane i naprawione.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rezygnacje z pozycji 4.1.8 Kosztorysu Ofertowego. Beton
natryskowy (torkret) na $cianach szczelinowych jest powszechnie stosowanym rozwigzaniem,
Podstawowym obcigzeniem $ciany szczelinowej jest parcie gruntu powodujace $ciskanie
na czesci przekroju od strony odkrytej. Wobec powyzszego w trakcie eksploatacji nie
ma mozliwosci pojawienia sie na odkrytej czgsci rys z tytuhu ,,pracy” konstrukeji oporowej.
Wady, ktore opisuje Oferent — w tym zarysowania, nawet kawerny — powstaja na skutek
technologii wykonania, a nie pézniejsze] eksploatacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
usuni¢cie wad na powierzchni $ciany szezelinowej, stwierdzonych po jej odkopaniu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang torkretu na okladziny (przy zachowaniu odpowiedniej
odleglosci lica oktadziny od prowadnicy bariery ze wzgledu na jej szerokosé pracujacag).

Ewentualna zmiana wymaga¢ bedzie akeeptacji Inzyniera.

Pytanie 20

Prosimy o sprecyzowanie dokumentacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu, dokumentacja
branzy drogowej i mostowej nie sg zgodne, prosimy o wskazanie zgodnie z ktérym

rysunkiem/dokumentacja nalezy wykona¢ bariery, balustrady i barieroporecze.
Odpowiedz:

Bariery i barieroporgcze ochronne instalowane na wiadukcie WD-1 i WD-2 oraz na koronie
scian oporowych SM1, SM2 i SSz nalezy przyja¢ zgodnie z Dokumentacjg projektows branzy

mostowej.

W zakresie balustrad patrz odpowiedz na pytanie 17.



Pytanie 21
Prosimy o podanie wiasciwej ilosci przedmiarowej dotyczace] robot ziemnych
w poszczegélnych branzach, zgodnie z naszym wyliczeniem w branzy mostowej wykopy

niedoszacowane o okoto 5 000 m3. Prosze o przekazanie tabeli robot ziemnych.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie 22

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o udostgpnienie profili i rysunku technicznego urzadzen
podczyszczajacych, o ktorych jest mowa w STWiORB Budowy kanalizacji deszczowej
pkt. 2.6.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania urzadzen podczyszczajacych.

Pytanie 23

Czy Zamawiajacy dopuszcza wbudowanie na studniach kanalizacji deszczowej w terenach
zielonych wlazow klasy C2507

Odpowiedz:

Studnie poza jezdniami (chodniki, zielence, drogi rowerowe) wyposazy¢ we wlazy kanatowe
zeliwno-betonowe klasy C250, o wysokosci korpusu 115 mm, przeswicie 600 mm, z pokrywa

przykrecang. Wykonanie wlazu zeliwnego wg PN-EN 124,

Pytanie 24
Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie rozbieznosci. Wedtlug profilu technicznego kanalizacji
deszczowej jest do wbudowania 116 szt. studni fi 1200 mm, natomiast w przedmiarze

jest 112 szt.

Odpowiedz:
Nalezy przyjaé 115 szt. studni DN1200.

Pytanie 25
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie S$rednic

od fi 200 do fi 400 mm rur PP SN8 o $ciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej?

10



Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej rur PVC-U (litych),
PP-B, polietylenowych, z zywic poliestrowych, zelbetowych lub kamionkowych nowej

generacji, o parametrach:

srednica kanalu musi zapewniaé przeptyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla srednicy

kanatu przyjetego w dokumentacji projektowe;;

— rury z tworzyw sztucznych musza posiada¢ sztywnos¢ obwodowa odpowiadajaca
sztywnosci SN8 dla rur PVC-U, PP-B, polietylenowych oraz SN10000 dla rur z Zywic
poliestrowych;

— rury kamionkowe glazurowane nowej generacji, musza byé wykonane wg PN-EN-295,
w klasie nosnosci odpowiedniej dla danej $rednicy zgodnie z PN-EN 295;

— 1ury zelbetowe muszg by¢ wykonane wg PN-EN 1916, z betonu klasy minimum C40/50,

w I klasie wytrzymatosci, warunki zabudowy przy obcigzeniu drogowym analogicznym

do klasy A (wg. PN-85/S-10030).

Pytanie 26
Czy Zamawiajagcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowe] w zakresie $rednic

od fi 200 do fi 400 mm rur PVC SNS8 litych?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 27
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN§ DN500
o Sciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej jako materiat rownowazny do rur

GRP DN 4507

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 28
Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN8 DNS00

o Sciance zewngtrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej jako materiat réwnowazny
do rur GRP DN 500?

11



Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 29

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PVC SN8 litych

DNS500 jako materiat rtownowazny do rur GRP DN 4507
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 25.

Pytanie 30

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PVC SN8 litych

DN500 jako material r6wnowazny do rur GRP DN 5007
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 31
Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN8 DN600

o Sciance zewngtrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej jako material rownowazny
do rur GRP DN 6007

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedziag na pytanie nr 25.

Pytanie 32
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN8 DN800
o Sciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej jako material rownowazny

do rur GRP DN 7007?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 33
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur PP SN8 DNI1000

o S$ciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej jako material rownowazny

do rur GRP DN 9007
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Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 34

Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej w zakresie Srednic
od fi 500 do fi 900 mm rur PEHD SN§?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 35

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur zelbetowych DN 600
z uszezelkg zintegrowang w I klasie wytrzymatosei przy obciazeniu drogowym analogicznym
do klasy A jako materiat réwnowazny do rur GRP DN 600?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25,

Pytanie 36

Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur zelbetowych DN 800
z uszczelka zintegrowang w I klasie wytrzymatosei przy obcigzeniu drogowym analogicznym
do klasy A jako materiat rownowazny do rur GRP DN 700?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 37

Czy Zamawiajgcy dopusci wbudowanie na kanalizacji deszczowej rur zelbetowych DN 1000
z uszczelka zintegrowang w I klasie wytrzymatosei przy obcigzeniu drogowym analogicznym
do klasy A jako materiat rownowazny do rur GRP DN 900?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25,

Pytanie 38
Wg Opisu technicznego kanalizacji deszczowej Projektu Wykonawczego, studzienki
w jezdniach na kanalizacji deszczowej nalezy zabudowaé ,wg standardow UM

w Biatymstoku”’. Zwracamy si¢ o wyjasnienie, jakie standardy Zamawiajacy ma na mysli.
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Odpowiedz:

Studnie w jezdniach wyposazyé w plyty odcigzajace, zelbetowe. Pokrywy odcigzajgce
posadowi¢ na tawie betonowej wys. 20cm z betonu kl. min. C12/15, zdylatowanej ze $ciang
studni materiatem elastycznym. Wilazy kanalowe zeliwne z zeliwa szarego klasy D400
o wysoko$ci korpusu 150 mm, przeswicie 600 mm, z pokrywa przykrecang. Glebokos¢
osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wiaz zeliwny o masie min. 100 kg (komplet).
Wykonanie wlazu zeliwnego wg PN-EN 124. Nie stosowa¢ wlazéw posiadajacych uszczelki
gumowe.

Studnie poza jezdniami (chodniki, zielence, drogi rowerowe) wyposazyé w plyty pokrywowe
zelbetowe lub zwezke, Whazy kanatowe Zeliwno-betonowe klasy C250, o wysokosci korpusu
115 mm, przeswicie 600 mm, z pokrywa przykrecang. Wykonanie wiazu zeliwnego

wg PN-EN 124.

0§ wihazu zeliwnego powinien znalez¢ si¢ w osi pasa ruchu.

Pytanie 39

Opis techniczny Projektu Wykonawczego kanalizacji deszczowej pkt . 6.1. sugeruje jednego
producenta rur GRP,, Kolektory kanalizacji deszczowe] projektuje si¢ z ...bez zadnych
dodatkowych wypelniaczy np. weglanu wapnia.’’ Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego
o usuniecie zapiséw $wiadczgcych o wyrobie konkretnego producenta i dopuszczenie
rozwigzan rownowaznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 25.

Pytanie 40

W opisie technicznym Projektu Wykonawczego kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednic
od DN150 do DN 400 sg zaprojektowane rury kamionkowe kielichowe z uszczelkg EPDM,
sa to rury bardzo drogie, co w efekcie podniesie znaczaco koszt inwestycji. Czy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rur wykonanych z PVC klasy S litych, stosowanych na podobnych
Kontraktach w miescie Biatystok?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza zastosowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie srednic

do 400 mm rur PVC-U (litych), PP o jednorodnych $ciankach lub kamionkowych nowej
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generacji, w zakresie Srednic powyzej 400 mm rur z zywic poliestrowych lub kamionkowych

nowej generacji o parametrach:

— Srednica kanalu musi zapewnia¢ przeplyw obliczeniowy nie mniejszy jak dla $rednicy
kanatu przyjetego w dokumentacji projektowej;

— rury z tworzyw sztucznych muszg posiada¢ sztywno$¢ obwodowa odpowiadajaca
sztywnosci SN8 dla rur PVC-U, PP oraz SN10000 dla rur z zywic poliestrowych;

— rury kamionkowe glazurowane nowej generacji, muszg byé wykonane wg PN-EN-295,

w klasie nosnosci odpowiedniej dla danej srednicy zgodnie z PN-EN 295.

Pytanie 41
Czy Zamawiajacy dopusci wbudowanie na kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednic od fi 150
do fi 400 mm rur PP SN8 o $ciance zewnetrznej karbowanej, wewnetrznej gladkiej?

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 40.

Pytanie 42

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz na ww kontrakcie do budowy wodociggu nalezy
zastosowac rury zeliwne DN 300 o grubosci scianki jak dla klasy C40 zgodnej z norma
PN -EN 545:2010.

Odpowiedz:

Do budowy wodociggoéw zeliwnych nalezy zastosowaé rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
w klasie cisnieniowej 40 z zewnetrzng powloka ze stopu cynku i aluminium o minimalne;
masie 400g/m”, z warstwa wykoficzeniowa, wykonanych zgodnie z PN-EN 545, Rury musza
posiada¢ dokumenty dopuszczajagce do powszechnego lub jednostkowego zastosowania

w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pytanie 43

Zwracamy si¢ o udostgpnienie warunkow gestoréw sieci, np. warunkéw na odprowadzenie
wdd deszczowych UM w Biatymstoku.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy wraz z odpowiedziami zamieszcza warunki techniczne i uzgodnienia

Z gestorami sieci.
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Pytanie 44

Czy odcinek kanalizacji sanitarnej SB.14-SB14° wchodzi w =zakres opracowania?
W przedmiarze nie ma uwzglednionych rur fi 150 mm L=30,5 m zaprojektowanych na tym
odcinku.

Odpowiedz:

Do wyceny nalezy przyjac:

— rury DN150, L=30,5m

— rury DN200, L=88,0 m, zamiast 118,5 m.

Pytanie 45

Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci. Wedtug profilu technicznego kanalizacji sanitarnej
jest do wbudowania 34 szt. studni, natomiast w przedmiarze jest 33 szt.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ 33 szt. studni, zgodnie z przedmiarem. Na profilu btednie wkreslona
jest studnia SB.13

Pytanie 46

Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci. Wedtug profilu kanalizacji deszczowej jest
do wbudowania 2591 m rury DN300 natomiast w przedmiarze jest 2478,5 m.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ dtugosé rury DN300 L=2478,5 m zgodnie z przedmiarem.

Zgodnie z rysunkiem P158-VRD-PW-01-001-1001-01 - Plan sytuacyjny cz.1 420, fragment
uktadu DC w ulicy Bacieczki przewidziano wg odrebnego opracowania. Zamawiajacy
zamieszcza kosztorysy ofertowe ,,Budowy kolektora deszczowego w ul. Bacieczki”,

ktory nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Pyj:anie 747

Zwracamy si¢ o potwierdzenie, iz na ww kontrakcie do budowy wodociggu nalezy
zastosowaé rury zeliwne DN 400 o grubosci $cianki jak dla klasy C40 zgodnej z normg

PN -EN 545:2010.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 42.
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Pytanie 48

Przejécie dla zwierzat PZ-1. Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, II czgéc
mostowa, I1.2 Przejscie - Brak rysunku zbrojenia typowego przepustu skrzynkowego.
Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Konstrukcje nosng przejscia PZ-1 tworza typowe, katalogowe elementy prefabrykowane
skrzynkowe, dwudzielne o przekroju 350x100, ktore tworzg wymiar obiektu w Swietle
350x200. Prefabrykaty wraz ze zbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem pn.
Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych opracowanego przez Biuro Projektowo-

Badawcze Drog i Mostow, Transprojekt-Warszawa Sp. z o0.0.

Pytanie 49

Kosztorys ofertowy II.CZ. MOSTOWA — Wezel poz. 7.1.4 zaklada M.16.02.04 Instalacje
odprowadzajaca wode z obiektow inzynierskich . Dokumentacja rysunkowa i opis techniczny
wskazujg na zastosowanie rur GRP na kolektor odwodnienia. Prosimy o informacje,
czy kolektor odwodnienia jaki nalezy wykona¢ w poz. kosztorysowej nr 7.1.4 mozna
wykonaé rowniez z innych materiatlow np. HDPE lub PE ?

Odpowiedz:

Kolektory odwodnienia na obiektach mostowych nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja

projektowa.

Pytanie 50

Dokumentacja projektowa, ILCZ.MOSTOWA WEZEL — kosztorys ofertowy, pozycja 9.1.1.
zaklada wykonanie M.18.01.01 Urzadzenia dylatacyjne modulowe. Prosimy o informacje,
czy Zamawiajagcy wymaga, aby urzadzenia dylatacyjne modulowe posiadaly nakladki
wyciszajace oraz prosze o podanie rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego dylatacii.

Elementy te majg znaczny wplyw na ceng dylatacji.

Odpowiedz: .

Zamawiajacy wymaga zastosowania naktadki wyciszajacej na urzadzeniu dylatacyjnym.
Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej M.18.01.01. wymaga si¢, aby okres uzytkowania
urzadzenia dylatacyjnego wynosit min. 20 lat. Z tego tez wzgledu profile stalowe urzgdzenia

nalezy zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie.
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Pytanie 51

Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, I[I CZ. MOSTOWA, II.1 Wiadukty i $ciany
zaklada wykonanie $cian oporowych monolitycznych. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiast
scian oporowych monolitycznych mozliwos$é zastosowania $cian oporowych z elementow
prefabrykowanych?

Odpowiedz:

Na etapie realizacji robot Zamawiajacy dopuszeza zamiang konstrukcji monolitycznych na
konstrukcje prefabrykowane typu L pod warunkiem, ze zmiana ta nie bedzie istotna z punktu
widzenia zapisow ustawy Prawo budowlane (brak koniecznosci pozyskiwania zamiennej
decyzji administracyjnej). Zmiana wymaga opracowania zamiennego Projektu
Wykonawczego w tym zakresie, ktory podlegaé bedzie akceptacji Inzyniera. Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys réoznicowy na roboty zamienne.

Pytanie 52

Dokumentacja projektowa, projekt wykonawczy, II CZ. MOSTOWA, II.1 Wiadukty i $ciany
zaktada wykonanie $cian oporowych monolitycznych. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang
technologii wykonania $cian oporowych monolitycznych na wykonanie $cian oporowych
z gruntu zbrojonego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania $cian oporowych z gruntu zbrojonego zamiast $cian

o konstrukcji monolitycznej (patrz argumentacja w odpowiedzi na pytanie nr 54).

Pytanie 53

W zwigzku z bardzo krétkim czasem realizacji wykonania robdt niezbednych do zapewnienia

przeprowadzenia ruchu poprzez tgcznice od Trasy Niepodleglosci do ulicy Narodowych Sit

Zbrojnych tj. do 31.07.2018r., zwracamy si¢ z o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy wyraza
zgode na czasowe zamknigcie skrzyzowania ulic Narodowych Sit Zbrojnych — Jana Pawta 11,

' co warunkuje wykonanie zadania w wyznaczonym terminie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy lezy

po stronie Wykonawcy. Projekt zostanie zaopiniowany po jego przedlozeniu Zarzadcy drogi.
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Pytanie 54

Branza mostowa ,,Wiadukty i $ciany oporowe na dwupoziomowym skrzyzowaniu
ul. Narodowych Sit Zbrojnych z Al Jana Pawta II w Biatymstoku” — Kosztorys ofertowy
poz. 2.2.1 zaklada wykonanie M.11.02.01 Sciany szczelinowe z uszczelnieniem stykow
segmentow tasmami ,,water — stop”. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane $cian
szczelinowych zabezpieczajacych przekop na inny material na etapie realizacji zadania,
po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta i sporzadzeniu projektu zamiennego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zamiang Scian oporowych realizowanych w technologii $cian
szezelinowych na rozwigzanie alternatywne pod warunkiem, ze zmiana ta nie bedzie zmiang
istotng z punktu widzenia zapiséw ustawy Prawo budowlane (brak koniecznosci
pozyskiwania zamiennej decyzji administracyjnej). Zmiana wymaga opracowania
zamiennego Projektu Wykonawczego w tym zakresie, ktéry podlega¢ bedzie akceptacji

Inzyniera. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kosztorys réznicowy na roboty zamienne.

Pytanie 55

Wzor umowy 2 29 09 2017 § 7 Termin wykonania zamoéwienie pkt. 5 wskazuje,
iz ,Niesprzyjajgce warunki atmosferyczne utrudniajace wykonanie przedmiotu umowy
pozostajg bez wplywu na terminy okreslone w ust. 1 niniejszej umowy”. Zwracamy sie

z prosbg o wykreslenie tego punktu ze wzoru umowy, co skutkowaé bedzie mozliwoscia

przedtuzenia terminu realizacji robot ze wzgledu na warunki atmosferyczne.

Nadmieniamy, iz Firmy specjalistyczne wykonujace $ciany szczelinowe wskazuja,
iz nie mogg wykonywaé $cian szczelinowych w temperaturach ponizej -5 stopni Celsjusza
oraz w sytuacji, kiedy grubo$¢ zamarznigtego gruntu przekracza 20cm, a praca w okresie
temperatur ponizej 0 stopni Celsjusza wiaze si¢ z wydluzeniem czasu realizacji. W zwiazku
z tym, iz wigkszo$¢ Scianek szczelinowych powinna byé wykonana jeszcze w okresie

zimowym i wczesng wiosna, to przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych niemozliwe

bedzie wykonanie wymaganych robét niezbednych do zapewnienia przeprowadzenia ruchu
(m.in. wykonanie $cian szczelinowych) poprzez tacznice od Trasy Niepodlegtosci do ulicy

Narodowych Sit Zbrojnych do 30.07.2018 r.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usuwa ust. 5z § 7 projektu umowy.
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Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz § 17 pkt 2 ust. 2 przewiduje zmian¢ umowy
w przypadku: , gdy wysigpiq niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidlowe wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzqg techniczng,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajqcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnosc”

Pytanie 56

Branza mostowa - Wiadukty i $ciany oporowe na dwupoziomowym skrzyzowaniu. Prosze
o potwierdzenie, ze koszty usuniecia kolizji sieci niezinwentaryzowanych podczas
wykonywanie $cianek szczelinowych sa po stronie Wykonawcy? Czy nalezy je doliczy¢
do pozycji wykonania scian szczelinowych?

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z usunigciem kolizji sieci niezinwentaryzowanych nalezy uwzglednié

w kosztach og6lnych wynikajacych ze specyfikacji D-M.00.00.00.

Pytanie 57

Prosz¢ o potwierdzenie czy napotkanie kolizji sieci niezinwentaryzowanych podczas
wykonywanie S$cianek szczelinowych i ich usunigcie moze by¢ podstawg do wydhuzenia
terminu realizacji czgsci zamOwienia, ktéra ma zosta¢ wykonana do 30 lipca 2018 r., aby
umozliwi¢ puszczenie ruchu poprzez lgcznice w ciagu ulicy Narodowych Sit Zbrojnych.
Zwracam uwage, iz usuwanie kolizji sieci zewngtrznych Gestoréw moze by¢ czasochlonne
i niezalezne od Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 1) ww. okolicznoéci moga by¢ przestanka do zmiany terminu

realizacji umowy.

Pytanie 58
Proszg o potwierdzenie kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku w obrebie otwartych
dla ruchu czesci ulic Narodowych Sit Zbrojnych/Alei Jana Pawla II — podczas etapowania

robot.
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Odpowiedz:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku na drogach znajdujacych sie

w bezposredniej strefie oddziatywania placu budowy.

Pytanie 59

Na przekrojach poprzecznych Projektu Wykonawczego Branzy Drogowej istnieja zapisy,
ze Scianka szczelinowa wykonana wg odrebnego opracowania. Zatem zwracamy si¢
z zapytaniem, czy nasyp przebiegajgcy w pasach terenu przylegajacych do $cian zostat ujety
tylko i wylacznie w branzy drogowej? Czy tez nalezy go doliczyé w branzy mostowej
w poz. 2.1.3. kosztorysu ,Zasypanie wykopéw i przestrzeni za podporami i $cianami
oporowymi wraz z zaggszczeniem”? Jezeli nalezy doliczyé, to prosimy o podanie konkretnej
ilosci jaka nalezy ujaé przy wycenie w poz. 2.1.3.

Odpowiedz:

Wykopy realizowane pomigdzy $cianami oporowymi uwzglednione zostaly w przedmiarze
branzy drogowej. W przedmiarze branzy mostowej uwzgledniono wykopy pod konstrukcje
oporowe monolityczne oraz oczepy $cian szczelinowych, ktére schodzace ponizej zakresu
wykopu uwzglednionego w branzy drogowej. Analogiczne podejécie przyjeto w odniesieniu

do zasypek w obrebie konstrukc;ji.

Pytanie 60
Dotyczy zapisu (Projekt wykonawezy -> opis Wiadukty i $ciany oporowe
na dwupoziomowym skrzyzowaniu ul. Narodowych Sil Zbrojnych z Al. Jana Pawta II

w Biatymstoku -> str. 22):

Fazowanie robot zwigzanych z wykonywaniem $cian szczelinowych musi byé
powigzane z pracami drogowymi w taki sposéb, aby w pierwszej kolejnosci $ciany
szczelinowe wykonac tylko do poziomu spodu odcinkdw zwierczajacych, a kontynuowac
je dopiero po wykonaniu konstrukeji jezdni ulicy Narodowych Sit Zbrojnych oraz wykonaniu

I zasypaniu kolektorow kanalizacji deszczowej przebiegajgcych w pasach terenu
przylegajgcych do $cian.
Prosz¢ o potwierdzenie, ze wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Narodowych Sit Zbrojnych
dotyczy wykonania jezdni tylko na lacznicach.
Odpowiedz:
W dokumentacji projektowej wskazano poziom skucia $cian szczelinowych i zakres wykopu

od strony naziomu (od strony zewngtrznej $cian). Przy tak zrealizowanym wykopie nalezy
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osiagnag¢ maksymalny poziom wykopu pomiedzy $cianami szczelinowymi w celu ulozenia
kolektora odwodnienia biegnacego wzdtuz konstrukcji oporowych. Dopiero po ulozeniu
kolektora i wykonaniu zasypu do poziomu projektowanego (korpus drogi wraz z poboczem —
pasem zieleni) mozliwe jest realizowanie zasypek za $cianami szczelinowymi od strony

docelowego naziomu,

Pytanie 61

Branza mostowa - Proszg o informacje, czy w ilosciach kosztorysowych mostowych
w pozycji zbrojenie ujete zostaty zaktady pretow zbrojeniowych.,

Odpowiedz:

Tabele z zestawieniem ilosci zbrojenia (na rysunkach zbrojeniowych) zawierajg informacje
o zakladach dla pretéw o dlugosciach wigkszych od dlugosci handlowej wynoszacej
standardowo 12 metrow. Dodatkowe ewentualne zaktady wynikajgce z zalozen Wykonawcy

(np. ze wzgledow technologicznych lub transportowych) nie zostaty uwzglednione.

Pytanie 62

Prosz¢ o potwierdzenie, ze ilosci w kosztorysie mostowym poz. 2.1.1. oraz poz. 2.1.2.
zakladajg calo$¢ wykopu czyli jest to tzw. wykop brutto, a nie ilosci bez uwzglednienia
naktadéw na np. skarpy tzw. wykop netto.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie 63

Par. 19.2 umowy — ,,Wykonawca moze wystapi¢ o zaliczke w wysokoscei do 25.000.000,00
PLN brutto z zastrzezeniem, iz wysoko$¢ zaliczki nie przekroczy 80% wartosei brutto robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale.” - prosimy
o sprecyzowanie czy zaliczka moze by¢ wyptacana w kazdym kwartale do wysokosci
~25.000.000 PLN (80% robét brutto w danym kwartale), czy zapis par. 19.2 oznacza,
iz wyplata zaliczki mozliwa jest raz i tylko do wysokosci 25.000.000 PLN (80% robét brutto
w danym kwartale w ktérym ztozono wniosek o zaliczke).

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia tres¢ § 19 ust. 2 zgodnie z ponizszym brzmieniem:

»Wykonawca moze wystgpowaé o zaliczki, ktorych laczna warto$¢ nie przekroczy

25.000.000,00 PLN brutto z zastrzezeniem, iz wysoko$é poszczegolnej transzy zaliczki nie
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przekroczy 80% wartosci brutto rob6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo —

finansowym w danym kwartale.

Pytanie 64
Par. 19.8 umowy — Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala sie¢ W sposob
nastepujacy:
e rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawianie faktur za wlasciwie wykonane
i odebrane roboty budowlane w wysokosci i terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.
e jako dzien rozpoczynajgcy bieg terminu na rozliczenie zaliczki bedzie przyjmowany
dzien zlozenia przez Wykonawce wlasciwie sporzadzonych, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru faktur za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo —

finansowym roboty budowlane wraz z protokotem ich odbioru.

Proszg o sprecyzowanie w jakiej kwocie kazdej faktury bedzie nastepowalo rozliczenia

zaliczki.”

Odpowiedz:

Rozliczenie bedzie nastgpowato w petnej kwocie wynikajacej z przediozonej faktury.

Pytanie 65
Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni

od daty wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajacego faktury Wykonawey?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 66
Par. 15.1 umowy

———bH-0;5% —wynagrodzenia —brutto—zakazdy —dzienr zwloki —w dotrzymaniu terminu
przeprowadzenia ruchu przez acznicg - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwtoki?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kary zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Jednoczesnie informuje, iz w dniu 26.10.2017 r. obnizyl kare umowna na 0,1 %

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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2) 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w przypadku niedotrzymania
terminu wykonania przedmiotu umowy - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary
na poziomie nie wyzszym niz 0,05% za kazdy dzien zwitoki?

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obnizenie kary zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Jednoczesnie informuje, iz obniza kar¢ umowng na 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy

dzien zwloki.

3) 5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek zmiany
ktoregokolwiek kierownika robot branzowych przedstawionych w ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym
niz 0,2% za kazdy przypadek?

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

4) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub stwierdzonych w przegladach
gwarancyjnych w wysokosci - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 0,05% za kazdy przypadek?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

5) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
nieterminowej lub za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — wnosimy o zmiane podstawy wyliczenia kary umowne;j
na % od wartosci wynagrodzenia danego podwykonawcy.

- Odpowiedzz
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmniejszenie kary na 0,1 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w umowie z danym podwykonawca, za kazdy stwierdzony przypadek.

6) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — wnosimy o zmiane
podstawy wyliczenia kary umownej na % od wartosci wynagrodzenia danego
podwykonawey.,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

7) 0,01% wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - wnosimy o zmiang podstawy wyliczenia kary
umownej na % od wartosci wynagrodzenia danego podwykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie kary na 0,01 % wynagrodzenia umownego

brutto okreslonego w umowie z danym podwykonawcg , za kazdy stwierdzony przypadek.

8) 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia
nieprzedfozenia w terminie wskazanym w § 9 ust. 2 pkt 1) faktury Podwykonawey —
wnosimy o zmiang podstawy wyliczenia kary umownej na % od wartosci
wynagrodzenia danego podwykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie kary na 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w umowie z danym podwykonawca, za kazdy stwierdzony przypadek.

9) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -wnosimy o zmiane
podstawy wyliczenia kary umownej na % od wartosci wynagrodzenia danego

podwykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode¢ na zmniejszenie kary na 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w umowie z danym podwykonawca, za kazdy stwierdzony przypadek.

10) za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 i 3 umowy w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto w kazdym przypadku stwierdzenia takiego
uchybienia — wnosimy o zmiang wysokosci kary umownej na 0,02% od wartosci

wynagrodzenia.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang wysokosci kary umownej na 0,02% wartosci

wynagrodzenia umownego brutto.

11) wnosimy o ustalenie limitu kar umownych na 10% od wynagrodzenia umownego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na ustalenie limitu kar zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w projekcie umowy w § 15 dodaje ust. 7
w brzmieniu:

"15.7. Laczna wysokos¢ kar umownych (limit), ktore Zamawiajacy moze naliczyé

Wykonawey ze wszystkich tytutdéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) nie przekroczy

15% wynagrodzenia umownego brutto"

Pytanie 67

Par. 9.2.1 - Dowodami zaptaty podwykonawcom sg oryginaly o$wiadczefi podwykonawcow
i kopie dokonanych przelewéw podpisane za zgodno$¢ z oryginatem przez Podwykonawcow
— wnosimy o zmiang zapisu tak aby Wykonawca byl zobowigzany do dostarczenia
oswiadczen podwykonawcow lub dowodow zaplaty. Zwracamy uwage iz czestokro¢ nie
z winy Wykonawcy otrzymanie w/w o$wiadczen moze by¢ problematyczne.

Odpowiedz;

Zamawiajagcy nie wyraza zgody. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawce do sktadania

stosownych dokumentéw w umowie o podwykonawstwo.

Pytanie 68

Par. 10.5.1 umowy - usuwanie wad - czy Zamawiajacy akceptuje usuwanie wad i usterek
W terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawcea, uwzgledniajagcym mozliwosci
technologiczne i reguty sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Przy wyznaczeniu terminu Zamawiajacy uwzgledni technologie robot i ich wykonanie

zgodnie ze sztuka budowlana.

Pytanie 69

Par. 10.8 umowy — wykonawstwo zastepeze na koszt Wykonawcy - wnosimy o zmiane
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~ Pytanie73

zapisow umownych tak aby koszt wykonawstwa zastepczego byl kalkulowany w oparciu
o cenniki powszechnie obowigzujace w budownictwie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 70
Par. 10.9 umowy - czy Zamawiajacy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji
Zamawiajacego z Wykonaweg lub przez niezaleznego eksperta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 71

Par. 13.84 - ,Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien o potrgcaniu
z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich naleznosdci m.in.: kaucji gwarancyjnej, kosztow
organizacji i utrzymania budowy, kar umownych” - wnosimy o zmiang zapisoOw umownych
tak aby mozliwe bylo tworzenie zabezpieczen w umowach podwykonawczych na zasadzie
potrgcania czgsci wynagrodzenia w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza .zgody.

Pytanie 72

Par. 17.2.1 — wnosimy o zmiang zapiséw umownych tak aby Wykonawca byt uprawniony
do zwrotu udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw wynikajacych z wydtuzenia okresu
realizacji umowny, ktére nie wynikajg z winy Wykonawcy.

Odpowiedz;

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wzér umowy, § 1:
Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie, czy w zakresie zadai Wykonawcy bedzie doprowadzenie robét
do odbioru ostatecznego, czy tez rowniez dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow

niezbgdnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
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Odpowiedz:
W zakresie zadan Wykonawcy bedzie doprowadzenie robot do odbioru ostatecznego
i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentow niezbgdnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu

na uzytkowanie obiektu.

Pytanie 74
Wzoér umowy, § 1:
Zwracamy sie 0 wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje udzielanie zaméwien (z wolnej

reki) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, jesli tak to na jakich warunkach?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaméwien na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Pzp.

Pytanie 75

Wz6r umowy, 8 ust. 4:

Zwracamy sie o potwierdzenie, Ze po stronie Zamawiajgcego i na jego koszt jest zapewnienie
zg6d wiascicieli/uzytkownikow nieruchomosci przeznaczonych w decyzji ZRID pod zajgcia
;:zasowe, co jest obowigzkiem Zamawiajgcego w $wietle art. 17 ust. 3 pkt 3) w zwigzku

z ust. 5 ,,Specustawy” drogowej.

Odpowiedz:

Decyzja ZRID zezwala na wykonywanie prac okreSlonych w decyzji wynikajgcych
z czasowego wejscia.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac zobowigzany jest uzgodnié
z wladcicielami nieruchomos$ci przeznaczonych pod czasowe zajecie forme i zakres
czasowego zajecia, a koszt z tym zwigzany nalezy wyceni¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 1 A do
SIWZ poz. 16 “rozbidrka i odtworzenie elementow zagospodarowania terenu niezbgdnych do

czasowego zajecia’.

Pytanie 76
Wzor umowy: § 7 ust. 1 pkt 1), § 8 ust. 3, § 17 ust. 3, § 18:
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Zwracamy si¢ o wprowadzenie do STWZ i do wzoru umowy zapisu, na podstawie ktorego
Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia o wartodé
poniesionych uzasadnionych kosztéw, jezeli z przyczyn od niego niezaleznych, termin
wykonania zamowienia ulegnie wydluzeniu, a takze wtedy kiedy koszty realizacji
zamdwienia (koszty zakupu materialow i robocizny) wrosng w sposGb wykraczajgcy poza
normalne ryzyko gospodarcze .
Postanowienia SIWZ nie moga prowadzi¢ do takiej ich interpretacji, ktéra naruszataby
przepisy:

a) art. 36 ust. 1 pkt 4) PZP: Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia zawiera

co najmniej. termin wykonania zamowienia,
b) art. 41 pkt 6) PZP: Ogloszenie o zamdwieniu, o kiorym mowa w art. 40 ust. 1, zawiera
co najmniej termin wykonania zamdwienia,

c) art. 142 ust. 1 PZP: Umoweg zawiera si¢ na czas oznaczony.
Na gruncie w/wym. przepisow niedopuszczalne jest takie okreslenie terminu realizacii
zamowienia, ze moze on ulega¢ przedtuzeniu na nieoznaczony czas z przyczyn niezaleznych
od wykonawcy zamowienia, bez jednoczesnego zwiekszenia jego wynagrodzenia lub przy
jednoczesnym wylgczeniu roszezen Wykonawcy o zwrot dodatkowych kosztow realizacii
zamowienia. Jest to niedozwolone réwniez przy wynagrodzeniu ryczattowym.
Termin wykonania zamoéwienia jest elementem przedmiotowo istotnym umowy w sprawie
zamowienia publicznego i musi byé okreslony jednoznacznie (por. Wyroki KIO z dni:
13.11.2012 r. KIO 2408/12, 27.01.2014 r. KIO 3034/13, 19.09.2011 r. KIO 1910/11,
30.04.2012 r. KIO 777/12). Np. w sprawie KIO 3034/13 - analizowany byt przez KIO zapis,
zgodnie z ktérym: , Termin 52 miesigcy jest terminem szacunkowym i zalezy od okresu
realizacji robot, nad ktdrymi bedzie sprawowany nadzor. Przewidywany czas realizacji
umowy zalezy od faktycznego czasu realizacji Kontraktu.” Zdaniem KIO zarzut naruszenia
art. 29 ust. 112 PZP, a takze art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP poprzez brak jednoznacznego okreglenia

terminu realizacji zamo6wienia potwierdzit si¢ w odniesieniu do tej czesci zarzutu, ktéra

dotyczy wskazania okresu, w jakim majg by¢ $wiadczone ustugi oraz w odniesieniu do ushugi
wsparcia. W sprawie tej zamawiajacy uznat zarzut odwotujacego i zmienit SIWZ.

Termin realizacji zaméwienia musi by¢ zatem okre$lony precyzyjnie, a nie tylko szacunkowo,
poniewaz ma istotne znaczenie dla sporzadzenia oferty. Musi by¢ podany w sposéb
pozwalajacy wykonawcom okresli¢ minimalny i maksymalny czasookres trwania przyszlej

umowy w normalnym toku jej realizacji. Nie ulega watpliwosci, ze do rzetelnego okrelenia
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ceny niezbgdna jest wiedza o maksymalnym okresie realizacji zamdwienia. Brak
jednoznacznosci co do okresu obowigzywania umowy powoduje, ze wykonawcy mogg
w rozny sposob ustali¢ zakres obowigzywania umowy, a tym samym zlozy¢ oferty
nieporownywalne, zakladajace rozne ryzyko zwigzane ze skroceniem czasu obowigzywania
umowy w catosci lub w czgsei, co w ocenie KIO stoi w sprzecznosei z przepisem art. 7 ust. 1
PZP nakazujagcym zamawiajacemu prowadzi¢ postepowanie o zamoOwienie publiczne
z zastosowaniem zasady uczciwej konkurencii.

W Wyroku z dnia 19.09.2011 r. w sprawie KIO 1910/11 Izba stwierdzila, ze samo
przewidzenic wielu sytuacji niesprzyjajacych terminowemu wykonaniu zaméwienia
i dozwolenie na wydluzenie czasu na ukonczenie zamoéwienia ze wzgledu na zdarzenia
niezalezne od wykonawcy nie zastapi analizy mozliwosci wykonania zamdwienia
w okreslonym terminie.

W zwigzku z tym zapisy § 5 ust. 4 Umowy i Pkt 5.4 OPZ stanowigce, iz niezaleznie
od uplywu powyzszego terminu Inzynier ma pelni¢ obowiazki az wszystkie roboty
budowlane zostang ukonczone bez wzgledu na czas ich wykonywania (okolicznosé
niezalezna od Inzyniera), nie moga wylacza¢ prawa Inzyniera do dodatkowego
wynagrodzenia za ushuge w przedtuzonym czasie jej realizacji, gdyz inaczej stanowiloby
obejscie przepisdw o obowiazku precyzyjnego oznaczenia terminu, na ktéry umowa
jest zawarta. Byloby to niezgodne z PZP (art. 29 ust. 1 i 2, art. 7), gdyz — jak wskazano
wyze] — uniemozliwialoby rzetelng kalkulacje ceny ofertowej i utrudnialo uczciwa
konkurencje.

Przy zalozeniu sprawnego procedowania i braku innych przeszkdd realizacyinych,

Zamawiajgcy — gospodarz postepowania — szacuje czas ukonczenia zamowienia do dnia

31.10.2019 r. Taki tez czas realizacii i zwigzanych z nim kosztéw podlega zatem kalkulacji

w ofercie.

Alternatywnie nalezaloby ustali¢ w SIWZ stala (dzienng, tygodniowa lub miesigczng)
jednakowa dla wszystkich oferentéw kwote pokrycia kosztow przediuzonej realizacji
zamOwienia. Zapewni to spelnienie wymagan art. 7 PZP (por. warunki kontraktow
oglaszanych przez GDDKiA).

Obecne zapisy SIWZ nie bedg pozbawia¢ Wykonawcy prawa do zgdania dodatkowej zaptaty
kosztow realizacji zaméwienia w przedtuzonym terminie, jesli dojdzie do tego z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub kiedy koszty te wzrosng ponad mozliwe do przewidzenia
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koszty materialow lub ustug, wykraczajac poza normalne ryzyko gospodarcze prawidlowego

oszacowania kosztow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 77

Wzoér umowy, § 7 ust. 1 pkt 1):

Zwracamy si¢ 0 wyjasnienie, ewentualnie o potwierdzenie, ze w terminie do dnia
31.07.2018 r. majg by¢ ukonczone roboty zasadnicze niezbedne do przeprowadzenia ruchu
poprzez tacznice od Trasy Niepodleglosci do ulicy Narodowych Sit Zbrojnych na podstawie
czasowe] organizacji ruchu.

Odpowiedz:

Do dnia 31.08.2018 r. maja by¢ ukonczone roboty zasadnicze niezbedne do przeprowadzenia
ruchu poprzez igcznice od Trasy Niepodleglosci do ulicy Narodowych Sit Zbrojnych

na podstawie czasowej organizacji ruchu,

Pytanie 78

Wzor umowy, § 7 ust. 2:

Zwracam si¢ o dodanie na koncu zdania o tresci nastepujacej: ,.Jesli z powodu przeszkéd,
ktorych strony nie przewidywaly przy zawarciu Umowy terminy okreslone w ust. 1 pkt 1)
lub 2) moga nie zosta¢ dotrzymane, Wykonawca ztozy harmonogram rzeczowo-finansowy
obrazujacy rzeczywisty 1 spodziewany postep robot.”

Obecne brzmienie § 7 ust. 2 wzoru umowy nie moze mie¢ zastosowania bezwzglednego i nie
moze dotyczy¢ sytuacji, kiedy wystepuja niezalezne od Wykonawcy i nieprzewidywane
przeszkody w realizacji zamoOwienia, ktdre uniemozliwiajg dotrzymanie termindw

okreslonych w ust. 1 pkt 1) Iub 2) — w takich sytuacjach Wykonawca nie moze by¢ zmuszany

do skladania harmonogramu nie uwzgledniajacego rzeczywistej sytuacji na budowie,
albo do skladania harmonogramu nierealnego, gdyz staloby to w sprzeczno$ci z ideg
aktualizowania harmonogramu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w § 7 ust. 2 wzoru umowy dodaje zdanie drugie zgodnie z brzmieniem:
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"Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 terminy okreslone w ust. 1
pkt 1) lub 2) nie mogg zosta¢ dotrzymane, Wykonawca zlozy harmonogram rzeczowo-

finansowy obrazujacy rzeczywisty i spodziewany postep rob6t."

Pytanie 79

Wzbr umowy, 15 ust. 1 pkt 1):

Zwracamy si¢ o zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,1% i dodanie zastrzezenia, iz kara
umowna zostanie anulowana w razie dotrzymania przez Wykonawce terminu okreslonego
w § 7 ust. 1 pkt 1).

Odpowiedz;

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 66 pkt 1), Zamawiajacy obnizyt kare umowna na 0,1 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie

zastrzezenia zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Pytanie 80

Wzdr umowy, 15 ust. 1 pkt 2):

Zwracamy si¢ o zmniejszenie kary umownej z 1% na 0,2%.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 66 pkt 2), Zamawiajacy obnizyt kare umowna na 0,5 %

wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki.

Pytanie 81

Wzoér umowy, 15 ust. 1 pkt 3):

Zwracamy si¢ o zmniejszenie kary umownej z 5% na 1%, ktéra nie bedzie razaco
wygorowana, jak obecnie.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 82

Wzér umowy, § 15:

Zwracamy si¢ o wprowadzenie limitu kar umownych placonych przez Wykonawce,
wynoszacego 15% jego wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedz:
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Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 66 pkt 11), Zamawiajacy informuje, iz w projekcie
umowy w § 15 dodaje ust. 7 w brzmieniu:

"15.7. Laczna wysoko$¢ kar umownych (limit), ktére Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy ze wszystkich tytulow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) -17) nie przekroczy 15%

wynagrodzenia umownego brutto"

Pytanie 83

Wzor umowy, § 2 ust. 3:

Zgodnie z tym zapisem, Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) bedzie

zobowigzany do udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty.

Koordynacjg robot bedzie zajmowat si¢ Zamawiajacy. Okres udostepnienia placu budowy,

o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie wptywa na termin wykonania zaméwienia.

Zwracamy sie¢:

1) o zmiang tego zapisu poprzez dodanie zastrzezenia, ze w razie przeszkod doznanych przez
Wykonawcg ze strony gestorow sieci realizujacych swoje roboty w obrebie terenu
budowy, Wykonawca bedzie uprawniony do adekwatnej zmiany terminu ukonczenia
zamOwienia.

2) o podanie jakie roboty gestoréw sieci sa w trakcie lub planowane s do wykonania
w obrebie terenu budowy w okresie przeznaczonym na realizacje zamdwienia.

Odpowiedz:

Ad. pkt 1) Okolicznos¢, o ktérej mowa wyzej moze stanowi¢ przestanke zmiany umowy

zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 1) umowy,

Ad. pkt 2) Obecnie gestorzy sieci nie prowadzg zadnych robot, Zamawiajacy nie ma wiedzy
o planowanych robotach. Ewentualne roboty mogg wystgpi¢ w zwiazku z odkryciem

w ramach przedmiotowej inwestycji niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia.

Pytanie 84

Wzor umowy, § 2 ust. 21:

Zgodnie z tym zapisem, powotane w nim przepisy prawne ustawy prawo ochrony $rodowiska
i ustawy o odpadach, Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Zwracamy si¢ o dodanie zastrzezenia, ze w razie zmian stanu prawnego po dacie zlozenia

oferty, ktore skutkowa¢ mialyby nieprzewidzianym wzrostem kosztéw wykonania
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zamoOwienia, Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania pokrycia tych kosztow
od Zamawiajgcego. Wykonawca kalkuluje wartos¢ oferty z uwzglednieniem kosztéw
prawnych wynikajgcych ze stanu prawnego na date ztozenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 85

Wzoér umowy, § 7 ust. 5:

Zgodnie z tym punktem, niesprzyjajace warunki atmosferyczne utrudniajace wykonanie
przedmiotu umowy pozostaja bez wplywu na terminy okreslone w ust. 1 niniejszej umowy.
Zwracamy si¢ o jego usunigcie, jako w oczywisty i niedozwolony sposob przerzucajacego
na Wrykonawce pelne ryzyko wystgpowania okolicznosci przyrody niezaleznych
od Wykonawcy.

W zakresie, w jakim niesprzyjajace warunki atmosferyczne wykraczaja poza mozliwe
do przewidzenia (w oparciu o $rednie dane meteorologiczne z poprzedniego 5-lecia) warunki
pogodowe, powinny one stanowi¢ okoliczno$é uprawniajgca Wykonawce do przediuzenia
terminu realizacji zaméwienia. Z SIWZ wynika bowiem, ze Zamawiajacy ustalil czas
realizacji zamoéwienia przy zalozeniu wystgpowania normalnych (typowych) warunkow

pogodowych. Jedli Zamawiajacy dysponuje danymi pozwalajagcymi ustali¢ skale i czas

trwania warunkow pogodowych nietypowych w spodziewanym czasie realizacji zamdwienia,

zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP prosimy o udostepnienie tych danych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie ww. postanowienia. Zamawiajacy nie
dysponuje danymi pozwalajagcymi ustali¢ skale i czas trwania warunkéw pogodowych
nietypowych w spodziewanym czasie realizacji zamowienia. Powyzsze dane nie mieszczg si¢
w dyspozycji art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2) umowy przestankg
zmiany terminu zakonczenia realizacji jest wystapienie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robdt zgodnie ze sztuka

budowlang i wiedzg techniczng,

Pytanie 86
Wzor umowy, § 13 ust. 1:
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Zwracamy si¢ o zmiang tego zapisu na nastepujacy:

» Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujacy zakres robét:

Jak wynika z art. 36ba PZP, jak rowniez z § 13 ust. 3 wzoru Umowy, powierzenie robét
podwykonawcy moze nastgpowaé na etapie realizacji zamdéwienia lub moze zmieniaé sig
zakres podwykonawstwa, zatem wymég podawania firm podwykonawcéw juz w ofercie
dotyczy¢ powinien tylko tych podwykonawcéw, ktérzy sa Wykonawey znani w chwili
skladania oferty. Zaproponowane zmienione brzmienie § 13 ust. 1 realizuje ten postulat.
Ewentualnie zwracamy si¢ o dodanie zastrzezenia, ze wymodg podania w Umowie firm
podwykonawcow dotyczy tylko tych podwykonawcow, ktorzy sa Wykonawcey znani w chwili
sktadania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wymog podania w umowie firm podwykonawcéw dotyczy tylko
tych podwykonawcow, ktérzy sa Wykonawcey znani w chwili sktadania oferty i podpisania

umowy.

Pytanie 87

Wzdér umowy, § 13 ust. 8 pkt 4):

Zgodnie z tym ustgpem Umowa z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien
0 potrgcaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy wszelkich naleznosci m.in.: kaucji
gwarancyjnej, kosztow organizacji i utrzymania budowy, kar umownych.

Zwracamy si¢ o skreslenie tego zapisu. Jego obecne brzmienie — zakazujace uméwienia sie
przez Wykonawce z Podwykonawceg o to, ze beda podlegaty potracaniu z wynagrodzenia
Podwykonawcy: kaucja gwarancyjna, koszty organizacji i utrzymania budowy, czy kary
umowne — jest niezgodne z art. 139 ust. 1 PZP i art. 36 ust. 2 pkt 11a) PZP, w zwigzku
z art. 353(1) Kc oraz art. 505 pkt 4) Kc.

Zawarty w SIWZ wymog, by umowa o podwykonawstwo nie zawierata zapisow dotyczacych

potrqcanié z faktur podwykonawcow tego rodzaju naleznosci jest za daleko idaca ingerencia

W tres¢ umow zawieranych pomiedzy osobami trzecimi, nie ma Zadnej podstawy w PZP oraz

narusza zasadg swobody uméw okreslong w art. 353(1) Ke w zwiazku z art. 505 pkt 4) Ke,

ktore do umoéw w sprawie zamowien publicznych stosuje sie z mocy art. 139 ust. 1 PZP.

Potracenie naleznosci jest zgodna z podstawowymi regutami prawa cywilnego i powszechng

formg rozliczania wzajemnych zobowigzan. Sam Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
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do potrgcania np. kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a jednoczesnie pozbawia
w  SIWZ Wykonawce mozliwosci realizacji podobnego prawa w jego relacjach
z podwykonawcami. Kwestia ta dotyczy nie tylko naleznodci z tytulu nienalezytego
wykonywania Umowy, ale takze rozliczenia kosztow ustug (np. obstugi geodezyjnej,
laboratoryjnej, BHP, itp.) zapewnianych odplatnie Podwykonawcy przez Wykonawce.
Zaden przepis PZP nie dopuszcza tak dalekiej ingerencji w tre$é uméw o podwykonawstwo.
Nie uprawnia do tego rowniez art. 36 ust. 2 pkt 11a) PZP, ktérego zastosowanie nie moze
prowadzi¢ do wylgczenia lub ograniczenia zasady swobody uméw w zakresie, w jakim nie
ma wyraznego przepisu ustawy, ktory zakazywalby umowienia si¢ przez Wykonawce
i Podwykonawce, o stosowanie bezgotowkowej formy rozliczen wzajemnych w drodze

potragcen lub kompensat umownych.

Kwestionowany zapis wzoru umowy w swoim obecnym ksztalcie bezpodstawnie pozbawia
Wykonawcg dopuszezalnej formy rozliczen pienieznych za pomocg potracen lub kompensat,
co stanowi nieuprawniong ingerencj¢ w tre$¢ stosunku prawnego zawartego pomigdzy
osobami trzecimi, nie majgca umocowania ustawowego. Niezaleznie od swojego statusu (jst),
Zamawiajagcy nie jest uprawniony stawiaé Wykonawcom wymagan nadmiernych,
a dodatkowo utrudniajacych realizacj¢ zamowienia, przewidzianego do wykonania za pomoca

podwykonawcow.,

Odmowa zgody na zawarcie umowy podyktowana nie spelnieniem przez Wykonawce
bezpodstawnych i niewaznych (art. 58 § 3 Kc) oczekiwan Zamawiajgcego co do tresci
umowy o podwykonawstwo zawieranej pomigdzy osobami trzecimi, nie bedzie stanowita
uzasadnionej podstawy do odmowy zgody na zawarcie umowy 2z podwykonawca,
a jednoczesnie bedzie stanowila przykiad nienalezytego wspoldzialania Zamawiajgcego

w wykonywaniu zawartej umowy (art. 354 § 2 Kc).

W sprawie przed KIO, sygn. KIO 1322/16. Zamawiajacy — Miasto Bialystok — uznat taki sam

zarzut za uzasadniony i uwzglednil odwolanie wniesione przez Wykonawce, wobec czego

powielanie wadliwego zapisu w kolejnym postepowaniu jest nielogiczne, a przede wszystkim

narusza prawo.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody. Konieczno$¢é rozstrzygania zasadno$ci potragcen

czy skutecznosci prawa wstrzymania si¢ z zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
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mogtaby uniemozliwi¢ lub znacznie utrudniaé zamawiajgcemu realizacje bezposrednich
platnosci na rzecz podwykonawcow.

Przepis art. 36 ust 2 pkt 11 lit.a ustawy Pzp stanowi, ze w przypadku gdy przepisy
ustawy nie stanowig inaczej, w przypadku robét budowlanych siwz zawiera wymagania
dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu jezeli zamawiajacy okreéla takie
wymagania. Celem ww przepisu jest koniecznosé zapewnienia ochrony rozliczen
z podwykonawcami. W zwiazku z powyzszym publiczny zamawiajacy moze wymagaé
od wykonawcow, aby nie zawierali oni okreslonych postanowiein w umowach
podwykonawczych pod rygorem zgloszenia  zastrzezen czy sprzeciwu. Wprowadzenie
do wzoru umowy postanowienia § 13 ust. 8 pkt 4) miesci sic w zakresie kompetencji
przyznanej zamawiajacemu przez art. 36 ust.2 pkt 11 lit.a ustawy Pzp ( por. m.in. wyrok KIO
z dnia 24 sierpnia 2016 r. sygn. KIO 1477/ 16, wyrok KIO z dnia 6 wrzesnia 2016 r. sygn.
KIO 1567/16).

W zwigzku z powyzszym, uwzglednienie w sprawie przed KIO, sygn. KIO 1322/16,
przez Zamawiajacego takiego zarzutu i uwzglednienie odwolania wniesionego przez
Wykonawce, pozostaje bez wplywu na kolejne postepowania prowadzone przez

Zamawiajacego, nie stanowi tym samym powielania wadliwego zapisu i nie narusza prawa,

Pytanie 88

Wzoér umowy, § 16:

Zwracamy si¢ o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym Wykonawca bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny polegajace
na tym, ze pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacy bez uzasadnienia nie dokonuje
odbioru robét Wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Pytanie 89

Branza mostowa - Prosze o informacje, czy w ilosciach kosztorysowych w pozycji wykopy
pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia i wykopy pod fundamenty w gruncie

spoistym bez umocnienia nalezy tez doliczy¢ wykop pomiedzy $ciankami szczelinowymi,
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czy to jest po stronie branzy drogowej, a pozycja wykop odnosi si¢ jedynie wykopu

w obszarze plyt przejsciowych?

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie 90

Prosze o potwierdzenie, Ze ilosci w kosztorysie mostowym poz. 2.1.3. — Zasypanie wykopow
i przestrzeni za podporami i $cianami oporowymi wraz z zaggszczeniem obejmuje zasypke
w bezposrednim sgsiedztwie obiektow, a nie zasypke za wszystkimi Scianami szczelinowymi.
Jezeli w ilo§¢ zasypki jest wliczona zasypka za §cianami szczelinowymi to prosz¢ o podanie
konkretnej granicy (np. ile metrow od osi $cianki szczelinowej nalezy do branzy mostowej,
a ile do branzy drogowej) pomigdzy branzami.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 59.

Pytanie 91

Branza sanitarna. Na profilu podluznym kanalizacji sanitarnej wystepuje 30,5 m rury
kamionkowej fi 150 mm (uklad B, odcinek SB.14-SB.14’) natomiast w kosztorysie
kanalizacji sanitarnej nie ma takiej pozycji. Zwracamy si¢ o wyjasnienie rozbieznosci
lub korekte kosztorysu.

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig nr 44.

Pytanie 92

Prosimy o potwierdzenie, ze dla spetnienia warunku okreslonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3
lit a) tiret pierwsze SIWZ wystarczajace bedzie wykazanie si¢ zadaniami spelniajgcymi
opisany warunek w zakresie klasy drogi oraz wartosci zadania, polegajace na budowie,
przebudowie lub remoncie ulic (drég) o nawierzchni z warstwy Scieralnej typu SMA, co jest
tozsame z przedmiotem zamoOwienia (wykonanie nawierzchni SMA a nie z betonu
asfaltowego). Proponujemy zmiang zapisu w SIWZ z nazwy ,betonu asfaltowego” na
,nawierzchni bitumicznej”, co jest pojeciem ogélniejszym i zbieznym z przedmiotem

zamoOwienia.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia tre$¢ Rozdz. V pkt 3

lit. a SIWZ (zdolnos¢ techniczna lub zawodowa), ktory otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia spetniania warunku wykonawca winien wykazac:

a) wykonanie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert w niniejszym postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 robot w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu ulic (drog)
o0 nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturg techniczng klasy co najmniej ,,Z”,
o warto$ci min. 10 mln zt brutto kazda robota, oraz

= co najmnie] 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy min. 1 drogowego obiektu
inzynierskiego o wartosci min. 5 mln zt brutto.

albo

— ¢co najmniej 1 roboty o wartosci min. 15 mln zt brutto obejmujacej swoim zakresem
budoweg lub przebudowe lub remont ulic (drég) o nawierzchni bitumicznej wraz
z infrastrukturg techniczng klasy co najmniej ,Z”, o wartosci min. 10 min zt brutto
i budowg lub przebudowe 1 drogowego obiektu inzynierskiego o wartosci min. 5 miln
zl brutto oraz

— co najmniej 1 roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu ulic (drég)
0 nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturg techniczng klasy co najmniej ,,2”,

0 wartosci min. 10 min zt brutto.

Pytanie 93

Prosimy o przygotowanie i udostepnienie formularza JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).

Narzgdzie to bylo ciggle udoskonalane i obecnie osiggneto pelng funkcjonalnose,

co umozliwia jego wykorzystanie na gruncie znowelizowanych przepisdw w dziedzinie
zamoéwien publicznych. Serwis eESPD zostal udostepniony przez Komisje Europejska pod

adresem hﬁp://éc.europa.eufgrowth/espd (bezposredni dostep do polskiej wersji jezykowej

serwisu pod adresem h_ttps://ec.eurooa.eu/growth/tools—databases/esnd/ﬁlter?lang=pl).

Odpowiedz:

Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie dysponuje formularzem JEDZ w wersji elektronicznej.

Pytanie 94
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Na podstawie art. 36b ust. 1a Ustawy Pzp wnosimy o zmiane zapiséw SIWZ w zakresie
Rozdzialu XII, tak, aby Wykonawca zgodnie z Ustawg oraz zgodnie z trescig JEDZ (,Jezeli
tak 1 o ile jest to wiadome, prosze poda¢ wykaz proponowanych podwykonawcow™),
byl zobligowany do podania nazw firm podwykonawcow tylko w sytuacji, kiedy sg juz oni
znani na etapie przygotowania oferty. Wykonawca na etapie przygotowania oferty zaktada
zlecenie pewnych zakresow prac do wykonania podwykonawcom, jednak negocjacje
handlowe i ostateczny wybor konkretnego podwykonawcy nastepuje dopiero po otrzymaniu
zamodwienia, co jest typowa 1 zgodng z prawem praktyka.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 86.

Zamawiajacy wraz z odpowiedziami zamieszcza na stronie internetowej obowigzujacy

projekt umowy.

Dokonane wyjasnienia i zmiany SIWZ wiazag Wykonawcoéw z chwilg zamieszczenia

na stronie internetowe;.
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