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ZAKRES ROBOT

e Jednostka _
L.p. Wyszczegblnienie . ilos¢
miary
Demonta odcinka istnigjcej kablowej linii elektroenergetyczne;j
1. |SN 15kV typu 3x XRUHAKXs 1x120mm m. 19
Irelacji: mufa kablowa SN — ST 01-2089/
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN 15k¥u
2. |3x XRUHAKXs 1x120mm /z demontau/ m. 14
Irelacji: ST 01-208%roj. mufa kablowa SN
Demonta odcinka istniejcej kablowej linii elektroenergetyczne
3. |SN 15kV typu 3 x HAKnFta 1x120m m. 28
IrelacjiT®1-1715 — mufa kablowa SIN/
A Wykonanie mufy kablowej na kablu SN 15kV ol L
- N pl.
relAcji: ST 01-1715 — ST 01-2089/
5 Demonta stupa napowietrznej linii energetycznej typu RK{10 kol 1
" |wraz z osprgtem P
5 Montaz stupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV ol L
. pl.
typu E-10,5/10
Demonta odcinka istniejcej kablowej linii elektroenergetycznej
7. |nN 0,4kV typu YAKY 4x120mrh m. 18
Irelacji punkt E-1 - st. nr 1/1
Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetyczmsy 0,4kV
8. |typu YAKY 4x120mnt m. 20
relacji punkt E-1 - st. nr 1/1
Demonta odcinka istniggcego przydcza kablowej lini
9. |elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm m. 21
Irelacji st. nr 9 — ZK-13175/
Budowa odcinka istnigtego przydicza kablowej lini
10. |elektroenergetycznej nN 0,4kV typu YAKY 4x35fim m. 20

Irelacji st. nr 9 — ZK-13175

~
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1. Zakres robot:

1.1. Kopanie rowow dla kabli elektroenergetycznybhM4kV i SN 15kV.

1.2. Demontaistniegcych odcinkéw linii kablowej nN 0,4kV i SN 15kV.

1.3. Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetyegnN 0,4kV i SN 15kV.

1.4. Demontaistniegcego stupa napowietrznej linii energetycznej nNkU,vraz z osprgtem.
1.5. Monta stupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV.

1.6. Uktadanie rur ostonowych i przepustow ,rezerwol’ w rowach kablowych.

2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Kablowa linia elektroenergetyczna SN 15kV, kald linia elektroenergetyczna nN 0,4kV, na-
powietrzna linia energetyczna nN 0,4kVsinoetleniowa.

2.2. Istniegca droga (ul. Wk, Raginisa, ul. Ustronnajgiikomunikacyjne, wjazdy na posesj

2.3. Istniegca podziemna infrastruktura techniczna (linie tatzne).

3. Elementy zagospodarowania terenu mege stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejca kablowa linigredniego nagpgrcia SN 15kV, kablowa linia niskiego ngpia nN
0,4kV, napowietrzna linia energetyczna nN 0,4k\¥wietleniowa.
3.2. Istniejca podziemna infrastruktura techniczna.
3.3. Drogi na ktérych odbywaesiuch kotowy i pieszy oraz wjazdy na posesj

4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Niebezpieczestwo poraenia padem podczas prac na czynnych (yegonych spod nageia)
urzadzeniach elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV.

4.2. Roboty wykonywane przyzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych (zata-
dunek, transport, roztadunek, manshupdw i linii).

4.3. Prace prowadzone w pohliczynnych urzdzex elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV,
prace na nowych i istniggych uradzeniach podiczonych do sieci.

4.4. Ryzyko spowodowane ruchem kotowym pojazddw.

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) dla projektowanej inwestycpowinien byé sporzadzony Plan Bezpieczéstwa i
Ochrony Zdrowia ze wzgédu na zagrzenia spowodowane:

— wykonywaniem prac na wysoka ponad 5m.

— wykonywaniem prac w poldu czynnej infrastruktury podziemnej oraz drég korkaayjnych.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikdéw przed pystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

5.1. Kierownik przed rozpoeziem prac winien przeprowadznstruktarz stanowiskowy z brygad
w celu omowienia zakresu robot, kolejdavykonywania prac i zaggen na budowie. Bezpo-
srednio przed przyspieniem do prac naty zapozné pracownikOw z zagte@niami wyszcze-
golnionymi w pkt. 3 i 4. Brygadzista kiegdly zespotem jest zobogzany do poinstruowania
brygady codziennie o zakresie planowanych prac nymiadniu, wyznaczenie zaglposzcze-
g6lnym monterom, sprawdzenia stanu pdrz, sprztu ochronnego i zabezpieczeggo, w
szczegolnéci dotyczy to wykonywania prac na czynnych aazeniach elektroenergetycz-
nych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczagstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdéégo zagraenia zdrowia.
6.1. Zaleca siorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisaasadami bezpiecastwa i
higieny pracy.



6.2. Naley zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochrony osobistej oraz dopilnodva
abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca siaby monta stupéw wykonywa z uzyciem podnénika samochodowegmblz rusz-
towan.

6.4. Prace na czynnych gdzeniach elektroenergetycznych uzgédni PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok. Do tych prac moa przysipi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy
i dopuszczeniu do pracy przez upawianych pracownikéw odpowiedniego terenowo Rejonu
Energetycznego zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.5. Prace w pasie drogowym najevykonywa z zachowaniem odpowiednig¢hodkéw bezpie-
czenstwa i wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu

6.6. Prace w pobtu infrastruktury podziemnej (wodag, gazocig, kanalizacja telefoniczna i
teletechniczna, linie energetyczne) prowadzcznie.

6.7. Apteczka pierwszej pomocy.

6.8. Telefon komdrkowy

7. Roboty powinny by¢ wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, zgode z:

— Planem Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia.

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wpebezpieczéstwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. D) 8

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzNU47).

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr8.@5.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kiywykonywane przez co najmniej dwie osoby. (Dz. U6R poz. 288).

— Instrukcp organizacji bezpiecznej pracy przy aglzeniach i instalacjach elektroenergetycz-
nych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z wy-
konywania robét budowlanych naley zastosowa zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w wm@ebezpieczéstwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. D) 8

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003pvawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzNU47).

opracowanie: projektant:

mgr irx. Sebastian Rugski mgrinTomasz Surowiec
PDL/0074/POQE/07



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy i zabezpieczemistniejacych urzadzen
elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV ul. Ustronej na odcinku
od ul. Wk Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego w Batymstoku

1. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

» Projekt drogowy oraz projekty braowe

* Inwentaryzacja elektryczna w terenie wykonana vkWwartale 2017r.
= Aktualny wyrys geodezyjny

= Obowigzujgce przepisy i normy

N

Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych produseméterialtdw od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku gdy w dokumentacji wsk&za nazwy wiasne, pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i jaiowych oraz po spetnieniu warunkéw oiomych w
umowie. Wykonawca jest zoboyziany powiadond Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy
tygodnie przed jego ayciem, celem wyrzenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptaci
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem neakrceptowanych materiatdw, wyrobow i
urzadzer Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem
po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktérskazuy lub mogtyby kojarzy sie z
producentem lub firay nie maj na celu preferowania wyrobu lub materiatow danpgmucenta
lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powiniposiada cechy (parametry techniczne,
wyglad wizualny) nie gorsze od zamnych w dokumentacji.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja jest jednym z projektéw wykwczych bragy elektrycznej, wchodgym
w sktad technicznej dokumentacji projektowe] budowly Ustronnej na odcinku od ul. Wk
Raginisa do ul. Kazimierza Wielkiego w BiatymstolRrojekt obejmuje obejmuije:
- przebudow istniegcej kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kVagi ST 01-1715 — ST
01-2089 typu 3xXRUHAKXs 1x120mfst 3xHAKnFta 1x120mrhi polega na:
demontau odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SNk¥5typu 3xXRUHAKXs
1x120mni na odcinku E1 — E2 /mufa kablowa SN/ o ditmi@atkowitej 19m,
- demontau odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SNk¥5typu 3xHAKnFta
1x120mnina odcinku E3 — E2 /mufa kablowa SN/ o difgj@atkowitej 28m,
- utozeniu odcinka istnigcej kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV adcinku E1 —
E3 typu 3xXRUHAKXs 1x120mro diugaci catkowitej 14m, po trasie przedstawionej
wg. projektu zagospodarowania terenu rys. nr ES-1,
- wykonaniu zabezpieczenia kabla SN 15kVarwstonowy gtadlky jedngcienry HDPE
koloru czerwonego érednicy @160,
- przebudowie odcinka napowietrznej linii energetyjztypu AsXSn 4x70mni relacji stup nr
1/1 — stup nr 1 zasilanej ze stacji ST 01-1635 pdlega na:
- demontau istniepcego stupa napowietrznej linii energetycznej nrtyfiu RK-10,
- monta stupa napowietrznej linii energetycznej nr 1/1uy$-10,5/10,
- przewieszeniu z jednoczesnym wytkniem istniggcej napowietrznej linii energetycznej
typu AsXSn 4x70mro ok. 4m,
- przebudow odcinka istnigjcej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kVpty YAKY
4x120mni zasilanej ze (ST 01- 2089 p.9) na odcinku od pwikil - st. nr 1/1 i polega na:
- demontau odcinka istniejcej kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4k\pty YAKY
4x120mnd relacji punkt E-1 - st. nr 1/1 o dtugmi ok. 18m,



- utozenie odcinka nowej kablowej linii elektroenergetyeg nN 0,4kV typu YAKY
4x120mnd relacji punkt E-1 - st. nr 1/1 o dtugmi ok. 20m,

- wykonaniu zabezpieczenia kabla guostonows jedndcienry gtadks HDPE koloru
niebieskiego érednicy @110,

- wykonaniu zabezpieczenia kabla gupstonova dwuscienry karbowam HDPE koloru
niebieskiego érednicy @110,

- przebudow odcinka istnigjcego przydcza kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4k\pay
YAKY 4x35mn? relacji st. nr 9 - ZK-13175 i polega na:

- demontau odcinka istniejcego przydcza kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV
typu YAKY 4x35mnf relacji st. nr 9 - ZK-13175 o dtugoi ok. 21m i przeteenie go poza
obreb kolizji po nowej trasie,

- wykonanie ,rezerwowego” zabezpieczenia istuggch ,przybczy” energetycznych nN 0,4kV
rurg ostonowy gtadlq jedngcienry HDPE koloru niebieskiego wednicy @160.

Budowa uradzen oswietlenia ulicznego stanowi ogline opracowanie.

4. Stan istniepcy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Ustronnej zlokalizowgast kablowa linia elektroenergetyczna SN
15kV relacji ST 01-1715 — ST 01-2089 typu 3xXRUHAKAx120mm + 3xHAKnFta 1x120mrh
kablowa linia energetyczna nN 0,4kV typu YAKY 4xX@6¥ relacji ST 01-2089 p.9 — st. nr 1/1,
kablowa linia energetyczna nN 0,4kV typu YAKY 4xI26¥ relacji ST 01-1635 p.4 — st. nr 11 ul.
Stepowa, kablowe przygze energetyczne typu YAKXs 4x35rmelacji stup nr 9 — ZK-13175,
kablowe przydcze energetyczne nN 0,4kV typu YAKY 4xl6rhmelacji stup nr 11 — ZK-6257.
Przy ulicy Ustronnej zlokalizowana jest rOwhiaapowietrzna komunalna linia energetyczna nN
0,4kV wraz z przydczami napowietrznymi zasilana ze stacji ST 01-1636 Z uwagi na budoyv
nowego uktadu drogowego w tejeszi miasta zachodzi konieczétodostosowania infrastruktury
technicznej kablowej do nowych parametréw z uwdgleniem obowjzujacych przepisow
poprzez demontaurzadzen kolizyjnych i ich zabudowy w nowej lokalizacji amzglgdnieniem
obowigzujacych przepisow. Przebudowywana linia nN 0,4kV jedasnagcia PGE Dystrybucja
S.A. i jest eksploatowana przez ww. zaktad.

Linia napowietrzna wraz z prz@zami przeznaczona jest do demaantawg opracowania
realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. W ninigjszopracowaniu do przebudowyetg
jedynie odcinki linii i uradzen kolidujace z budow ulicy Ustronnej.

Istniejgce linie i uradzenia uwidoczniono na projekcie zagospodarowanmenti rys. nr ES-1 oraz
na schemacie ideowym sieci elektroenergetycznejnmy€S-2, przeznaczone do demantdub
przebudowy zaznaczono — przekomo. Wszystkie zdemontowane materialy opisane peywy
bedagce wiasnécia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok naje zutylizowa na koszt
wykonawcy robot zgodnie z oboyziujgcymi przepisami i normami. Prace przy demaaténii i
urzadzer wykonywa& po wczéniejszym powiadomieniu i dopuszczeniu do prac przez
upowanionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziahigstok.

5. Przebudowa linii elektroenergetycznej SN 15kV.

Zgodnie z warunkami uswia kolizji znak RE1/6971/RM1/L£/70K/2017 wydanymrzez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok istngep kablowg linie elektroenergetycznSN 15kV typu 3x
XRUHAKXs 1x120mnt + 3xHAKnFta 1x120mrhrelacji ST 01-1715 — ST 01-2089 przebiaga]
pod ulig Ustronm [na odcinku E-1 — E-2 — E-3 o diugb catkowitej 47 m] zdemontowaW tym
celu istniegcy kabel SN 15kV typu 3xXRUHAKXs 1x120nfnodkopd, przecih¢é w punkcie E-
2 /mufa kablowa SN/, i przetg¢ po nowej trasie do punktu E-3. W punkcie E-3 mzehy kabel
zmufow& z kablem istnigjcym. Do poczenia kabli — istnigcego /suchego/ z kablem istrieym
/olejowym/ zastosowamufe przegciowg do gczenia trzectkabli 1zytowych o ekranowanej izola-
cji z tworzyw sztucznych z kablami B4owymi o rdzeniowej izolacji papierowej i wspolngp-
witoce metalowegypu np. TRAJ 1x120/120 12/20kV PLO1 dostosowateejprzekrojow kablig-



czonych wraz ze ztézkami i tulejkami redukcyjnymi /w celu pmizenia kabla olejowego z kablem
suchym/.

Drugi koniec kabla SN 15kV typu 3xHAKnFta 1x120mma odcinku E-2 — E-3, odkopa zde-
montowd.

6. Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV waz z przylaczami.

Zgodnie z warunkami uswia kolizji znak RE1/6971/RM1/LL/70K/2017 wydanymrzez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz istrieym stanem sieci elektroenergetycznej ul. Ustron-
nej istniejce kablowe linie elektroenergetyczne nN 0,4kV tyAKY 4x120mn¥ relacji ST 01-
2089 p.9 — st. nr 1/1 przebiegej pod uligg Ustronry [na odcinku E-1 — stup nr 1/1 o diugo 18
m] zdemontowé& Nastpnie, na odcinku E-1 — stup nr 1/1 /stup posadowiamnowe] lokalizacji/
utozy¢ nowy kabel typu YAKY 4x120mim W punkcie E-1 kable zmufowaDo pohczenia kabla
projektowanego z kablem istraelym zastosowamufe typu ZRM -2/JLP-CX4 dostosowardo
odpowiedniego przekroju kabla. Linie kablpwrzy podejciu na stup linii napowietrznej (st. nr
1/1) zabezpieczyostory kablowg gtadky HDPE -UV 50/4 koloru czarnego (np. BE 50). Koniec
rury zabezpieczyuszczelniaczem termokurczliwym o odpowiednich paatiach (np.: REC 50).
Istniejacy kabel nN 0,4kV typu YAKY 4x120mfrelacji ST 01-1635 p.4 — st. nr 11 /ul. Stepowa/
na kolidupcym odcinku zabezpieczypoprzez uteenie obok istnigjcego kabla pod projektowan
ul. Ustronm oraz pod wjazdami rury gtadkiej jedimoenry koloru niebieskiego typu HDPE @160.
Przepusty ,zakapslowa

Istniejace przyhcze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4x35ntm relacji st. nr 9 — ZK-13175 /ul.
Ustronna 30/ na kolidagym odcinku o dtugéri ok. 21m odkopai przetazy¢ poza olb¢b kolizji po
nowej trasie.

Obok istniejcego przyicza kablowego nN 0,4kV typu YAKY 4x16ntm relacji st. nr 11 — ZK-
6257 /ul. Ustronna 35/ pod jezgdniraz wjazdem utoy¢ rure gltadky jedndgcienmy koloru niebie-
skiego typu HDPE @110. Przepusty ,zakapsl&wa

7. Uktadanie kabli

Projektowane linie kablowe nN 0,4KV oraz SN 15kVeag utozy¢ wedtug trasy pokazanej na pla-
nie zagospodarowania terenu rys. nr ES-1. Kabaemimalery uktada linig falista na gkbokasci

nie mniejszej m 0,8m [kabel SN15kV] i 0,7 [kabel nN 0,4kV] na pgdse z piasku grulsei
10cm.Zasypanie linii kablowych, przepustéw oraz rur dwudzielnych zalery wykona¢ w obec-
nosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bigystok oraz zainwentary-
zowat przez uprawnionego geodet Utozony kabel zasygawarstwy piasku grubéci 10 cm, na-
stepnie gruntem rodzimym grubo 15 cm, przykry foliag kablowy koloru czerwonego [linia
SN15kV] oraz koloru niebieskiego [linia nN 0,4kVkasypé do kaica warstwowo zaggzczagc.

Na catej dtugéci budowanej linii naley stosowa oznaczniki kablowe wytrawiane w plastiku, co
10 m oraz na kiicach przepustow kablowych. Oznacznik kablowy pognrzawiera nastpujace
informacje: nazwa wkiwa linii kablowej, relacja linii kablowej, naggie znamionowe, typ i prze-
kroj linii oraz rok ut@enia.

Przepusty kablowe oraz skemywania projektowanej linii z istnigfa infrastruktug podziemg wy-
kona przy wyciu rur ochronnych karbowanych dseiennych lub gtadkich jedsoiennych typu
HDPE 110/160zgodnie z obowizujaca normg N SE-E-004 wg trasy i typu pokazanego na planie
zagospodarowania terenu rys. nr ES-1. Otwory reegustowych zabezpieazyprzed wnikaniem
ziemi i wody stosujc dtawnice czopowe - gniazdowy wkiad uszczelugjwykonany z polietyle-
nu o odpowiedniej elastyczém i odpowiedniejsrednicy rury. Dwudzielna konstrukcja dtawnicy
umazliwia wielokrotne jej wykorzystywanie i zapobiegezpd zamuleniem i zapiaszczeniem otwo-
row (nie stosowa pianki i folii ). Zabezpieczenie istnigjych linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV
wykona& przepustem dwudzielnym wykonanym z rury jegnenne] gtadkiej dzielonej HDPB
110/160 Rury ostonowe dzielone nale zabezpieczy na catej diugéci tasma samospajaly ela-
styczry, wzmacniajca z widkna szklanego ngszona hudrautwardzajrrywica uretanow. Tésma
zapewnia tatw& instalacji, wysol twarda¢ i trwatos¢, jest odporna na warunki atmosferyczne



[wilgo¢, promienie stoneczne, kwasy, zasady, olejeladeorury zabezpiecZydodatkowo témg
stalowg 20/0,7mm + klamerka doday stalowej 20/0,75mm.

Czes¢ przepustow naly wykona metod przewiertu z zachowaniem szczegoélnej ostoéci ze
wzgledu na istniejce uzbrojenie podziemne. Pod jezdniami przepustgipierty utay¢ na gebo-
kosci minimum 1,1 m. Prace ziemne w pdahlii na skrzyowaniu z podziemninfrastruktura tech-
niczrg nalezy prowadz¢ recznie.

Istniegce nawierzchnie na trasie ukladanego kablazgalezebr&, a nasipnie doprowadzi do
stanu pierwotnego zzyciem zdemontowanych wcade] materiatow o ile projekt przebudowy
uktadu drogowego nie przewiduje innego rogainia.

Zasypanie linii kablowej oraz utazonych przepustow/rur ochronnych naley wykonaé w obec-
nosci upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bigystok oraz zainwentary-
zowat przez uprawnionego geodet

Po przelazeniu linii kablowych wykonaé prébe napieciowa oraz badania diagnostyczne. Proby
i badania diagnostyczne przeprowad# w obecndci upowaznionego przedstawiciela PGE
Dystrybucja S.A.

Calosé urzgdzer powinna by wykonana zgodnie z wytycznymi budowy qdzei
elektroenergetycznych wersja maj 2010r.

8. Linia napowietrzna nN 0,4kV

Przed rozpocxiem demontau stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej @MkV naley
wybudowa urzadzenia zagpcze. Istniejce uradzenia elektroenergetyczne koligeg z projekto-
wamg ul. Ustronn (stup napowietrznej linii energetycznej nr 1/1 [RKE] zaznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu rys. ES-1 maledemontowé& Demontaowi podlegag rowniez
wszystkie urzgdzenia zamocowane na demontowanym stupie. Przelzuthdmiepcej linii napo-
wietrznej wykona wykorzystugc zerdzie wirowane typu E. W przebudowanej linii zogtazacho-
wany istniegcy uktad pojczen. Przed odkopaniem stupa nafeodigczye wszystkie przewody po-
tagczone ze stupem. Do nowego stupa zamocomwstmiepce i przediaane przewody. W razie po-
trzeby naley ,przewigzat” przewody na gsiednich stupach.

Przekroje istnigjcych przewodow przgio na podstawie inwentaryzacji w terenie i inforjnazy-
skanych w Rejonie Energetycznym. Przed zakupemriatite zwigzanych z przebudawinii ist-
niejagcych zaleca gipotwierdzenie ich parametrow w terenie.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okaek oceny warunkow
gruntowych oraz sprawdzenia zgodciorzednych terenu z docelaaniwelacp realizowan w za-
kresie wykonawcy robo6t drogowych. Projektowany shipien by w czsci podziemnej abizolo-
wany. W liniach przebudowywanych (z pozostawionystiniejgcymi przewodami) nalgy zacho-
wac istniegce napgzenie przewodow. Istnigge linie napowietrzne wykonang grzewodem izolo-
wanym typu AsXSn 4x70mf+ AsXSn 2x25mrh Ze wzgkdu na wydtzenie dhugdci linii, nowe
przewody nalgy polaczy¢ z istniegcym przewodem przy pomocyaekki przewodowe] wzdiinej
np.: SJ8 prod. ENSTO.

Wszystkie zdemontowane materialy &dace wtasndcia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biaty-
stok nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowrujacymi przepisami i
normami. Prace przy demontau linii i urz gdzen wykonywa¢ po wczdéniejszym powiadomie-
niu i dopuszczeniu do prac przez upowaionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Od-
dziat Biatystok.

9. Przebudowa stupa linii napowietrznej nN 0,4kV

Do demontau przewidziano stup nr 1/1 zlokalizowany nako napowietrznej linii elektroener-
getycznej oraz jako przelotowy dla linidwietleniowej. Nie mniej jednak przebudewnii oswie-
tleniowej pomingto, z uwagi na budogvnowej kablowej linii dwietleniowej wg odgbnej doku-



mentacji realizowanej przez GmirBiatystok. Przy posadowieniu stupa z uwagi naiégice
uzbrojenie podziemne zaleca sivykonywanie prac ziemnych zachowejszczegolnesrodki
ostraznosci. Wszystkie domiary winien przeprowaélziprawniony geodeta. Dla projektowanego
stupa mocnego zastosowano ustgj jak dla gréarédniego UP-2 oraz UP-4 w oparciu o katalogi
"ELPROJEKT" Pozna Lnni tom V, VI. Po zamontowaniu a przed zasypaniestoje podleggj
odbiorowi przez upowaionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziahitok. Podziema
cze$¢ stupa zabezpieczyprzed oddziatywaniem wod agresywnych poprzez dotner pomalowa-
nie Izolbetem A. Do budowy stosowenateriaty oraz ospet podany w przytych opracowaniach
katalogowych. Elementy wykonane z tworzywa sztugenpowinny by odporne na promienie
UV. Elementy stalowe powinny bycynkowane ogniowo. Zachowastniegca numeracgj stupow.
Roboty na linii napowietrznej wykoaw oparciu o katalogi "ELPROJEKT" Poznanni tom V,
VI.

10. Ochrona od poraen i od przepieé

Jako ochroa od poraen zastosowasamoczynne wytzenie zasilania w sieci TN-C. Jako ochyon
przepeciowg na stupie nr 1/1 naly zastosowa ograniczniki przegi typu ASA-A-500-
10A+F1+P o nagtiu pracy trwatej 500V i pdzie wytadowczym 10A w wykonaniu A i zaciskiem
jednostronnie przebijagym izolacg. Projektowane odgromniki naig podhczy¢ do projektowane-
go uziemienia stupow. Rezystancja uziemienia Ruipoavby wicksza od 2. Uziemienie wyko-
nat jako powierzchniowo-gbinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZd i i pk-
tow miedziowanych 5/8” typu np.: GALMAR. Do pmizenia bednarki i pta stosowa ucho RCC
16. Pojczenie zabezpieczyasmag DENSO. W przypadku nie uzyskania dostatecznejos@irtre-
zystancji uziemienia natg wbija¢ kolejne pety, az do uzyskaniagdanych wartéci podanych w
projekcie.

11. Uwagi kaaicowe

- Projektowane roboty elektryczne wykonyiua terminie wg harmonogramu generalnego wyko-
nawcy ulicy po docelowej niwelacji terenu zgodniprajektem drogowym i ut@eniu krawezni-
kow. W pozostatych przypadkachegbkas¢ utozenia linii ustalé na podstawie projektu drogo-
wego uwzgédniajgcego projektowane ¢gne terenu,

- Wszelkie prace w poliu istniepcych urzdzen elektroenergetycznych wykonywav stanie
bez napjciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu prz@owaznionych pracownikow
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Eng¢ygeny Biatystok Miasto,

- Prace ujte w niniejszym projekcie nie stwargazczegolnego zagrenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nayeprzy ich wykonywaniu nafgy postpowa: zgodnie
z zasadami i przepisami tj. zgodnie z ngfAN-E/76-05125 i PBUE z zachowaniem przepisow
BHP oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i axti rob6t budowlano — mortawych”
tom V — Instalacje elektryczne.

- Calds¢ wykona zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003EP-E-004 i PBUE
z zachowaniem przepiséw BHP oraz z ,Warunkami texzmymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montawych” tom V — Instalacje elektryczne oraz z wymagani miejscowego
Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Odd&elystok,

- Doktadry lokalizacg istniegcych kabli ustati wykonupg wykopy kontrolne,

- Trasy projektowanych linii wytyczygeodezyjnie. Wykortageodezyjn inwentaryzagj powy-
konawcaz,

- W poblizu istniepcej infrastruktury podziemnej roboty ziemne wykomgwecznie,

- Czas i okres wicze linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok i ograi€ do
niezlednego minimum,

- Naruszone nawierzchnie poza zakresem robét drogowsmywréct do stanu pierwotnego

- Przy wykonywaniu linii stosowamateriaty i uragdzenia posiadage aktualne atesty i certyfika-
ty dopuszczajce do ich stosowania,



- Materiaty opisane w projekcie z podaniem konkretneg typu i producenta stanowa przy-
ktad spetniajacy wszystkie niezlgdne wymagania techniczne okrdone w warunkach tech-
nicznych. Projektant dopuszcza zastosowanie innygbroducentow materiatdw niz podane
w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow techniazych i ja-
kosciowych - wylacznie za zgod Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru ine-
storskiego. Wykonawca jest zobowizany powiadomi Inwestora lub ustanowionego in-
spektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze ceajmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybranyzaakceptowa-
ny rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowi@
go inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie rolig z wykorzystaniem nie zaakcepto-
wanych materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, licgc
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budoei

- Przed przekazaniem wdzen Inwestorowi, Wykonawca winien przeprowasdzdpowiednie
pomiary wg wymaga PGE Dystrybucja S.A. oddziat Biatystok oraz praedgstandardowy. Po-
miary winny by potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiarow.deizdy i pomiary mog
by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby,

- Kompletna dokumentacja techniczna zostata pozytywzgodniona w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

- Opis techniczny stanowi integralezes¢ projektu,

- Nalezy zastosowasie do uwag zawartych w tfei uzgodnié zahczonych do projektu budow-
lanego,

12. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w &doym i projektowanym zagospodarowaniu
dziatek gsiednich i zamyka esi na wymienionych dziatkach. Przebudowa i zabezpieiez
istniegcych urzdzen elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV nie wymaagycinki drzew.

Opracowanie: projektant:

mgr irx. Sebastian Rugski mgrinTomasz Surowiec
PDL/O0RPOOE/07



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kabel SN 15kV relacji ST 01-1715 — ST 01-2089

1 | Kabel XUHAKXs 1x120mrh/z demontau/ m.b. 32
2 | Mufa kablowa TRAJ 1x120-240 12/20kV PLO1 wraz lejkami szt. 3
3 | Rura ochronna gtadka jedmenna koloru czerwonego HDPE @160 m.l.
4 | Rura ochronna karbowana digienna koloru czerwonego HDPE @160 m.l.
5 Tasma samospajalna o parametrach z dokumentacji tteji(np.: VM 5cm x szt 3
1,5m)
Tasma stalowa 20/0,7mm + Klamerka stalowa 20/0,75mm . kpl 2
Dtawica czopowarednicy @160 o parametrach z dokumentacji techeiczn szt. 4
8 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru czerwoszgookdci 0,4m m.b. 15
Kabel nN 0,4kV relacji ST 01-2089 p. 9 — stup nr 1/
1 | Kabel YAKXs 4x120mrh m.b 20
2 | Mufa kablowa ZRM -2/JLP-CX4 kpl. 4
3 | Rura ochronna gtadka jedmeenna koloru niebieskiego HDPE @160 m.lp.
4 | Rura ochronna karbowana digienna koloru niebieskiego HDPE @160 m.l.
5 | Dtawica czopowdrednicy @160 o parametrach z dokumentacji techeiczn szt. 4
6 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru czerworszgookdci 0,4m m.b 10
7 | Rura ostonowa czarna gtadktenna HDPE-UV 50/4 wraz z osptem do
montau na stupie (t&ma stalowa 20/0,7mm + klamerka stalowa 20/0,75mm)  kpl. 1
oraz uszczelniaczem termokurczliwym dopasowanymrdekroju rury
8 | Taéma stalowa 20/0,7mm szt.
Klamerka 20/0,75mm szt.
10 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 8
Stup napowietrznej linii elektroenergetycznej nr 11
1 |Zerd str. wir. E-10,5/10 szt. 1
2 | Ptyta ustojowa U-85 szt. 2
3 | Obejma Ou-2 kpl. 2
4 | Plyta stopowa 0,3x0,3m szt. 1
5 | Przewéd AsXSn 4x70min m.b. 4
6 | Przewdd AsXSn 4x25min m.b. 2
7 | Uchwyt odcagowy np. SO 118.1201S szt. 1
8 | Uchwyt odciagowy np. SO 118.425S szt. 1
9 | Hak wieszakowy SOT 21.2 szt. 1
10 | Hak wieszakowy SOT 29
10 | Zacisk odgatzny SLIP 22.1 szt. 4
11 | Ostona kaca przewodu PK 99.095 szt.
12 | T&ma COT 37 (1,5m) + Klamerka COT 36 kpl. 12
13 | Zlaczka przewodowa wzdhna SJ8.70 szt. 8




14 | Ziaczka przewodowa wzdima SJ8.25 szt. 4
15 | Tabliczka z numerem stupa wg standardéw PGE {ystja S.A. kpl. 1
16 | Odgromnik ASA-A-500-10BO+F2+K szt. 4
17 | Zestaw do zakladania uziemi€TD-2C szt. 4
18 | Przew6d AsXSn 1x25nmim m 3
19 | Bednarka FeZn25x4 m. 25
20 | Uziom typu Galmar:
pret Galmar %4”, | =1,5m, - szt. 6
z’chz_ka Y, o ) - szt. 6 kpl, 1
gtowica poggzajaca %", - szt. 2
grot stalowy - szt. 2
nakrtka montaowa - szt. 2
Kabel nN 0,4kV relacji st. nr 9 — ZK-13175 /ul. Ustonna 30/
1 | Kabel YAKXs 4x35mm/z demontau/ m. 20
2 | Rura ochronna gtadka jedmienna koloru niebieskiego HDPE @110 m.l. 4
3 | Dtawica czopowdrednicy @110 o parametrach z dokumentacji techeiczn szt. 2
4 | Folia kalandrowana, ostrzegawcza koloru niebiggkszerokéci 0,4m m.b 21
Kabel nN 0,4kV relacji st. nr 11 — ZK-6257 /ul. Ustonna 35/
Rura ochronna gtadka jedimeenna koloru niebieskiego HDPE @110 m.l. 14
2 | Dtawica czopowdrednicy @110 o parametrach z dokumentacji techeiczn szt. 4
Kabel nN 0,4kV relacji ST 01-1635 p.4 — st. nr 11ul. Stepowa/
Rura ochronna gtadka jedimeenna koloru niebieskiego HDPE @160 m.lp. 24
2 | Dtawica czopowdrednicy @160 o parametrach z dokumentacji techeiczn szt. 6
Materiaty dodatkowe
1 | Opaska kablowa (oznacznik kablowy) szt. 61
Oznacznik niepalny na przewody szt. 22
Piasek nienormowany, bez gruzu i kamieni m? 6,4




ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTA ZU

Lp. Wyszczegolnienie jedn. ilé¢
1 Kabel typu HAKnFta 3x120 mf m o8
[relacji ST 01-1715 — mufa kablowa SN]
2 Kabel typu XRUHAKXs 120 mrh m 19
[relacji ST 01-2089 — mufa kablowa SN]
5 |Kabel typu YAKY 4x120 mm m 18
[relacji ST 01-2089 p. 9 — stup nr 1/1]
4 | Stup typuZN-10/200 szt. 2




Biatystok, dn. 16.11.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994#rawo Budowlaneswiadczamze

PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy istnigicych uradzen elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV przyWsétronnej na
odcinku od ul. Wk Raginisa do ul. Kazimierza Wielo w Biatymstoku zostat spaidzony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT : mgrzinfomasz Surowiec

PDL/0074/POOE/07



