

Białystok, 2 listopada 2018 r.

DIN-III.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn:

- 1) w załączeniu Zamawiający zamieszcza opis do projektu wykonawczego: Instalacji sanitarnych przebudowy części budynku (III piętro pomieszczenie istniejącej strzelnicy) wraz z rys. S6 – Instalacja ciepła technologicznego oraz przedmiar robót: Instalacje sanitarne Etap I – ciepło technologiczne w wersji pdf* wraz z formularzem kosztorysu ofertowego w wersji excel. (zamieszczony opis projektu wykonawczego do wykorzystania w zakresie rozdziału I.4 Instalacja ciepła technologicznego),
- 2) zmianie ulega załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie kosztów zadania, który zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Projekt umowy, stanowiący zał. nr 8 do SIWZ zostanie odpowiednio zmieniony i zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.

W związku z powyższym, zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 29.11.2018 r. **na dzień 14.12.2018 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tychliński