MIASTO BIAŁYSTOK

Białystok, 14 stycznia 2019 r.

DIN-III.271.33.2018

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn:

Budowa Bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap III (amfiteatr)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, ze względu na konieczność przygotowywania odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wniesione przez Wykonawców, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie terminu **składania i otwarcia ofert** z dnia 17.01.2019 r. na dzień **25.01.2019 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Dokonana zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński