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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO

1. DANE OGOLNE

Stadium: projekt wykonawczy

Opracowanie Potaczenie drég rowerowych wzdtuz ulic: gen. St. Maczka i gen. F. Kleeberga.
Przedsiewziecie: Budowa odcinkéw drég rowerowych na terenie miasta Biategostoku - etap IV
Inwestor: Miasto Biatystok, ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

Jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdansku
80-237 Gdansk - Wrzeszcz ul. Jana Uphagena 27
Oddziat Bialystok 15-002 Biatystok ul. Sienkiewicza 55a

Zespot autorski:
- projektant branzy drogowe;j mgr inz. Bartosz Kamil Huryn

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa ZDM-IX.272.6.2015 zawarta z Miastem Biatystok

» aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

* Uchwata nr XLVIII/542/13 Rady Miasta Biatystok z idn25 czerwca 2013 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneggcic osiedla Zawady w
Biatymstoku (rejon ulicy Prgdzalnianegj).

* Uchwata nr XVI/234/15 Rady Miasta Biatystok z dnld grudnia 2015 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneggcic osiedla Bacieczki w
Biatymstoku (rejon ul. Produkcyjnej i ul. Bacieckkietap |

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
dn. 14 maja 1999 r. Poz. 430) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181) z
pozniejszymi zmianami

* Dbadania techniczne podioza gruntowego

* inwentaryzacja istniejgcych rozwigzan

* uzgodnienia z Inwestorem

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa Sciezki rowerowej i drogi serwisowej wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i
ul. gen. St. Maczka na odcinku od istniejacej Sciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi
wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2.

Cato$¢ inwestycji sktada sie z trzech odcinkow:

- 01 - 02 Sciezka rowerowa o dtugosci 213,53 m,
- 03 — 04 droga serwisowa o dtugosci 126,47 m,
- 05 - 06 Sciezka rowerowa o dtugosci 67,22 m.

Zakres projektu obejmuje :
- wykonanie prac rozbiérkowych,
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- wycinke drzew,

- wykonanie robo6t ziemnych /wykopy, nasypy, plantowanie/,

- wykonanie $ciezki rowerowe;j,

- wykonanie ciggu drogi serwisowej,

- przedtuzenie istniejacego przepustu prefabrykowanego pod drogg serwisowa,

- pionowa regulacje istniejacych naziemnych elementéw infrastruktury technicznej .

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycje zlokalizowano wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i ul. gen. St. Maczka na odcinku od istniejgcej
Sciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2.
Odcinek pasa drogowego objety zakresem opracowania sasiaduje z zabudowq jednorodzinng. Inwestycja
znajduje sie w poblizu dwupoziomowego skrzyzowania ul. gen. F. Kleeberga i ul. Produkcyjnej. Ul. gen. F.
Kleeberga poprowadzona jest tunelem pod ul. Produkcyjng. Nad ul. gen. F. Kleeberga znajduje sie
skanalizowane skrzyzowanie typu rondo. Obie ulice posiadajg nawierzchnie bitumiczne ograniczone
kraweznikami kamiennymi. Po obu stronach ulic znajdujg sie chodniki o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Na koncu opracowania znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
ograniczonej kraweznikami betonowymi, brak jest tutaj chodnikow. Ruch samochodowy, pieszy i rowerowy
odbywa sie po nawierzchni drogi.

Na terenie objetym zakresem n/n opracowania wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja telefoniczna,

- oSwietlenie uliczne /stupy i kable doziemne/,
- kable energetyczne,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociag,

- gazociag.

W granicach opracowania, pod gruntowg drogq dojazdowa, zlokalizowany jest prefabrykowany przepust
z rur betonowych @60 cm i L=10 m, bez Scianek czotowych.

Istniejace elementy infrastruktury technicznej takie jak: studzienki, zawory, wiazy, pokrywy kolidujace
wysoko$ciowo z projektowanymi rozwigzaniami, zostang dostosowane do projektowanych rozwigzan.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada wykonanie sciezki rowerowej i drogi serwisowej wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga i ul. gen.
St. Maczka na odcinku od istniejacej $ciezki rowerowej przy ul. gen. F. Kleeberga do drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce Nr geod. 521/2. Catos¢ inwestycji sktada sie z trzech odcinkow:
- 01 - 02 Sciezka rowerowa o dtugosci 213,53 m taczaca istniejacq Sciezke rowerowq z projektowang drogq
serwisowa. Szerokos¢ Sciezki 2,5 m, nawierzchnia bitumiczna.
- 03 - 04 droga serwisowa o dtugosci 126,47 m taczacq projektowane Sciezki rowerowe. Szerokos¢ drogi
4,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowane;.
- 05 - 06 Sciezka rowerowa o dtugosci 67,22 m. Szeroko$¢ Sciezki 2,5 m, nawierzchnia bitumiczna.
Projektowane sciezki rowerowe oraz droge serwisowg dostosowano do istniejacego zagospodarowania
terenu oraz do istniejgcych nawierzchni Sciezki rowerowej i drogi wewnetrzne;.
Szczegodtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku ,Plan sytuacyjny”, a wysoko$ciowe na
,Profilach podtuznych”, w cze$ci graficznej opracowania.
Ze wzgledu na poszerzenie korpusu drogi serwisowej projektuje sie przedtuzenie istniejacego przepustu
prefabrykowanego z kregdéw betonowych o odcinek dtugosci 1 m.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE, OS W PLANIE
Poczatek projektowanego odcinka $ciezki rowerowej 01-02 zatozono w km 0+000,00 na styku z

nawierzchnig istniejacej Sciezki rowerowej biegnacej wzdtuz ul. gen. F. Kleeberga, a koniec w km 0+213,53 na
krawedzi nawierzchni drogi serwisowe;.
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W osi Sciezki rowerowej 01-O2 zatozono w planie 5 zataman /w1+w5/ o katach zwrotu y1=17,64 9, y2=3,98 ¢,
y3=0,82 9, y4=1,21 9, y5=18,86 9. W zatamanie w1 wpisano fuk kotowy o promieniu R=10 m, a w zatamanie w5 tuk
0 promieniu R=20 m.

Poczatek projektowanego odcinka drogi serwisowej 03-04 zatozono w km 0+000,00 w obrebie zjazdu z
drogi dojazdowej, a koniec w km 0+126,47 na krawedzi nawierzchni zjazdu na posesje.

W osi drogi serwisowej 03-04 zatozono w planie 3 zatamania /w1+w3/ o katach zwrotu y1=57,04 9, y2=7,17 9,
y3=25,89 9. W zatamania wpisano tuki kotowe o promieniu R=20 m.

Poczatek projektowanego odcinka $ciezki rowerowej 05-O6 zatozono w km 0+000,00 na krawedzi
nawierzchni zjazdu na posesjg, a koniec w km 0+067,22 na krawedzi nawierzchni drogi wewnetrznej.
y2=33,02 9, y3=45,32 9. W zatamanie w1 wpisano tuk kotowy o promieniu R=8 m, w zatamanie w2 wpisano tuk o
promieniu R=5 m, a w zatamanie w3 tuk o promieniu R=20 m.

Punkty gtéwne osi zostaly opracowane na podstawie wspoirzednych geodezyjnych.

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE. ODWODNIENIE

Projektowane sciezki rowerowe oraz droge serwisowg dostosowano do istniejacego zagospodarowania
terenu oraz do istniejgcych nawierzchni $ciezki rowerowej i drogi wewnetrznej. Wody opadowe z
projektowanych nawierzchni, poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych, bedg
odprowadzone na przylegte tereny zielone i do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej na
dotychczasowych zasadach. Przyjete rozwigzania nie wptyng w znaczacy sposob na wzrost ilosci wod
opadowych wpadajacych do istniejacej kanalizacji deszczowej

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Dla projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) przewidziano nastepujaca
konstrukcje nawierzchni:

ORI ]

— warstwa Scieralnaz AC 8 S - grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 10 cm

Konstrukcja drogi serwisowej

— warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej - grub. 8 cm

— podsypka cementowo - piaskowa /1:4/ - grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm

- W-wa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa - grub. 15 cm

Obrzeza, oporniki
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 c¢cm na fawie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce

s

rOWErowe;.

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 i podsypce
cementowo-piaskowej /wykonanej w stosunku 1:4/ nalezy zastosowa¢ przy obramowaniu nawierzchni drogi
SErwisowe.

Przepust
Krag betonowy o $rednicy 60 cm na tawie fundamentowej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wynikajg gtownie z koniecznosci odpowiedniego uksztattowania terenu oraz wykonania
koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni $ciezki rowerowej i drogi serwisowe;.
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Roboty ziemne w poblizu podziemnych elementow infrastruktury technicznej nalezy wykonywac
recznie.

10. WYTYCZNE REALIZACYJNE

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy odnalez¢é i zabezpieczyC istniejgce punkty
geodezyjne. W razie likwidacji w/w punktdéw, fakt ten nalezy zgtosic do Miejskiego Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Biatymstoku celem ich przeniesienia (prace te mogq
by¢ wykonane tylko przez uprawniong jednostke geodezyjng ).

- Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy usung¢ gorng warstwe ziemi urodzajnej porosnietg trawa.

- Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ wymagania zapisane

- Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ majac na wzgledzie istniejace uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, zas w
miejscach zblizenia pod wzgledem sytuacyjno-wysoko$ciowym roboty wykonywaC recznie. Zageszczenie
robot ziemnych, w szczegdlinosci po wykopach pod uzbrojenie nalezy wykonac zgodnie z norma,

- Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, nalezy uzyska¢ aktualng mape istniejacego uzbrojenia.

- Wszystkie materiaty uzyte przy budowie powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty dopuszczajace do
ogblnego zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykona¢ prébne przekopy celem identyfikacji przebiegu
ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych.

- Nie wyklucza sie kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie uwidocznionymi na mapie.

- Prace w obrebie przewodéw instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego pracownika bedacego przedstawicielem gestora danej sieci.

Opracowat:
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